



Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., B. Bystrica

Reg. číslo zmluvy: 430/2015

Čiastková zmluva o poskytovaní služieb technického dozora č. SD/22/15
uzatvorená podľa **Rámcovej zmluvy o dielo č. SD/51/14** a podľa § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v platnom znení na investičnú akciu: **„Realizácia zariadení na zachytávanie nečistôt plávajúcich v odľahčovacích komorách na stokovej sieti vo vlastníctve StVS, a.s.“** (ďalej len **„Zmluva“**)

Článok I. – Zmluvné strany

- 1. Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.**
Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
Odd.: Sa, VI.č.: 705/S
Za ktorú konajú: Ing. Jozef Hegeduš, podpredseda predstavenstva a.s.
Ing. Marek Žabka, člen predstavenstva a.s.
Osoby oprávnené konať vo veciach Zmluvy:
- vo veciach zmluvných: JUDr. Daniš
- vo veciach technických s právom dielo prevziať: Ing. Žabka a ním určené osoby
IČO: 36056006 DIČ: 2020095726 IČ DPH: SK 2020095726
Bankové spojenie: ČSOB a.s., pobočka Banská Bystrica
číslo účtu IBAN: SK277500000000025781093

(ďalej len „Objednávateľ“)

- 2. Dodávateľ: StVS - servising, s.r.o.**
Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica
Zapísaná v obch. reg. OS v B. Bystrici:, Oddiel Sro, Vložka č. 16948/S
Za ktorú konajú : Ing. Ondrej Martinec, konateľ s.r.o.
Ing. Eva Hricišinová, konateľ s.r.o.
Zástupca oprávnený konať vo veciach týkajúcich sa plnenia zmluvy:
Ing. Martinec Ondrej, Tibor Longauer
IČO: 44 935 668 DIČ: 2022875173 IČ DPH: SK2022875173
Bankové spojenie: VÚB a.s., pobočka Banská Bystrica,
číslo účtu IBAN: SK60 0200 0000 0026 3989 6353

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej Objednávateľ a Zhotoviteľ len „zmluvné strany“)

- Názov stavby: **„Zariadenia na zachytávanie nečistôt plávajúcich na OK „Detva - Verejné kanalizácie a odľahčovacie komory „ na stokovej sieti vo vlastníctve StVS, a .s., - OK 1A, OK 2A, OK 3A, OK 4A, OK 1C, OK 2C, OK 1D, OK 1E, OK 2E, OK 3E“**
- Miesto stavby: k.ú. Detva
Investor (stavebník): Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5,
974 00 Banská Bystrica
- TDS: Tibor Longauer
Stavebné povolenie: OU-DT-OSZP/2015/000331/KAM
Projekt: StVS – servising s.r.o., č. zákazky 102-04/156-2014, arch. Číslo 1932
Stavbyvedúci: Ivan Bóry

Článok II. – Predmet Zmluvy

Dodávateľ, ako odborne spôsobilá osoba sa zaväzuje za podmienok dohodnutých v Rámcovej zmluve č. SD/51/14. a tejto čiastkovej zmluve pre Objednávateľa vykonať a služby spočívajúce v zabezpečení výkonov činností dozorovania stavby, „Zariadenia na zachytávanie nečistôt plávajúcich na OK „Detva - Verejné kanalizácie a odľahčovacie komory „ na stokovej sieti vo vlastníctve StVS,a .s., - OK 1A, OK 2A, OK 3A, OK 4A, OK 1C, OK 2C, OK 1D, OK 1E, OK 2E, OK 3E“.

1. Rozsah plnenia Zhotoviteľa pre jednotlivé etapy:
2. „Zariadenia na zachytávanie nečistôt plávajúcich na OK „Detva - Verejné kanalizácie a odľahčovacie komory „ na stokovej sieti vo vlastníctve StVS,a .s., - OK 1A, OK 2A, OK 3A, OK 4A, OK 1C, OK 2C, OK 1D, OK 1E, OK 2E, OK 3E“

a)	I. etapa:	Pred začatím výstavby „Stavby“	(počet hodín)	30
b)	II. etapa:	Počas realizácie výstavby „Stavby“	(počet hodín)	230
c)	III. etapa:	Po ukončení výstavby „Stavby“	(počet hodín)	45
d)	počet hodín spolu			305

Článok III. – Termíny a miesto plnenia

1. Harmonogram výkonov činnosti dozorovania na stavbe, vypracovaný Dodávateľom v nadväznosti na harmonogram realizácie diela – Stavby, v členení na jednotlivé etapy podľa čl. II. tvorí Prílohu č. 1 tejto Čiastkovej Zmluvy ako jej neoddeliteľná súčasť.
2. Miesto plnenia a splnenia: kat.úz. Detva.

Článok IV. – Cena a platobné podmienky

1. Cena za riadne vykonanie predmetu plnenia podľa tejto Čiastkovej Zmluvy je určená dohodou zmluvných strán vo výške **8 845,- Eur**, čo predstavuje **305 hodín** pri použití sadzby **29,- Eur/človekohodina**. Špecifikáciu ceny obsahuje Príloha č. 1 tejto Zmluvy - „Harmonogram výkonu činnosti dozorovania na stavbe“. Uvedená cena je cenou bez DPH. DPH účtuje Dodávateľ podľa predpisov platných v čase fakturácie.

Článok V. – Technický dozor Objednávateľa a stavbyvedúci Zhotoviteľa

1. Dodávateľ poveruje výkonom občasného technického dozora stavby (ďalej aj TDS): **Tibor Longauer**
2. Zhotoviteľ diela poveril výkonom stavbyvedúceho: **Ivan Bóry**

Článok V. – osobitné ustanovenia

Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že poskytovateľ vystaví faktúru až po ukončení všetkých činností dohodnutých v tejto čiastkovej zmluve.

Článok VI. – záverečné ustanovenia


1. Zmluva je uzatvorená na základe vôle zmluvných strán, ktorá bola prejavovaná slobodne, vážne, určite, zrozumiteľne a rešpektuje všeobecne uznávané požiadavky vzťahujúce sa na obchodovanie. Zmluvné strany svojím vlastnoručným podpisom na znak súhlasu potvrdzujú, že si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a bez výhrad s ňou súhlasia.
2. Táto čiastková zmluva je platná len počas platnosti Rámcovej zmluvy.

3. Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu druhou zmluvnou stranou a účinnosť po splnení podmienok stanovených platnými právnymi predpismi..
4. Zmluva je vyhotovená v 4-och vyhotoveniach, z ktorých každé vyhotovenie má platnosť originálu s určením tri vyhotovenia pre Objednávateľa a jedno vyhotovenie pre Zhotoviteľa.

V Banskej Bystrici, dňa **31-03-2015**

Za Objednávateľa:

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica



.....
Ing. Jozef Hegeduš
podpredseda predstavenstva a.s.

.....
Ing. Marek Žabka
člen predstavenstva a.s.

Stredoslovenská vodárenská
spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5
974 00 Banská Bystrica
-18-

V Banskej Bystrici, dňa **31-03-2015**

Za Dodávateľa:

StVS - servising, s.r.o.
Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica



.....
Ing. Ondrej Martinec
konateľ s.r.o.

.....
Ing. Eva Hricišinová
konateľ s.r.o.

StVS - servising, s.r.o.
Partizánska cesta 5
974 00 BANSKÁ BYSTRICA
-11-



PRÍLOHA č.1

Harmonogram výkonu činnosti TDS na stavbe

Stavba :

2. „Zariadenia na zachytávanie nečistôt plávajúcich na OK „Detva - Verejné kanalizácie a odľahčovacie komory „ na stokovej sieti vo vlastníctve StVS,a .s., - OK 1A, OK 2A, OK 3A, OK 4A, OK 1C, OK 2C, OK 1D, OK 1E, OK 2E, OK 3E“

Celkový počet hodín : 305

Rozsah služieb a termíny:

I. etapa : Pred začatím výstavby „ Stavby „

Činnosť v zmysle článku II. písm a)
Termín začatia: 03/2015
Termín ukončenia: 12/2015
Počet hodín: 30

II. etapa : Počas realizácie výstavby „ Stavby „

Činnosť v zmysle článku II. písm b)
Termín začatia: 03/2015
Termín ukončenia: 12/20158
Počet hodín: 230

III. etapa : Po ukončení výstavby „ Stavby „

Činnosť v zmysle článku II. písm c)
Termín začatia: 01/2016
Termín ukončenia: 02/2016
Počet hodín: 45

Dodávateľ:

StVS – servicing, s.r.o., B. Bystrica