ZMLUVA C. SD/9000 925/95/15 R o 71 Zywﬁ
o poskytovani sluZieb stavebného dozoru
uzatvorend podla § 269 ods 2. Zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika
v zneni neskorsich predpisov (dalej aqj len ako ., ObZ)
na investi¢ni akciu:
»Modry Kamen — kanalizacia a vodovod III. etapa‘
(d’alej len ,,Zmluva*)

Clanok L. — Zmluvné strany

1. Objednavatel’: Stredoslovenska vodarenska spolo¢nost’, a.s.
Partizanska cesta 5, 974 00 Banska Bystrica
zapisana v Obchodnom registri Okresného stidu Banska Bystrica,
Oddiel: Sa, VloZka &.: 705/S
V mene ktorej kona:
Ing. Jozef Hegedus, podpredseda predstavenstva a.s.
Ing. Marek Zabka, &len predstavenstva a.s.
Osoby opravnené konat’ za Objednavatel’a vo veciach Zmluvy:
e vo veciach pravnych: JUDr. Ivan Dani§ a nim povereny JUDr.
Milan Kolkus
e vo veciach technickych s pravom dielo prevziat: Ing. Marek Zabka
a nim poverené a/alebo uréené osoby
ICO: 36056006 DIC: 2020095726 IC DPH: SK 2020095726
Bankové spojenie: CSOB a.s., pobodka Banska Bystrica
¢islo uctu IBAN: SK2775000000000025781093

(d’alej aj len ako ,,Objedndvatel’*)

1. 2. Zhotovitel: StVS — servising, s.r.o.
Partizanska cesta 5, 974 00 Banska Bystrica
Zapisana v obch. reg. OS v B. Bystrici:, Oddiel Sro, Vlozka ¢. 16948/S
Za ktoru konaju: Ing. Ondrej Martinec, konatel s.r.o.
Ing. Eva HriciSinova, konatel s.r.o.
Zastupca opravneny konat’ vo veciach tykajucich sa plnenia zmluvy:
ICO: 44 935 668 DIC: 2022875173 IC DPH: SK2022875173
Bankové spojenie: VUB a.s., pobocka Banska Bystrica,
¢islo Gétu IBAN: SK60 0200 0000 0026 3989 6353

(d’alej aj len ako ,,Zhotovitel™)

(Objednavatel’ a Zhotovitel’ spolocne d’alej aj len ako ,,Zmluvné strany*)
(Objednavatel a Zhotovitel’ samostatne aj len ako ,,Zmluvnd strana“)

Vychodiskové udaje:

Nazov stavby: Modry Kamen — kanalizicia a vodovod III. etapa

Miesto stavby: Modry Kameri

Investor (stavebnik):  Stredoslovenska vodarenska spoloénost’, a.s., Partizanska cesta 5,
974 00 Banska Bystrica

TDS: Ing. Peter Flaugnatti

Osoba zodpovedna za vedenie diela zo strany Zhotovitel'a diela: Stanislav Srnka

Clanok I - Predmet plnenia a miesto plnenia

1. Dodavatel’, ako odborne spdsobila osoba sa zavizuje, v rozsahu a za podmienok dohodnutych v

Stredgs#/ enska vodarenska spoloénost, a.s. tejto

zfiska cesta 5, 974 00 Banska Bystrica CERTIFIKAT

M




4.

Zmluve pre Objednavatela vykonat sluzby spocivajiice v zabezpeceni vykonov Einnosti
dozorovania stavby: ,Modry Kamerfi — kanalizicia a vodovod III. etapa“ (d’alej len .,Stavba*™).
Dodavatel’ bude podl'a podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, vykondvat" dozorovanie nad
vykondvanim prac na ,,Stavbe™ podla Zmluvy o dielo ¢. B/9 000 925/92/15, uzatvorenej medzi
Objednavatel'om a Zhotovitel'om diela, (d’alej aj ,,Zmluva o dielo” alebo ,,Prace™), tak, aby vietky
prace na Stavbe boli zrealizované v siilade so v8eobecne zavdznymi pravnymi predpismi, STN a
technickymi $pecifikaciami, v stanovenom ¢ase a v ramci ceny dohodnutej v Zmluve o dielo a pri
dodrzani podmienok uréenych touto Zmluvou.

Predmetom Zmluvy o dielo je dohoda zmluvnych stran o predmete, cenovych a platovych
podmienkach a dodacich podmienkach:

- dodavky, zemné prace, demontiZze a montaze/inStalacie novych sucasti:

a) SO-02 Vodovod — Vetva V15 — vodovodné potrubie
SO 02 Vodovod - Vetva V15

SO 02 Vodovod - Vetva V15A

SO 02 Vodovod - Vetva V15B

SO 02 Vodovod - Vetva V15C

l

|

b) SO-06 Pripojky vodovodu — Vetva V15
— SO 06 pripojky vodovodu - Vetva V15
— SO 06 pripojky vodovodu - Vetva V15A
— SO 06 pripojky vodovodu - Vetva V15 B
— SO 06 pripojky vodovodu - Vetva V15C

Rozsah plnenia Zhotovitel’a:

a) kompletné zhotovenie diela, v rozsahu a kvalite podl'a podkladov k rokovaniu Objednavatel'a
a ponukou Zhotovitel'a,;

b) odovzdania certifikatov, atestov, prehlaseni o zhode, ndvodov na obsluhu a tdrzbu, revizne
spravy, a zaSkolenie obsluhy;

c) sicast'ou predmetu plnenia Zhotovitela je aj kompletna dodavka a montaz vsetkych
potrebnych materialov a likvidacia vzniknutych odpadov;

d) vypracovanie a aktualizcia harmonogramu postupu vystavby;

e) vypracovanie fotodokumentacie (na CD) priebehu stavebnych prac ato pred ich zacatim,
pocas priebehu a po ich ukonceni,

f) vyhotovenia dokumentacie skutoéného vyhotovenia diela

2) zabezpeCenie uplatiiovania a dodrziavania vSetkych bezpe€nostnych predpisov a noriem

sivisiacich so zemnymi pracami a stavebnomontaznou ¢innost'ou.
Sluzby poskytované Dodavatel'om, zahriiaju ¢innosti suvisiace s kontrolou dokumentacie stavby,
dozorovanie vykonavania stavebnych prac na Stavbe, manazment Zmluvy o dielo uzavretej medzi
Objednavatel'om a Zhotovitelom diela a ¢innosti sivisiace s plnenim podmienok Objednavatela
podl'a Zmluvy o dielo.
Sluzby dozorovania prac na ,,Stavbe™ bude Dodavatel vykonavat v stlade s poziadavkami
v§eobecne zavaznych pravnych predpisov SR, predovsetkym bude dbat’ na dodrziavanie postupov
podl'a § 48 a § 98 zakona €. 50/1976 Zb. o uzemnom pléne a stavebnom poriadku (Stavebny zakon)
v zneni neskor$ich predpisov a povinnostami podl'a § 2 ods.3 a 4. nariadenia vlady SR ¢. 510/2001
Zz..
Dodavatel’ kona pri realizacii Zmluvy o dielo v mene Objednavatel'a a v désledku toho nesie plnu
zodpovednost’ za ¢innosti vykonavané v ramci tejto Zmluvy a za postup a kvalitu stavebnych prac
na ,,Stavbe*.
Objednavatel’ sa zavdzuje poskytnut Dodéavatelovi dohodnuté spolupbsobenie aza riadne
poskytnuté sluzby podla tejto ,,Zmluvy™ mu zaplatit’ cenu podl'a podmienok dohodnutych v tejto
.Zmluve*,
Miestom plnenia podl'a tejto Zmluvy je miesto realizacie Stavby a adresa sidla Dodavatel'a.
Objednavatel je opravneny rozsirit’ alebo z0zit’ rozsah poskytovanych sluzieb stavebného dozoru,

takzvané ,naviac prace” a,menej prace” priamo suvisiace s vykondvanim sluzby TDS a za tym
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u¢elom je opravneny dat” poskytovatel'ovi sluzby pokyn k vykonaniu, resp. k nevykonaniu takychto
prac alebo upravy rozsahu vykonavanych sluzieb a to formou dodatkov k zmluve.

Clanok IIL. — Obsah a rozsah plnenia Dodavatel’a

Poskytovanie sluzieb stavebného dozoru bude pozostavat’ okrem ¢innosti TDS aj z €innosti tzv.

Dalsich Specialistov™.

Utast' Dalgich $pecialistov sa pozaduje za uelom kontroly procesu vystavby z hladiska roznych

odbornosti a opravneni Dodavatela. Dodavatel’ je povinny, v zavislosti od rozsahu svojho

opravnenia, zabezpedit' Specialistov pre realizaciu projektu v konkrétnych oblastiach, ktoré su nad
ramec jeho opravneni vztahujicich sa na realizaciu projektu ato v podobe technickej pomoci

v poradenskej alebo riadiacej ulohe.

Za &innost a spravnost’ ukonov Dalsich $pecialistov nesie Dodavatel' zodpovednost’, akoby tito

¢innost’ vykonédval sam za predpokladu, ze by bol drzitel'om pozadovaného opravnenia.

Vo vSeobecnej zodpovednosti Dodavatela je aj:

a) monitorovat silad metéd a postupov vykonavania Prac pri realizacii Projektu so zdsadami
bezpeénosti prace a ochrany zdravia pri praci, kontrolovat’ spravnost’ instalacie a funkénost’
technickych zariadeni, ktoré su sucastou stavby, kontrolovat’ vhodnost uskladnenia
stavebnych materidlov azariadeni a ich vhodnost pre uUcel, na ktory maji slazit,
kontrolovat’' ¢i su stavebné stroje a zariadenia umiestnené predpisanym spdsobom,
monitorovat’ a dopiiat zapisy do stavebného dennika.

b) niest zodpovednost za stlad priestorového umiestnenia stavby s dokumentaciou, za dodrZzanie
v§eobecnych technickych poziadaviek realizacie stavebnych prac a za stilad s platnymi
uzemnymi rozhodnutiami a stavebnymi povoleniami,

c) davat podnety na odstrafiovanie nedostatkov v dokumenticii a realizovanych stavebnych
pracach av pripade, ze sa nedostatky nedaju odstranit’ pri vykone stavebného dozoru,
okamzite upovedomit’ o tejto skutoénosti Objednavatela.

d) niest zodpovednost’ za manaZzment Zmluvy o dielo vo vztahu k zhotovitel'ovi diela, podla
podmienok dohodnutych v ,.Zmluve o dielo*.

Sluzby v ramci tejto ,,Zmluvy* budd poskytované v troch etapach:

I. etapa:  Pred zadatim vystavby ,,Stavby*

II. etapa: Pocas realizacie vystavby ,.Stavby*

I1I. etapa: Po ukonéeni vystavby ,,Stavby*

V etape pred zacatim vystavby ,,Stavby*“ patria medzi povinnosti Dodavatel’a, najma:

a) detailné oboznamenie sa so vSetkymi relevantnymi podkladmi podla ktorych sa ,,Stavba“
realizuje”, najmd s dokumentéciou, Uzemnymi rozhodnutiami a stavebnymi povoleniami,
s obsahom Zmluvy o dielo, uzatvorenej medzi Objednavatelom a Zhotovitel'om na realiziciu
diela — Stavby;

b) kontrola a odstihlasenie realizaénej dokumentacie vyhotovenej Zhotovitel'om;

¢) odsthlasovanie aktualizovaného Harmonogramu postupu prac vypracovaného Zhotovitel'om
diela, s cielom zabezpelit' zhodu s poziadavkami Objednavatela v zmysle prisludnych
ustanoveni Zmluvy o dielo — ak to zmluva o dielo so zhotovitel'om stavby vyZzaduje;

d) kontrola rozsahu poistenia Zhotovitel'a podla podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo;

e) asistencia Objednavatelovi, v pripade potreby zaobstaravania potrebnych povoleni a
stihlasnych stanovisk, v dobe pred zadiatkom realizacie stavebnych prac.

V etape realizacie vystavby ,,Stavby“ patria medzi povinnosti Dodavatel’a, najmi:

a) udast na protokolarnom odovzdavani staveniska Zhotovitel'ovi;

b) odsuhlasenie Zaznamu o pdvodnom stave komunikacii, povrchu vzemia, zakladov na
stavenisku, hraniénych kamefiov, odvodriovacich objektov, rozvodov, kablov, kandlov
a ostatnych inZinierskych sieti, ako aj okolitych stavieb vyhotoveného Zhotovitel'om diela
podl'a podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo;

¢) odsthlasovanie vyty€enia stavebnych objektov a odovzdavanie pokynov Zhotovitel'ovi, o sa
uvedeného tyka;

d) kontrola tych casti diela, ktoré budu v d’alSom postupe zakryté alebo sa stant nepristupnymi
a zapisanie vysledkov kontroly do stavebného dennika;
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k)
D

m)

n)

p)

qQ)

s)
t)

kontrola a sledovanie, ¢i Zhotovitel' vykonava predpisané skusky materidlov, konStrukeii a
préac a kontrola ich vysledkov;

kontrola relevantnych certifikdtov a opravneni Zhotovitel'a a asistencia Objednavatel'ovi pri
rozhodovani o ich akceptovatelnosti

kontrola plnenia skiSobného planu zo strany Zhotovitela diela;

vykonéavanie obhliadok staveniska za ucelom kontroly kvality vyhotovenia prac a pouzitych
materidlov a zabezpe€enia suladu vyhotovenia s ustanoveniami Zmluvy o dielo a relevantnou
technickou praxou;

kontrola riadneho uskladnenia materidlov, strojov, zariadeni a kon§trukcii na stavenisku;
kontrola tych Casti diela, ktoré budu v d’alSom postupe zakryté alebo sa stanti nepristupnymi
a zapisanie vysledkov kontroly do stavebného dennika; kontrola a sledovanie, ¢i Zhotovitel
vykonava predpisané skusky materidlov, konstrukcii a prac a kontrola ich vysledkov, kontrola
relevantnych certifikatov a opravneni Zhotovitela a asistencia Objednavatelovi pri
rozhodovani o ich akceptovatelnosti, kontrola polohopisného a vySkopisného ulozenia
objektov Stavby a ich zamerania podl'a podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo, kontrolu
plnenia skuSobného planu zo strany Zhotovitel'a diela, vykonavanie pravidelnych obhliadok
stavenisku za Géelom kontroly kvality vyhotovenia prac a pouZitych materialov
a zabezpecenia stiladu vyhotovenia s ustanoveniami Zmluvy o dielo a relevantnou technickou
praxou, kontrola vykonavania pozadovanych skusok materialov trvale zabudovanych do diela
ako aj prac zrealizovanych Zhotovitel'om, tak, aby bol dosiahnuty v sulad s relevantnymi
normami a §tandardnymi procedirami, kontrola dodrziavanie podmienok stavebnych povoleni
a opatreni §tatneho stavebného dohl'adu Zhotovitel'om diela pocas realizacie stavby;
sledovanie vedenia stavebného dennika v stlade s podmienkami Zmluvy o dielo;

hlasenie archeologickych nalezov;

monitorovanie siladu postupu prac Zhotovitela s terminmi dohodnutymi v aktualizovanom
Harmonograme postupu prac, mobilizacie pracovnej sily, technickych zariadeni a materialove;j
zékladne a prijimanie v¢asnych a u€innych opatreni na odstranenie zistenych nedostatkov,
podl'a podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo, vratane pripravy podkladov pre uplatnenie
majetkovych sankcii dohodnutych v Zmluve o dielo;

starostlivost o systematické doplfianie dokumentécie, podla ktorej sa stavba realizuje a
evidencia dokumentacie dokonéenych ¢asti stavby

odsthlasenie dodatkov azmien .Projektu”, ktoré nezvySuji naklady-cenu .Stavby*,
nepredlzuji  lehotu vystavby anemenia, nezhorSuji parametre Stavby, formou
zodpovedajicou Zmluve o dielo;

asistencia Objednavatel'ovi pri zaobstaravani potrebnych vyjadreni, stanovisk a povoleni, ako
aj zabezpedenie ich stladu s relevantnymi predpismi a zékonmi Slovenske;j republiky;
zvolavanie a vedenie kontrolnych dni so Zhotovitelom za ucelom kontroly postupu prac a
vypracovavanie zapisov z tychto stretnuti a to podl'a potreby, minimélne viak 1 x mesacne;
priprava mesaénych sprav a hlaseni o postupe prac na ,.Stavbe* s nasledovnym obsahom:

- Popis prac vykonanych Zhotovitelom poéas uplynulého mesiaca,

- Zoznam zmien nariadenych TDS,

- Porovnanie vecného a finanéného plnenia s Harmonogramom postupu préc,

- Odhad vykonov a €erpania finanénych prostriedkov na d’alsi mesiac,

- Vykaz odpracovanych hodin, dni a ¢innosti stavebného dozoru.

Spravy o postupe prac a vykone ¢innosti stavebného dozoru budi dodévané pre Objednavatel'a
1x v papierovej, podobe a 1x v digitalnej podobe ( vo formatoch .doc/.docx, .xls/.xlsx)
podavanie navrhov na vykonanie akychkol'vek zmien v dokumenticii a Specifikaciach, ktore
sa mozu ukazat® ako nutné alebo ziadiice pocas alebo po vykonani stavebnych prac;
poskytovanie odporucani Objednavatelovi, v pripade, Ze je nutné vykonat zmeny s
predpokladanym zavaznym dopadom na realizaciu .,Prac®;

kontrola vecnej acenovej spravnosti a uplnosti ocefiovanych podkladov a platobnych
dokladov vystavenych Zhotovitel'om diela a ich stlad s podmienkami Zmluvy o dielo;
poskytovanie suéinnosti Objednavatelovi v pripade, Ze pocas realizicie prac nastanu problémy
tykajuce sa Zmluvy o dielo apokial’ je mozné vykonavanie preventivnych opatreni na
zabranenie vzniku uvedenych problémov a z nich vyplyvajucich oneskoreni, zi¢astfiovanie sa
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rokovani a konani tykajucich sa sporov medzi Objednavatelom a Zhotovitelom diela vo
vztahu k Zmluve o dielo;

zastupovanie Objednavatela, na zaklade predchadzajuceho splnomocnenia, v konaniach voci
organom Statnej a miestnej spravy, pripadne voéi inym tretim osobam;

zastupovanie Objednavatela na rokovaniach s vykonavatelom Autorského dozoru
(Projektantom), posudzovanie a vyjadrovanie sa ku vSetkym opatreniam navrhnutym
Autorskym dozorom;

spolupraca so Zhotovitel'om pri vykonavani opatreni na odvratenie alebo na obmedzenie $kdd
pri ohrozeni stavby Zivelnymi udalostami;

kontrola a odsuhlasovanie dokumentacie skutoéného vyhotovenia stavby a inej pozadovanej
dokumentacie, predkladanych sprav, vykazov, certifikdtov atd., vypracovanych a
predkladanych Zhotovitel'om diela;

vykonanie zavere¢nej kontroly kvality zrealizovanych prac pred vydanim Protokolu o
odovzdani a prevzati diela, vratane pripravy odovzdavacieho a preberacieho konania, priprava
preberacieho Protokolu, supisu vSetkych zrejmych vad anedorobkov, kontrola supisu
dokladov a dokumentov, ktoré je Zhotovitel povinny odovzdat Objednavatelovi pri
odovzdani a prevzati diela, v stlade sustanoveniami Zmluvy o dielo, a G¢ast’ na konani
o odovzdani a prevzati diela vypracovanie Spradvy TDS o obsahu arozsahu predmetu
odovzdavacieho konania;

bb) kontrola vypratania staveniska Zhotovitelom;

ce))

priprava a vydanie Potvrdenia ku koneénej fakture.

V etape po ukonceni vystavby ,,Stavby* patria medzi povinnosti Dodavatel’a, najmi:
pep vy Y Y'p )

a)

b)

c)

d)

€)

sledovanie a kontrola odstrafiovania vad anedorobkov uvedenych v Protokole/Zapise o
odovzdani a prevzati diela a potvrdzovanie Protokolov o odstraneni vad a nedorobkov, podl'a
podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo, v pripade nedodrzania dohodnutych terminov
priprava podkladov pre uplatnenie majetkovych sankcii dohodnutych v Zmluve o dielo, G¢ast’
na skuSobnej prevadzke, spolupraca s prevadzkovatel'om pri jej vyhodnoteni a pri garanénych
skuskach;

riadne a véasné zabezpedenie vSetkych podkladov potrebnych k podaniu Ziadosti o povolenie

zmeny Stavby pred jej dokoncenim, diela, Ziadosti o vydanie kolaudaéné rozhodnutia -

povolenia na trvalé uzivanie pre Stavbu, zabezpecenie ich priloh, vratane geometrického
porealizaéného zamerania Stavby, zabezpecenie doplnenia Ziadosti, u€ast’ na kolaudaénom
konani, zabezpecenie vyznagenie pravoplatnosti rozhodnutia, zabezpedenia vydania stipisného

Cisla Stavbe/stavbam, ak sa stavbam supisné Cislo pridel'uje a zabezpe&enie zapisu stavieb do

katastra nehnutelnosti;

vypracovanie podkladov na zaradenie ,,Stavby“ do DHM Objednavatela, jeho odovzdanie

Objednavatel'ovi spolu s nasledovnymi podkladmi a dokladmi ato nejneskdér do 5-tich

pracovnych dni odo diia nadobudnutia pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia :

—  rozpis nakladov s uvedenim odpisovych skupin;

—  preberaci protokol o odovzdani a prevzati Stavby;

—  pravoplatné kolauda¢né rozhodnutie Stavby — uradne overena képia;

— rozhodnutie/rozhodnutia o prideleni sipisného &isla stavbe/stavbam (ak boli na stavbu
vydané), Ziadosti o zapis stavieb do katastra, vypis/vypisy zLV o zapise stavieb do
katastra nehnutel'nosti,

—  supis dokumentacie odovzdanej a prevzatej zastupcami prevadzkovatela ukoneného;

udast’ na konani o urovnavani pripadnych sporov so Zhotovitelom v stilade s podmienkami

Zmluvy o dielo.

ucast’ stavebného dozoru na pripadnych reklamaénych konaniach a jeho aktivna spoluprica

s Objednavatel'om za G&elom pozitivneho ukonéenia konania v prospech Objednavatel’a (min.

3 konania)

Dodavatel’ je povinny konat’ lojalne a nestranne a v sulade s pravidlami a etickym kédexom svojej
profesie a s primeranou diskrétnostou. PredovSetkym je povinny zdrZat sa vydavania akychkolvek
verejnych vyhlaseni tykajicich sa diela alebo sluzieb podla tejto Zmluvy bez predchadzajuceho
sihlasu Objednavatela anesmie sa zapajat’ do Zziadnych aktivit, ktoré su v rozpore s jeho
povinnostami voéi Objednavatel'ovi podla tejto Zmluvy.
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Dodavatel' nie je opravneny povolovat ziadne zmeny materidlov oproti projektu Stavby bez
predchadzajiceho pisomného sthlasu projektanta a Objednavatela Dohody o zmene materidlu
prijaté len na urovni Dodavatel'a, zhotovitel'a stavby a prevadzkovatela verejného vodovodu
a verejnej kanalizacie si nepripustné a nebudi zo strany Objednavatel'a akceptované. Dodavatel
je povinny o tejto svojej povinnosti tretie strany informovat. Ak Dodavatel’ porusi zavizky ku
ktorym je povinny podla tohto bodu moze Objednavatel od tejto Zmluvy okamzite odstapit™ ako
pri podstatnom poruSeni Zmluvy, bez ohl'adu na prava Dodéavatel'a vyplyvajice z tejto Zmluvy.
Pravo Objednavatel'a na nahradu $kody a zmluvna pokutu tym nie je dotknuté.

Ak Dodavatel’ pontkne, sthlasi s poniknutim alebo da akejkol'vek osobe uplatok, dar, odmenu
alebo proviziu ako Uplatok alebo odmenu za to, Ze tato osoba vykona alebo sa zdrzi vykonania
akejkol'vek ¢&innosti vo vzt'ahu k tejto Zmluve alebo k Zmluve o dielo, alebo ak uprednostni
akikol'vek osobu vo vztahu ktejto Zmluve alebo inej Zmluve uzatvorenej Objednavatel'om,
moze Objednavatel od tejto Zmluvy okamzite odstupit’ ako pri podstatnom poruseni Zmluvy, bez
ohl'adu na prava Dodéavatel'a vyplyvajice z tejto Zmluvy. Pravo Objednavatel'a na nahradu $kody a
zmluvnu pokutu tym nie je dotknuté.

Dodavatel’ je povinny zdrzat' sa vytvorenia vzt'ahov, ktoré by mohli ohrozit’ jeho nestrannost™ a
nezavislost. Ak Dodavatel strati takuto nestrannost’ a nezavislost, méze Objednavatel od tejto
Zmluvy okamzite odstipit’ ako pri podstatnom poruseni Zmluvy, bez ohl'adu na prava Dodavatel'a
vyplyvajtce z tejto Zmluvy. Pravo Objednavatela na nahradu Skody a zmluvni pokutu tym nie je
dotknuté.

Objednavatel je opravneny kontrolovat’ poskytovanie sluzieb Dodavatela podl'a tejto Zmluvy. Ak
zisti, Zze Dodavatel’ vykonava sluzby v rozpore s dohodnutymi podmienkami alebo uréenymi
postupmi, je opravneny pozadovat’ ich odstranenie. Ak Dodavatel’ tak neurobi ani v primeranej
lehote, ktord mu Objednavatel na odstranenie nedostatkov poskytne alebo takyto postup je
nepochybne podstatnym poruSenim podmienok dohodnutych vtejto Zmluvy, je Objednavatel
opravneny od tejto Zmluvy odstupit’. Pravo Objednéavatel'a na nadhradu $kody a zmluvna pokutu
tym nie je dotknuté. Nevykonanie kontroly zo strany Objedndvatel'a nezbavuje Dodavatela
zodpovednosti za vady poskytovanych sluzieb.

Vsetky spravy a Gdaje, ako napr. mapy, diagramy, vykresy, Specifikacie, plany, vypoéty ainé
obdobné dokumenty ziskané, vytvorené alebo pripravené Dodéavatel'om pri plneni tejto Zmluvy st
vyhradnym vlastnictvom Objednéavatela. Dodavatel’ je povinny po ukonéeni Zmluvy odovzdat
vietky uvedené dokumenty audaje Objednavatelovi. Dodéavatel si modze ponechat” kopie
uvedenych dokumentov atidajov, nesmie ich vSak bez predchadzajuceho pisomného suhlasu
Objednavatela pouzivat pre G¢ely nesuvisiace s touto Zmluvou. Pravo Objednavatel’a na nahradu
Skody a zmluvnu pokutu tym nie je dotknuté.

Clanok IV. - Spolupdsobenie Objednavatela

Objednavatel je povinny Dodavatel'ovi poskytnut’ vsetky informacie alebo dokumenty ddlezité pre
plnenie Zmluvy, ktoré ma k dispozicii. Dodavatel je povinny tieto dokumenty Objednavatel'ovi po
ukonceni obdobia realizacie Zmluvy o dielo vratit’.

Objednavatel’ je povinny v maximalnej moZnej miere spolupracovat’ s Dodavatel'om a poskytovat’
mu informacie, ktoré si Dodavatel méze v primeranej miere vyZziadat’ za ucelom plnenia tejto
Zmluvy.

Dodavatel'ovi bola Objednavatel'om poskytnuta nasledovna dokumentacia a materialy:

a) projekt stavby

b) Zmluva o Dielo, uzavretd medzi Objednavatel'om a Zhotovitel'om diela.

Po dobu omeskania Objednavatel'a s poskytnutim dohodnutého spolupdsobenia nie je Dodavatel
v omeskani so splnenim zavazku podla tejto Zmluvy.

Dodavatel je povinny zaobchadzat so vSetkymi dokumentmi a informaciami, ktoré ziska vo vzt'ahu
k plneniu tejto Zmluvy ako s doévernymi a s vynimkou ucelov plnenia tejto Zmluvy nesmie
zverejiiovat’ Ziadne podrobnosti Zmluvy bez predchadzajuceho pisomného sthlasu Objednavatela
alebo zastupcu Objednavatela po konzultacii s Objednavatelom. V pripade vzniku rozporu vo
vztahu k potrebe zverejnenia informacii pre Gcely Zmluvy bude rozhodujice rozhodnutie
Objednavatela.
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Clanok V. — Terminy plnenia

Harmonogram vykonov &innosti dozorovania na stavbe, vypracovany Dodavatelom v nadvaznosti
na harmonogram realizacie diela — Stavby, v ¢leneni na jednotlivé etapy podla ¢l. III. tejto Zmluvy
tvori Prilohu ¢. 1 a 2 tejto Zmluvy ako jej neoddelitelna sicast’.

Clinok VL. - Cena a platobné podmienky

Cena za riadne vykonanie predmetu plnenia podla tejto Zmluvy je uréena dohodou zmluvnych
stran pre rozsah 34 hodin pri pouziti sadzby 29,- EUR/hod Eur/¢lovekohodina bez DPH za kazdy
rok nasledovne:

Cena bez DPH 899,- Eur
DPH 20% 179,80 Eur
Cena vratane DPH 1.078,80 Eur

Specifikaciu ceny obsahuje Priloha &. 1 tejto Zmluvy - ,Harmonogram vykonu &innosti

dozorovania na stavbe*.

V dohodnutej cene st zahmuté vSetky ndklady Dodéavatel'a spojené so splnenim zavizkov podla

tejto Zmluvy. V dohodnutej cene nie su zahrnuté néklady, ktoré vynalozi priamo Dodavatel’ na

uhradu nékladov a poplatkov (kolky) podla tejto Zmluvy, ktoré mu Objednévatel’ po preukazani

dokladu o ich Ghrade a dévodu ich vynaloZenia preplati, resp. ktoré mu buda v preukazanej vyske

uhradené na zaklade vystavenej faktury (refakturacia).

Dodavatel'ovi vznikne pravo len na Ghradu sluzieb skuto¢ne vykonanych a pisomne odstihlasenych

zastupcom Objednavatel’a.

Ak Dodavatel' poskytne sluzby chybne nebudi mu uhradené. Chybne poskytnuté sluzby musi

Dodavatel’ na vlastné naklady napravit’ a nahradit’ ich poskytnutim sluzieb bezchybnych. Pravo

Objednavatela na nahradu $kody vzniknuti chybnym poskytnutim sluzieb zo strany Dodavatela

tym nie je dotknuté.

Ak sa vyskytne alebo bude pretrvavat’ niektory z nasledujucich pripadov, Objednavatel’ mbéze po

zaslani pisomného oznamenia Dodavatelovi pozastavit vSetky alebo cast’ platieb splatnych

Dodavatel'ovi v stlade s touto Zmluvou:

a) Dodavatel’ porusi, alebo opomenie svoje povinnosti ku ktorym je povinny podl'a tejto Zmluvy.

b) Nastane akykol'vek iny stav, za ktory je Dodavatel zmluvne zodpovedny a ktory
preukazatelne ohrozuje alebo moéze ohrozit uspe$né dokoncéenie ,Projektu” alebo tejto
Zmluvy.

Podkladom pre zaplatenie ceny bude kone¢na faktura vystavena Dodavatel'om.

Faktara ako platobny doklad musi obsahovat vSetky nélezitosti dafiového dokladu podla zakona ¢&.

222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

Sucastou faktiry musi byt podrobnd Sprava, obsahujuca Udaje o poéte odpracovanych hodin

podrobnej Specifikacii vykonov, ktoré boli na Stavbe skutone vykonané, potvrdena zistupcom

Objednavatela.

Lehota splatnosti faktiry je 14 dni od jej doru€enia. V pochybnostiach sa ma za to, ze faktura bola

dorudena treti deii od jej odoslania.

Ak faktura bude obsahovat’ nespravne alebo neuplné udaje je Objednavatel’ opravneny faktiru v

lehote splatnosti faktary vratit’ s uvedenim vytykanych nedostatkov faktury. Dodavatel je povinny

faktaru podla charakteru nedostatku opravit alebo vystavit novi. Vratenim faktiry lehota

splatnosti neplynie. Nova lehota splatnosti faktiry zaina plynit’ az diiom doruéenia opravenej

faktiry.

Za deti Ghrady sa povaZuje defi odpisania prostriedkov z u¢tu Objednavaterla.

Prijatim koneénej faktiry sa vylucuju d'alSie dodato¢ne uplatiiované naroky Dodévatela.
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Clanok VIIL — Zodpovednost’ za nedostatky a vady plnenia a od§kodnenie

Dodavatel’ je povinny pri poskytovani sluzieb podla tejto Zmluvy reSpektovat a riadit’ sa zdkonmi

a predpismi platnymi v SR.

Dodavatel’ je povinny vykonavat sluzby vyplyvajuce zo Zmluvy s nalezitou starostlivostou a

efektivnost'ou v sulade s najlep§imi odbornymi postupmi.

Dodavatel zodpoveda za to, Ze zalezitosti podla tejto Zmluvy obstara s odbornou starostlivost'ou a

v sulade so zaujmami Objednavatela.

Dodavatel’ je povinny aj bez poziadania Objednavatela na vlastné naklady odstranit’ vietky

nedostatky jeho ¢innosti pocas realizacie stavby, ktoré vznikli pri poskytovani sluzieb v stvislosti s

neschopnostou Dodavatel'a plnit” svoje povinnosti vyplyvajuce z tejto Zmluvy.

Dodavatel zostava zodpovedny za akékol'vek porusenie svojich povinnosti vyplyvajicich z tejto

Zmhvy pocas zaru¢nej doby dohodnutej v tejto Zmluve.

Zaruénd doba podla tejto Zmluvy zaina plynat diiom odsiahlasenia Zavereénej spravy

Objednavatel'om a konéi dilom skoncenia zdrucénej doby poskytnutej Zhotovitel'om diela podla

podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo.

Objednavatel’ je povinny reklamovat’ vady ¢innosti Dodavatel'a poskytované podla tejto Zmluvy

pisomne. Reklamaciu je povinny uplatnit’ bez zbytoéného odkladu po zisteni nedostatku ¢innosti,

inak jeho pravo zo zodpovednosti za vady zanika.

Objednavatel’ ma pravo na bezplatné a vCasné odstranenie zistenych nedostatkov. Ak to nie je

mozné alebo Ucelné, ma pravo na poskytnutie primeranej zl'avy z ceny.

Dodavatel’ nezodpoveda za vady, ktorych povod spociva v nedostatkoch podkladov a &innosti

zabezpeCovanych priamo Objednavatelom, ak Dodavatel’, ako odbome spdsobila osoba, ani pri

vynalozeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit' ich nevhodnost, pripadne ak na ich nevhodnost’

Objednéavatel'a preukéazatel'ne upozornil a ten na ich pouZziti trval.

Dodavatel’ je povinny na vlastné naklady odSkodnit Objedndvatela, jeho zastupcov a

zamestnancov za ¢innosti, naroky, straty alebo $kody, ktoré vzniknu na zédklade ¢innosti alebo ako

dosledok opomenutia povinnosti zo strany Dodavatel'a pri poskytovani sluzieb podla tejto Zmluvy.

Dodavatel' je povinny na vlastné ndklady odSkodnit’ Objednéavatela, jeho zastupcov a

zamestnancov za ¢innosti, naroky, straty alebo $kody, ktoré vznikni nésledkom neschopnosti

Dodavatel'a plnit’ si svoje povinnosti za nasledujicich podmienok:

a) Objednavatel’ oznamil Dodavatelovi vznik $kody spOsobenej uvedenymi ¢&innostami,
narokmi, stratami alebo $kodami najneskor do 30 dni od datumu, kedy sa o nich Objednéavatel
dozvedel;

b) horné hranica zodpovednosti Dodévatel'a sa rovna maximalne Ciastke rovnajicej sa cene tejto
Zmluvy; tato hornd hranica sa vSak nevztahuje na straty a $kody sposobené (myselnym
konanim Dodavatel'a v zlej viere;

¢) Zodpovednost Dodavatel'a bude obmedzena len na rozhodnutia, naroky, straty a Skody, ktoré
boli spésobené priamo jeho neschopnostiou plnit’ svoje povinnosti vyplyvajuce z tejto Zmluvy
a nebude zahfnat’ zodpovednost, ktora vznikne na zaklade nepredvidatenych okolnosti, ktoré
priamo suviseli alebo nepriamo zapri€inili takuto neschopnost’.

Dodavatel nie je d’alej zodpovedny za ¢innosti, naroky, straty a $kody, ktoré boli zapriinené:

a) tym, ze Objednavatel' nevzal do uavahy odporicania Dodavatela alebo pozadoval od
Dodavatela konat’ v sulade so svojim rozhodnutim alebo odporicanim, s ktorym Dodavatel
preukazateI'ne nesuhlasi alebo voéi ktorému ma zavazné vyhrady; alebo

b) nespravnym vykonom instrukcii Dodévatel'a zastupcami, zamestnancami Objednavatela.

Clanok VIIL — Zmluvné sankcie

Za porusenie povinnosti zo strany Dodavatel'a podla tejto Zmluvy ma Objednavatel’ pravo na
zmluvnid pokutu vo vyske 0,1 % z dohodnutej ceny, za kazdy pripad a porusenie zvlast'.

Ak zmluvnad pokuta presiahne 15 % celkovej dohodnutej ceny, Objednavatel moéze po
predchadzajicom zaslani oznamenia Dodavatel'ovi:

a) vypovedat Zmluvu a

b) dokoncit’ sluzby na naklady Dodavatel’a.

8/12
Zmluva ¢ SD/9000925/95/15
Modry Kamei — kanalizacia a vodovod I11. etapa - TDS



10.

Za omeskanie s uhradou faktiry ma Dodavatel’ pravo na 1rok z omeskania v dohodnutej vyske
0,05% z dlznej sumy za kazdy deti omeskania.
Zaplatenim pokuty a uroku z omeskania nie je dotknuté pravo zmluvnych stran na nahradu kody.

Clanok IX. - Spravy a Zaznamy

Dodavatel' je povinny pripravovat Priebezné spravy o poskytovanych sluzbach vo formate
akceptovatenom pre Objednavatel'a. Priebezna sprava musi byt prilozena ku kazdej priebeznej
faktire Dodavatela.

Objednavatel’ je povinny do 7 pracovnych dni od obdrzania Sprav a dokumentov informovat
Dodavatel'a o svojom rozhodnuti vo vztahu k obdrzanym dokumentom a spravam, pri¢om je
povinny zd6vodnit’ ich pripadné zamietnutie alebo pripomienky. Pre Zavereénu spravu sa tato
lehota predlzuje na 14 dni. Ak Objednavatel’ nemd v uvedenej lehote vyhrady k spravam alebo
dokumentom, Dodavatel méze poZiadat’ o ich pisomné schvalenie. Ak Objednavatel’ nebude
vyslovne informovat” Dodavatel’a o svojich vyhradach ani do 15 dni od obdrzania tejto pisomne;j
Ziadosti, povazuju sa dokumenty a spravy za schvalené Objednavatel'om.

Ak je sprava alebo dokument schvaleny Objednavatelom s vyhradou uprav, ktoré je Dodavatel
povinny vykonat, Objednavatel’ je povinny uréit Dodéavatelovi termin na vykonanie takychto
pozadovanych Gprav.

Pred koncom obdobia realizacie Zmluvy je Dodavatel' povinny zostavit Zavereénu spravu
obsahujicu popis plnenia Zmluvy vratane problémov, ktoré vznikli pofas obdobia realizacie
Zmluvy.

Dodavatel’ predlozi Zavereénu spravu zéstupcovi Objednéavatela najneskor 15 dni po ukonéeni
obdobia realizacie Zmluvy. Zavere¢na sprava nie je pre Objednavatela zavézna.

Schvalenie sprav a dokumentov pripravenych a predlozenych Dodéavatelom Objednavatelovi je
potvrdenim skuto¢nosti, Ze tieto spravy a dokumenty su v stilade s podmienkami Zmluvy.
Dodavatel je povinny viest Uplné, presné a systematické Zaznamy a uétovnictvo vo vztahu k
sluzbam poskytovanym podl'a tejto Zmluvy, ato vtakej forme a tirovni podrobnosti, ktord bude
dostato¢na na presné uréenie poctu hodin a skutoéne vynalozenych nepredvidanych vydavkov
uvedenych vo fakturach Dodéavatel'a vo vztahu k poskytovanym sluzbam.

Dodavatel’ povinny viest' ¢asové vykazy odsthlasené zastupcom Objednavatel'a so zaznamom dni
odpracovanych Dodavatelom. Ciastky fakturované Dodévatelom musia zodpovedat' (idajom na
tychto éasovych rozvrhoch. Minimalnou jednotkou pre uéely fakturacie je jeden pracovny de, t.j.
8 hodin.

Dodavatel’ je povinny archivovat’ prisluné Zaznamy po dobu 5 rokov od realizovania poslednej
platby v sulade s touto Zmluvou. Zaznamy obsahuji vSetku dokumentéaciu tykajicu sa prijmov
a vydavkov, potrebni na kontrolu uc¢tovnych dokladov.

Dodavatel’ je povinny umoznit’ zastupcovi Objedndvatel'a alebo inej opravnenej osobe kontrolu
alebo audit zaznamov a uétov vztahujucich sa na poskytované sluzby, pripadne vytvorenie kopii
takychto zaznamov pocas a po ukonéeni poskytovania sluzieb podla tejto Zmluvy.

Clianok X. — PoruSenie Zmluvy

Zmluvna strana sa dopusta porusenia Zmluvy, ak neplni niektor z povinnosti vyplyvajtcich jej z
tejto Zmluvy.

V pripade poruSenia Zmluvy jednou zo zmluvnych stran je poskodend strana opravnena Ziadat’
nasledujtice napravy:

a) nahradu Skody; alebo

b) odstupenie od Zmluvy alebo vypovedanie Zmluvy.

Ak je Objednavatel’ opravneny k nahrade $kody, méZe si odpoditat’ takuto nahradu $kdd z &iastok
splatnych Dodavatel'ovi.

Objednavatel je v sulade s prislusnymi predpismi opravneny na nadhradu za vsetky $kody, ktoré sa
objavia aj po ukonceni Zmluvy.

Odstiipenim od Zmluvy alebo Vypovedanim Zmluvy nie si dotknuté ostatné prava Objednavatel'a
a Dodavatel'a vyplyvajuce z tejto Zmluvy.
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6. Okrem dévodov na odstipenie od Zmluvy a vypovedanie Zmluvy, ktoré si uvadzané v tejto
Zmluve vyssie, méze Objednavatel’ vypovedat’ Zmluvu v nasledujicich pripadoch, pricom tato
skuto€nost’ je povinny Dodavatel'ovi oznamit’ 7 dni vopred:

a) ak Dodavatel’ nie je schopny riadne poskytovat svoje sluzby v stlade so Zmluvou alebo
vyznamnym spésobom neplni svoje zmluvné povinnosti;

b) ak Dodavatel' v primeranom ase nesplni povinnosti uvedené v oznameni Objednavatela, v
ktorom tento od Dodavatela pozaduje odstranenie neplnenia alebo zanedbania zmluvnej
povinnosti Dodévatel'a, ktord vazne naruSuje alebo ohrozuje riadne a véasné poskytovanie
sluzieb;

c) ak Dodavatel’ odmietne alebo zanedba vykon nariadenia vydaného Objednavatela;

d) ak Dodavatel postupi Zmluvu alebo uzatvori subdodavatel'ski zmluvu bez predchadzajiceho
stihlasu Objednavatel’a;

e) ak Dodavatel' zbankrotuje, stane sa insolventnym, bolo vo¢i nemu vydané rozhodnutie o
vyhlaseni konkurzu, uzatvori dohodu so svojimi veritelmi, vykonava obchodnu ¢innost’ pod
nitenou spravou likvidatora alebo spravcu konkurznej podstaty v prospech veritel'ov alebo ide
do likvidécie.

7. Po odstupeni od Zmluvy alebo vypovedani Zmluvy méze Objednavatel’ dokonéit’ sluzby sam
alebo méze uzatvorit’ ind zmluvu s tretou stranou na naklady Dodavatela. Odo diia platnosti
odstipenia alebo vypovedania Zmluvy Dodavatel nezodpovedd za omeSkanie poskytovania
sluzieb; povinnosti Dodavatel'a vzniknuté pred tymto datumom v§ak zostavaji nedotknuté.

8. Po odstipeni od Zmluvy alebo vypovedani Zmluvy alebo bezodkladne po obdrzani oznamenia
o odstipeni alebo o jej vypovedani, je Dodavatel’ povinny bezodkladne prijat’ vetky nutné kroky
na rychle a systematické ukonéenie poskytovania sluzieb za vynaloZenia minimalnych nakladov.

9. Zastupca Objednavatel’a je povinny, bez zbytoéného odkladu, potvrdit’ hodnotu sluzieb a vsetky
¢iastky, ktoré st splatné Dodavatel'ovi ku diiu odstipenia od Zmluvy alebo vypovedania Zmluvy.

10. Po oznameni o odstupeni od Zmluvy alebo vypovedani Zmluvy nebude Objednavatel’ povinny
vykonavat® Ziadne d’alSie platby Dodavatel'ovi, pokial’ nebudi sluzby dokonéené, pricom po ich
dokonéeni je Objednavatel’ opravneny ziskat’ spdt’ od Dodéavatela pripadné naklady navyse za
dokonéenie sluzieb alebo je povinny Dodavatel'ovi zaplatit’ splatny zostatok.

11. Ak Objednavatel' odstupi od Zmluvy alebo vypovie Zmluvu, bude opravneny od Dodavatela
vymahat’ akikol'vek stratu, ktord utrpel, bez toho, aby boli dotknuté ostatné opravné prostriedky
vyplyvajuce zo Zmluvy a t ¢ast’ dohodnutej ceny, ktord sa vztahuje na Cast’ sluzieb, ktoré neboli
uspokojivo dokonéené z dévodov na strane Dodavatela.

12. Okrem dlznych ¢iastok za uz vykonané sluzby Dodéavatel' nebude mat’ narok, ani Ziadat
kompenzaciu za akékol'vek straty alebo Skody, ktoré utrpel.

13. Dodavatel’ méze vypovedat' Zmluvu pisomne s 30 dennou vypovednou lehotou, v nasledujiicich
pripadoch:

a) ak Objednavatel’ nezaplati Dodavatel'ovi Ciastky splatné v sulade s potvrdenim zéastupcu
Objednavatel’a a toto omeskanie bude dlhsie ako 30 dni po lehote splatnosti faktr;

b) ak Objednavatel trvalo neplni svoje povinnosti podl'a Zmluvy ani po opakovanych vyzvach;
alebo,

c) ak Objednavatel’ pozastavi poskytovanie sluzieb alebo ich ¢asti na dobu dlh$iu ako 90 dni
z doévodov, ktoré nie si uvadzané vtejto Zmluve, priCom pozastavenie nie je spdsobené
postupom Dodavatela.

14. Takato vypoved nijako neovplyvni ostatné prava Objednavatela alebo Dodavatela, ktoré ziskali
podrla tejto Zmluvy.

15. V pripade takejto vypovede uhradi Objednavatel Dodavatel'ovi vSetky preukdzatelne vzniknuté
straty alebo $kody, ktoré Dodavatel utrpel.

Clanok XI. — VysSia moc

1. Za porusenie zavizkov vyplyvajicich ztejto Zmluvy sa nebude povazovat také porusenie, pri
ktorom plneniu zavidzkov zabranili okolnosti zapri¢inené vy$Sou mocou, ktoré vznikli az po
podpisani Zmluvy oboma stranami.

2. ,.Vys§ia moc™ pre Gcely tejto Zmluvy znamena nehody bez l'udského zavinenia, $trajky alebo iné
nepokoje, ¢iny verejného nepriatel'a, vyhlasené i nevyhlasené vojny, blokady, vzbury, povstania,
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epidémie, zosuvy pody, zemetrasenia, zaplavy, zosuvy pddy po dazdoch, obéianske nepokoje,
vybuchy a iné podobné nepredvidatelné udalosti, ktoré sa vymykaju kontrole zmluvnych stran
a ktoré zmluvna strana nemdze prekonat’ ani s vyuZzitim maximalneho usilia.

Ak zmluvnd strana usudi, ze sa vyskytli okolnosti, za ktorych pdsobi vys$ia moc a ktoré mozu
ovplyvnit' plnenie ich povinnosti je povinna bezodkladne oznamit’ druhej strane podrobnosti o
povahe, predpokladanom trvani a pravdepodobnom vplyve takychto okolnosti. Pokial’ zastupca
Objednavatela nevyda iné pisomné pokyny, Dodavatel bude pokradovat vo vykone svojich
povinnosti vyplyvajucich zo Zmluvy do tej miery, do akej to bude mozné, pri¢om bude zarovei
hl'adat’ primerané alternativne spdsoby vykonu svojich uloh, ktoré nie su ovplyvnené vysSou
mocou. Dodavatel’ v§ak nesmie zacat’ realizovat’ takéto alternativne rieSenia, kym mu to nenariadi
zastupca Objednavatel’a.

Ak Dodavatelovi tym, Ze sa bude riadit’ nariadeniami zastupcu Objednavatel’a, alebo tym, Zze
pouzije alternativne metédy v stulade s bodom 3 tohto ¢lanku vznikna dodatoéné naklady, ich vyska
musi byt’ potvrdena zastupcom Objednavatela.

Ak sa vyskytli okolnosti pdsobenia vysSej moci a ich posobenie pretrvava po dobu 180 dni, potom
bez ohl'adu na akékolvek predizenie doby realizacie, ktoré bolo Dodavatelovi ztohto dévodu
povolené, budu obe strany opravnené Zmluvu vypovedat’ po zaslani vypovede druhej zmluvnej
strane s 30-driovou vypovednou lehotou. Ak po vyprSani tejto 30-diiovej lehoty okolnosti
pdsobenia vy$sej moci stale pretrvavaji, Zmluva bude ukoncena a nasledkom toho budu obe strany
zbavené povinnosti d'alej plnit’ tito Zmluvu.

Clanok XIL - Doruéovanie pisomnosti a komunikacia Zmluvnych stran

Zmluvné strany sa dohodli, Ze na ucel doruCovania pisomnosti si Zmluvné strany povinné
pouzivat’ poStové adresy uvedené v ust. bodu 1 a2 ¢l I. Zmluvy, ak nie je v Zmluve ustanovené
inak. Pripadni zmenu postovej adresy si si zmluvné strany povinné vzajomne bezodkladne ohlasit’.
Zmluvné strany tymto sthlasia, ze za ukon dorucenia pisomnosti sa povaZuje okrem samotného
dorucenia aj vratenie zaslanej zasielky odosielatel'ovi z dévodu odmietnutia prebratia adresatom,
z dévodu neprebratia zasielky adresatom v odbernej lehote, pocas ktorej bude zasielana pisomnost’
uloZena u postového doruCovatela, atiez z dovodu vratenia zéasielky s poznamkou: ,adresat
neznamy*™, a to aj v tom pripade, ak sa o tom adresat nedozvedel. V pripadoch upravenych tymto
bodom Zmluvy sa zasielka povazuje za dorucenu na treti (3) defl odo dia odoslania zasielky.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze na G¢el doruovania e-mailov budi pouzivat’ e-mailové adresy
uvedené v ust. bodu 1 a2 ¢l I. Zmluvy, prilohdch Zmluvy, pripadne aj odlisné e-mailové adresy,
ktoré si zmluvné strany dodato¢ne po uzavreti Zmluvy oznamia.

Clanok XIIL. - ZAvere¢né ustanovenia

Na pravne vztahy osobitne neupravené Zmluvou sa primerane vztahuji prislusné ustanovenia
Obchodného zakonnika, subsidiarne Ob¢ianskeho zakonnika a inych pravnych noriem; ak ich niet,
posudia sa podl'a obchodnych zvyklosti, ak ich niet, podl'a v§eobecnych zasad civilného prava.
Zmluvné strany beru na vedomie, Ze vSetky skuto€nosti a informécie poskytnuté druhou Zmluvnou
stranou, ziskané a/alebo nadobudnuté v suvislosti stou Zmluvou, budd Zmluvnymi stranami
povazované za obchodné tajomstvo z zmysle ust. § 17 a nasl. ObZ a stcasne za doverné informacie
v zmysle ust. § 271 ObZ. Porusenie tohto ustanovenia a poskytnutie informécii tretim stranim
v rozpore so vSeobecne zavdznou pravnou normou a/alebo touto Zmluvou budi povaZované za
podstatné poruenie Zmluvy. Nahrada $kody tymto nie je dotknuta.

Zmluva sa vyhotovuje vyhradne v pisomnej forme.

Zmeny Zmluvy, dodatky k Zmluve a prilohy k Zmluve musia mat’ pisomnu formu, musia byt
vzostupne Cislované asi suCastou Zmluvy, amusia byt vyhotovené v rovnakom pocte
a prerozdelené medzi Zmluvné strany rovnakym spésobom ako Zmluva samotna.

Zmluva predstavuje uplnd dohodu zmluvnych stran tykajucu sa predmetu Zmluvy a nahradza
akikol'vek predchadzajicu koreSpondenciu arokovania zmluvnych stran, &i uZ ustne alebo
pisomné, resp. vykonané v akejkol'vek podobe a forme, ktoré sa konali pred uzatvorenim Zmluvy.
Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su si vedomé vSetkych nasledkov vyplyvajicich zo Zmluvy.
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10.

11.

12.

13.

Zmluvné strany vyhlasuj, Ze im nie su zname Ziadne okolnosti, ktoré by branili platne uzavriet tito
Zmluvu. V pripade, ze takd okolnost existuje, zodpoveda Zmluvna strana, ktorej predmetné
okolnosti brania alebo branili platne uzavriet Zmluvu, za $kodu, ktora tym vznikne druhej Zmluvne;j
strane.

Pre pripad rieSenia konfliktov vzniknutych zo Zmluvy je rozhodnym pravny poriadok Slovenskej
republiky a prisluSnym na rieSenie sporov je vecne a miestne prislusny sud Slovenskej republiky, ak
na rieSenie sporov nebude prislusny iny organ verejnej moci.

Ak by niektoré ustanovenie Zmluvy bolo alebo sa stalo neplatnym alebo séasti neplatnym, nie si
tym dotknuté ostatné ustanovenia Zmluvy. Zmluvné strany st povinné bezodkladne neplatné
ustanovenie nahradit’ novym ustanovenim, zodpovedajucim hospodarskemu uéelu Zmluvy, ktory
zmluvné strany sledovali v ¢ase jej uzavretia

Zmluvné strany sa suhlasne dohodli, Ze znenim zmluvy budu viazani aj ich pripadny pravni
nastupcovia.

Zmluva nadobudne platnost’ diiom jej podpisu druhou zmluvnou stranou a i¢innost’ za predpokladu
splnenia podmienok stanoveny platnymi pravnymi predpismi.

Zmluva je uzatvorena na zéklade véle zmluvnych stran, ktord bola prejavena slobodne, vazne,
urcite, zrozumitelne a re$pektuje vieobecne uznavané poziadavky vztahujuce sa na obchodovanie.
Zmluvné strany svojim vlastnoruénym podpisom na znak sthlasu potvrdzuji, Zze si Zmluvu
precitali, jej obsahu porozumeli a bez vyhrad s fiou suhlasia.

Zmluva je vyhotovena v 5 (piatich) vyhotoveniach, z ktorych kazdé vyhotovenie ma platnost
origindlu, s uréenim 2 (dve) vyhotovenie pre Zhotovitel'a a 3 (tri ) vyhotovenia pre Objednavatel'a.

07 -09- 201

V Banskej Bystrici, diia....{).7.-(0g--2015 V Banskej Bystrici, diia....................

Za Objednavatela: Za Dodavatel’a:

Stredoslovenska vodarenska spolo¢nost’
Partizanska cesta 5, 974 00 Banska Bystrica

a74 00 Bangka Bysinca

odpredseda predstavenstva a.s. konatel’

Ing. Ondyej Martinec

A

............................................................... ...

Ing. Marek Zabka Ing Eva HriciSinova

¢len predstavenstva a.s. konatel’

- slrlo'
" ka StVS - servising,
Stredc’:}:%‘igg"ﬁléit!oaég r e Partizanska cesta 5
Partizanska cesta 5 974 00 BANSKA BYSTRICA

-
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PRILOHA ¢&.1

Harmonogram vykonu ¢innosti dozorovania na stavbe

Stavba : Modry Kamen — kanalizacia a vodovod III. etapa

Celkovy pocet hodin : 31

Zaciatok vykondvania sluzieb podl'a Zmluvy o dielo ¢. B/9 000 925/92/15: OS

I. etapa : Pred zadatim vystavby ., Stavby .,

Cinnost’ v zmysle ¢lanku II1. bod 3
Pocet hodin: 3

11. etapa : Pocas realizacie vystavby ., Stavby .,

Cinnost' v zmysle ¢lanku III. bod 4
Pocet hodin: 24

II1. etapa : Po ukonéeni vystavby ., Stavby ..

Cinnost’ v zmysle ¢lanku II1. bod 5
Pocet hodin: 4

Predpoklad ukoncenia vykonavania sluzieb podl'a ZOD :
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SRVBING sio.

Stredoslovenska vodéarenska
spolo¢nost, a.s.

Partizanska cesta 5

974 01 Banska Bystrica

Vés list Eislo/zo diia NaSe &fslo Vybavuje/tel. Bansk4 Bystrica:
/2015 Ing. Flaugnatti 21.08.2015

«Modry Kamen — kanalizicia a vodovod II1. etapa*
- cenovd ponuka na stavebny dozor

Na zéklade Vasej vyzvy predkladdme cenovii ponuku na vykon stavebného dozoru na
stavbe ,,Modry Kameri — kanalizacia a vodovod III. etapa“.

Opis predmetu zakazky :
Predmetom zakazky je vykonat’ sluzby spoéivajice v zabezpedeni vykonov &innosti dozorovania
stavby : Modry Kameil — kanalizacia a vodovod II1. etapa

Rozsah prac na stavbe :
V zmysle vyzvy na predloZenie ponuky

Celkovy pocet hodin : 31
Zacatie vykonavania sluZieb : defi odovzdania staveniska

I. etapa : Pred zacatim vystavby ,, Stavby ,,
Pocet hodin: 3

II. etapa : Pocas realizcie vystavby ,, Stavby .,
Pocet hodin: 24

III. etapa : Po ukonc¢eni vystavby ,, Stavby ,,
Pocet hodin: 4

Terminy plnenia : Podl'a harmonogramu
Ukon¢enie ¢innosti : do 15.12.2015

Partizanska cesta 5, 974 00 Banska Bystrica

Spojovatel’ka: 048/4327 111

Bankové spojenie: VUB, a.s. Bansk4 Bystrica, ¢islo iétu: 2639896353/0200, 1C DPH: SK2022875173, 1CO: 44 935 668
Zapisand v obchodnom registri Okresného stiidu Bansk4 Bystrica, oddiel: Sro, vloZka &islo: 16948/S



Miesto plnenia :
Miestom plnenia je sidlo uchadzata a miesto realizdcie Stavby — Modry Kameii

Spésob urcenia ceny :
Cena za poskytnutie sluzby stavebného dozoru je uréena hodinovou sadzbou vo vyske
29,00 EUR/hod ¢o predstavuje pri po¢te 31 hodin 899,00 EUR.

Cena je stanovena bez DPH.

Stavebny dozor bude vykonévat’ Ing. Peter Flaugnatti. "

r / 7, f
Ing. Ondréj Mdrtinec

riaditel’ a konatel’ spolo&nosti

SEYE - savviing, Lo,
Fortizénska cests S
974 G0 BANSKA BYSTRICA



