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ZMLUVA O DIELO ¢. B/9000315/76/15
uzatvorend podla § 536 a nasl. Zdkona é. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika
v zneni neskorsich predpisov (dalej aj len ako ,, ObZ)
na investiénu akciu:
»Sustava na odkanalizovanie a istenie odpadovych vdd v okrese Prievidza Letapa“ - prace
(dalej len ,,Zmluva“)

Clanok I. — Zmluvné strany
1. Objednavatel: Stredoslovenska vodirenska spoloénost’, a.s.
Partizanska cesta 5, 974 00 Banska Bystrica
Zapisand v Obchodnom registri Okresného sidu Banské Bystrica,
Odd.: Sa, V1.¢.: 705/S
Za ktort konaju: Ing. Jozef Hegedus, podpredseda predstavenstva a.s.
Ing. Marek Zabka, ¢len predstavenstva a.s.
Osoby opravnené konat’ vo veciach Zmluvy:
- vo veciach zmluvnych: JUDr. Ivan Dani$ a nim povereny JUDr. Milan Kolkus
- vo veciach technickych s pravom dielo prevziat’: Ing. Marek Zabka a nim
uréené a/alebo poverené osoby
1CO: 36056006 DIC: 2020095726 IC DPH: SK 2020095726
Bankové spojenie: CSOB a.s., pobotka Banska Bystrica
¢islo G¢tu IBAN: SK2775000000000025781093

(d’alej aj len ako ,,0bjedndvatel’™)

2. Zhotovitel’: FERRMONT, spol. s .r.o.
Trencianska 1320/89, 020 01 Puchov
Zapisana v Obchodnom registri Okresného stidu Trenéin
Qdd.: Sro., vloZka &.: 2886/R
Za ktoru konaju: Ing. Tomas Focko na zaklade splnomocnenia
zo dia 16.09.2013
Osoby opravnené konat vo veciach Zmluvy:

- vo veciach zmluvnych: Ing. Radovan Lahoda
- voveciach technickych:  Ing. Juraj Rutzky
ICO: 31 619916 DIC: 2020441907 IC DPH: SK 2020441907

Bankové spojenie: VUB, a.s.
¢islo uctu IBAN: SK23 0200 0000 0003 8114 0372

(d’alej aj len ako ,,Zhotovitel’)

(Objednavatel a Zhotovitel’ spolo¢ne d’alej aj len ako ,,Zmluvné strany*)
(Objednavatel’ a Zhotovitel’ samostatne aj len ako ,,Zmluvnd strana“)

Vychodiskové udaje:

Nazov stavby: Sustava na odkanalizovanie a Cistenie odpadovych vod v okrese
Prievidza I. etapa
Miesto stavby: mesto Prievidza
Investor (stavebnik): Stredoslovenska vodarenska spoloénost’, a.s., Partizanska cesta 5,
974 00 Banska Bystrica
Stavebny dozor: doplni Objednavatel osobitmym dokumentom
Stavebné povolenie: Povolenie na zmenu vodnej stavby a na osobitné uzivanie vod ¢&islo

OUZP/2013/01242 zo diia 17.08.2013

Stredoslovenska vodarenska spolocnost, a.s.
PartfZénska cesta 5, 974 00 Bansk4 Bystrica

CERTIFIKAT

M
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Clanok II. - Predmet Zmluvy

Zhotovitel, ako odborne spdsobila osoba sa zavizuje za podmienok dohodnutych v Zmluve pre
Objednéavatel'a vykonat’ a odovzdat’ dielo: ,,Sustava na odkanalizovanie a {istenie odpadovych vod
v okrese Prievidza 1. etapa — Zmena ¢. 1 IP 2015 v rozsahu:

Demontaz, doprava, montaz:

7
"/{
_/
77 /

a) Vymena skorodovaného telesa odtokového zlabu vydistenej OV aocelovej konstrukcie
v dosadzovacich nadrZiach

b)  Rekonstrukcia kol'avojej drdhy na DN kolajnica typ 115 v celkovej dizke priblizne 20m,
uchyty, spojovacie a kotviace prvky)

Rozsah plnenia Zhotovitel'a:

a) kompletné zhotovenie diela, v rozsahu a kvalite podl’a spracovaného projektu predmetnej stavby,
v sulade so stavebnym povolenim, zmenou povolenia na vodnu stavbu, s podkladmi k rokovaniu
Objednavatela a ponukou Zhotovitel'a;

b) sucast'ou predmetu plnenia Zhotovitel’a je aj kompletna dodavka a montaz vsetkych potrebnych
materialov a likvidacia vzniknutych odpadov;

¢) vypracovanie a aktualizicia harmonogramu postupu vystavby;

d) dokumenticia skutoéného vyhotovenia stavby v rozsahu podla Sadzobnika pre navrhovanie
ponukovych cien projektovych prac a inzinierskych &innosti UNIKA 2013 priloha &. 7, ktora
bude odovzdana 4x vtlatenej forme, 1x v elektronickej forme abude vypracovani
autorizovanym projektantom (vykresovd c&ast dokumentacie bude vyhotovena v jednom
z formatov dgn, dwg, Maplnfo), s tym, Ze dokumentacia v tlaéenej forme bude verifikovana
podpisom a peciatkou Zhotovitela,

e) vypracovanie fotodokumentéacie (na CD) priebehu stavebnych prac a to pred ich zadatim, pocas
priebehu a po ich ukonéeni;

Objednavatel sa zavidzuje poskytnit’ Zhotovitelovi dohodnuté spolupdsobenie, dielo po jeho riadnom

vykonani od Zhotovitel'a prevziat a zaplatit’ zari cenu dohodnutii v Zmluve.

Rozsah spolupdsobenia Objednavatela:

a) Objednavatel’ odovzdal Zhotovitel'ovi pred podpisom Zmluvy projektovii dokumentéaciu stavby,

v dvoch vyhotoveniach a stavebné povolenie stavby s potrebnymi vyjadreniami organov
a organizacii,
b) Objednavatel’ odovzda Zhotovitel'ovi stavenisko do 30 dni od nadobudnutia G&¢innosti Zmluvy;

Zhotovitel’ je povinny reSpektovat’ a dodrzat’ vetky podmienky uvedené v stavebnom povoleni, ako
iv ostatnych rozhodnutiach verejnopravnych orgdnov vydanych pre predmetnd stavbu,
vo vyjadreniach uéastnikov stavebného konania.

Poplatky, pripadné pokuty ako i uplatnené naroky na nahradu $kody v plnej vyske, spdsobené
nedodrzanim urenych alebo dohodnutych podmienok, resp. sposobené nedodrzanim terminov,
pre okolnosti na strane Zhotovitel’a, je Zhotovitel’ povinny nahradit’ zo svojho. Ak k ndhrade takychto
narokov bude zaviazany Objednavatel je opravneny takéto naklady si odpolitat’ z akejkolvek
fakturovanej Ciastky, na ktoru ma alebo bude mat Zhotovitel' narok. O vyuZiti tohto prava bude
Objednavatel’ Zhotovitela pisomne informovat’.

Po dobu omeskania Objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia dohodnutého v Zmluve nie je
Zhotovitel' v omeskani so splnenim zavizkov podl'a Zmluvy.

Clanok III. - Dodacia lehota, miesto plnenia a splnenia

Terminy plnenia diela:
- zadatie realizacie diela: deri odovzdania staveniska
- ukondenie realizacie diela: 31.12.2015

Miesto plnenia a splnenia: mesto Prievidza
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Clanok IV. - Cena a platobné podmienky

Cena za dielo podl'a Zmluvy je uréena dohodou zmluvnych stran podl'a zdkona o cenach &. 18/1996
Z.z.., v zneni neskorSich predpisov, s jej platnostou do skutoéného terminu ukonéenia diela a jeho
odovzdania Objednavatel'ovi vo vyske:

Cena bez DPH 64.830,36 Eur
DPH 20% 12.966,07 Eur
Cena vratane DPH 77.796,43 Eur

Podrobnu $pecifikaciu ceny obsahuje Priloha €. 1 Zmluvy ako jej neoddeliteI'na sucast’.
V dohodnutej cene s zahrnuté vSetky ndklady Zhotovitel'a spojené so splnenim vsetkych jeho
zaviazkov podla Zmluvy, vratane nakladov najméd za vybudovanie, prevadzku a udrzbu zariadenia
staveniska, osvetlenie, strdZenie stavby a vypratanie staveniska, ndklady na odvoz a poplatky za
uskladnenie prebytocného materialu, ktory Zhotovitel' odvezie a ulozi na uréené skladky, naklady
vodorovného premiestnenia rubaniny na povrchu a poplatky za skladky, néklady na spétni Gpravu a
ostatné prace spojené s uvedenim pracovnych ploch do stavu podl'a projektovej dokumentacie resp.
pdévodného stavu, ndklady za vypracovanie dokumentacie skutoéného vyhotovenia stavby v rozsahu
podl'a Sadzobnika UNIKA 2013 priloha €. 7, ktord bude odovzdanad 4x v tlatenej forme, Ix v
elektronickej forme a bude vypracovand autorizovanym projektantom a naklady na vypracovanie
fotodokumentécie (na CD) priebehu stavebnych prac a to pred ich zacatim, pocas priebehu a po ich
ukonceni, naklady na ne, pokial' nie si osobitne vymenované vo vykaze vymer, si rozpustené
v ostatnych ocenenych polozkach.
Objednavatel’ umoznil Zhotovitelovi oboznidmenie sa s projektom stavby a vykonanie prehliadky
miesta vykonania diela. Na tomto zadklade sa predpoklada, Zze Zhotovitel' mal moznost’ prehliadnut’
a preverit' si stavenisko ajeho okolie, moZnosti pristupu sa stavenisko a overit’ si vSetky stym
sivisiace informéacie ¢o do jeho tvaru a charakteristiky, vratane podmienok podloZzia,
hydrogeologickych a klimatickych podmienok, rozsahu adruhu doddvok, prac a materidlov
potrebnych pre riadne vyhotovenie aukoncenie diela a odstranenie akychkol'vek jeho vad. Vo
vieobecnosti sa preto predpoklada, ze v zmysle tu uvedeného, mal Zhotovitel’ k dispozicii vietky
potrebné informacie €o sa tyka rizik, nepredvidanych skutoénosti a vSetkych d’al§ich okolnosti, ktoré
mohli ovplyvnit’ jeho cenu diela. M4 sa za to, Ze cena dohodnuta v Zmluve pokryva vietky naklady
Zhotovitela spojené so splnenim vietkych jeho zavizkov podla Zmluvy. Ziadny nirok na zmenu
dohodnutej ceny jej zvySenim, ktory vznikne ako dosledok chyb alebo zanedbania povinnosti
Zhotovitel'a pri priprave jeho ponuky nebude Objednavatelom akceptovany.
Ak na zéklade dohody zmluvnych stran dojde k zmene v Specifikacii alebo rozsahu predmetu plnenia
podl'a Zmluvy, budu prislusne ustanovenia Zmluvy upravené a to na zaklade dohody zmluvnych stran
dodatkom k Zmluve.
Ak pocas realizacie diela vznikne potreba vykonania naviac prac, zavézuje sa Zhotovitel takéto prace
a dodavky vykonat' ako stcast’ plnenia podla Zmluvy. Podmienky realizacie takychto prac budi
dohodnuté v dodatku k Zmluve. Za naviac prace s pravom Zhotovitela na ich zaplatenie sa vsak
nebudli povazovat’ také prace a dodavky, ktoré Zhotovitel, ako odborne spdsobila osoba pri
spracovani svojej ponuky mal zahrit do ceny za dielo. Takéto prace a dodavky je Zhotovitel
povinny vykonat’ ako sucast’ plnenia podl'a Zmluvy na vlastné naklady.
Zhotovitelovi vznikne pravo len na uhradu prac a doddvok skutoéne vykonanych a pisomne
potvrdenych zastupcom Objednavatel'a. Ak Zhotovitel’ vykona prace chybne nebudu mu uhradené.
Prace, materialy a vyrobky, ktoré nezodpovedaju Zmluve a pozadovanym skiskam, musi Zhotovitel’
na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.
Cena za dielo bude platena Zhotovitel'ovi splatkami so zretel'om na finanéné moZznosti Objednavatela
a vo vizbe na zrealizované vecné plnenie ako Ciastkové platby na zaklade skutoéne vynaloZenych,
od6vodnenych a riadne preukézanych vydavkov 1x za mesiac na zdklade Objednavatelom overenych
zistovacich protokolov a sfipisov vykonanych prac, v ktorych bude uvedené mmnoZstvo mernych
jednotiek a ich ocenenie v sulade so Zmluvou, maximalne vsak do vysky 90% ceny diela. Overenie
vykonanych prac asplnenie podmienok dohodnutych vtomto bode urobi Objednavatel’ bez
zbytoéného odkladu od predloZenia zistovacieho protokolu a supisu prac Zhotovitelom. Sugast'ou
kazdej faktury (¢iastkovej, konecnej), musi byt’ podrobny supis skutoéne vykonanych prac a dodédvok
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potvrdeny zastupcom Objedndvatel'a — TDS. Zhotovitel’ je povinny prilozit” k faktire vo fotoképii aj
dodacie listy a certifikaty v3etkych materidlov uvedenych v supise. Ak Zhotovitel bude uétovat
polozky osobitne neocenené vo vykaze vymer (néklady za vyty&enie podzemnych vedeni a zariadeni,
spravne a iné poplatky preukazaielne potrebné a vynaloZené v sivislosti s realizdciou predmetne;
stavby, je povinny k fakture pripojit’ doklad preukazujuci vznik takychto nékladov a doklady o ich
uhradeni Zhotovitel'om).
Zmluvné strany sa dohodli a bezvyhradne s tym suhlasia, Ze Objednavatel’ je opravneny zadrzat' 10%
z konecnej faktiry sumu rovnajicej sa 10% ceny diela ako zadrzné v zmysle ust. §151s zakona ¢&.
40/1964 Zb. Obciansky zakonnik.
Podkladom pre zaplatenie ceny za dielo bude kone&na faktira vystavena Zhotovitelom (so
zohladnenim €iastkovych faktir) po prevzati diela Objednavatel'om.
Zhotovitel' musi svoje prace vyGctovat overitelnym spdsobom. Faktiry musia byt zostavené
prehladne, priom sa musi dodrziavat poradie poloZiek a oznalenie, ktoré je v stlade s ocenenym
opisom prace podla Zmluvy. Sucastou je Vykaz vymer, fotodokumentécia, vykresy a iné doklady,
ktoré su potrebné pre preukazanie druhu a rozsahu prace.
Zhotovitel'ovi vznikne pravo na zaplatenie ceny za dielo len ak dielo vykon4 riadne a véas a odovzda
ho Objednavatelovi v mieste plnenia Zapisom o odovzdani a prevzati diela.
Preddavky Objednavatel’ neposkytuje a Zhotovitel’ ich ani nebude pozadovat'.
Faktara ako platobny doklad musi obsahovat’ vSetky nalezitosti datiového dokladu podla zikona
¢.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni.
Lehota splatnosti faktiry je 14 dni od jej doru¢enia. V pochybnostiach sa m4 za to, Ze faktura bola
dorucena treti deri od jej odoslania.
Ak faktira bude obsahovat’ nesprivne alebo nelplné udaje, alebo bude vystavena v rozpore
s podmienkami dohodnutymi v Zmluve, je Objednavatel’ opravneny faktiru Zhotovitelovi vratit
s uvedenim vytykanych nedostatkov faktury. Zhotovitel' je povinny faktru podla charakteru
nedostatku opravit” alebo vystavit' novi. Nova lehota splatnosti faktury za¢ina plynut' az diiom
dorucenia opravenej faktiry alebo nove;j faktiry.
Zadrzanu ¢iastku v zmysle bodu 9 ¢l. IV Zmluvy je Objednéavatel’ povinny uvolnit’ nasledovne:
a. 5% do 7 dni od preukdzatelného odstranenia vSetkych vad anedorobkov uvedenych
v zéapise o odovzdani a prevzati diela, ak sa vyskytli;
b. 5% zceny diela vzmysle koneénej faktury Zhotovitelovi v lehote do 15 dni od
nadobudnutia pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia na Predmet Zmluvy v zmysle &l. 11
Zmluvy.
Za derti Ghrady faktury sa povazuje deil odpisania prostriedkov z G¢tu Objednavatel’a.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel’ je opravneny uspokojit’ si jednostrannym zapoétom zo
zadrzného naklady, ktoré mu vznikna voéi Zhotovitelovi podl'a tejto Zmluvy, najmi z vad’ diela, zo
zmluvnych pokit vyuctovanych Zhotovitelovi, z nahrady Skody, ako dodato¢né ndklady a straty
Objednavatel'a plynice z nedodrzania lehoty vystavby Zhotovitelom, ndklady vzniknuté
Objednévatel'ovi v ddsledku odstipenia od Zmluvy o dielo z ddvodov na strane Zhotovitel’a.
Za deri Ghrady sa povazuje deil odpisania prostriedkov z G¢tu Objednéavatel’a.
Prijatim koneénej faktary sa vylucuju d’alSie dodatoéne uplatiiované naroky Zhotovitel’a.
Zhotovitel nie je opravneny postipit,, zriadit’ zalozné pravo a factoring k svojim pohl'adavkam voéi
Objednavatelovi alebo k inym pohl'addvkam vzniknutym podla Zmluvy alebo s fiou suvisiacimi
bez predchédzajuceho pisomného suhlasu Objednévatela.

Clinok V.- Podmienky vykonania diela

Pri vykondvani diela podla Zmluvy postupuje Zhotovitel' samostatne pri dodrziavani vieobecne
zavaznych pravnych predpisov, STN upravujicich vykon takychto prac a Sadzobnika R UNIKA 2013,
v sulade s podkladmi dodanymi Objednavatel'om a vyjadreniami prislu$nych organov a organizacii.
Zhotovitel’ je povinny vykonat’ dielo na vlastné naklady a nebezpelenstvo (§ 537 Obchodného
zékonnika) v ¢ase dohodnutom.

Zhotovitel' je povinny na svoje naklady vykonat' vetky potrebné kroky na ochranu Zivotného
prostredia na pracovisku a mimo neho tak, aby sa zamedzilo $koddm alebo ohrozeniu osob alebo
majetku verejnosti alebo nepriaznivym ucinkom, ktoré s ddsledkom emisnych $kodlivin, prachu,
hluku alebo d’al$ich nepriaznivych vplyvov pri vykonavani jeho prac.
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Zhotovitel' je povinny reSpektovat Specifické podmienky realizacie diela za plnej a nepretrzitej
prevadzky a dodavky vody prostrednictvom prepojovanych existujicich vodovodov.
Pri vykonavani diela postupuje Zhotovitel samostatne, pri reSpektovani prislusnych pravnych
predpisov a STN tykajticich sa predmetu plnenia podla Zmluvy, ako i predpisov upravujicich
nakladanie s latkami $kodiacimi podzemnym a povrchovym vodam tak, aby nedo3lo k ich ohrozeniu a
povinnosti nakladat’ a likvidovat' odpady vzniknuté pri vykone prac podla platnych predpisov o
nakladani s odpadmi.
Za Dbezpetnost a ochranu zdravia pri praci os6b aza koordiniciu plnenia tloh
na stavenisku/pracovisku z hladiska bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci podla  zikona
¢. 124/2006 Z.z. o bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri praci, Nariadenia vlady SR &. 396/2006 Z.z.
o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a Vyhl. MPSVaR
147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pracach s nimi sivisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon
niektorych pracovnych &innosti pri stavebnych pracach zodpoveda Zhotovitel’.
Zhotovitel' je povinny na svoje naklady pocas realizacie diela, jeho dokonovania a odstrafiovania
pripadnych vad diela zaistit' bezpe¢nost™ vSetkych os6b opravnenych byt na stavenisku, udrziavat
stavenisko v takom stave, aby sa predi§lo ohrozeniu spominanych oséb.
Zhotovitel' zodpoveda za zabezpecenie protipoZiarnej ochrany v zmysle zdkona NR SR &. 314/2001
Z.z. o ochrane pred poziarmi v platnom zneni a vyhlasky MV SR ¢. 94/2004 Z.z.
Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze pri realizicii diela nepouZije material, o ktorom je v ¢ase jeho pouZitia
zname, Ze je $kodlivy. Pouzité vyrobky pri realizacii diela musia spifiat’ podmienky a poziadavky,
uvedené v zakone €. 133/2013 Z.z. stavebnych vyrobkoch v platnom zneni a v zdkone NR SR &.
264/1999 Zb. o technickych poZziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni
niektorych zékonov.
Ak nastane akakol'vek strata alebo poSkodenie diela, alebo akejkol'vek jej Casti, materidlov alebo
zariadenia pocas obdobia, v ktorom je Zhotovitel’ povinny sa o ne starat’, a to z akychkol'vek dévodov
Jje Zhotovitel' povinny na vlastné naklady nahradit’ takdto stratu a napravit’ $kodu tak, aby dielo
vyhovovalo v kazdom ohl'ade ustanoveniam Zmluvy.
Zhotovitel je povinny na svoje naklady vykonat kontrolu a dohlad pri uprave povrchu vykopovych
prac (zhutiiovanie materialu, beténovanie cesty/chodnika, kladenie dlazby) v pripade, Ze ich vykonava
ind osoba ako Zhotovitel' tak, aby nedoSlo k poskodenia novo uloZeného potrubia. V pripade
nevykonania takéhoto dohl'adu a neuvedenie o tom osobitného zdznamu, ma sa za to, Zze pripadni
$kodu sposobil Zhotovitel’ sam.
Ak Zhotovitel pri realizacii diela pouZzije k zhotoveniu diela latky v mnoZstve, ktoré by mohli ohrozit’
zivotné prostredie, musi s nimi zaobchadzat™ tak, aby k ohrozeniu Zivotného prostredia nedoslo. Aj
napriek tomu musi mat’ Zhotovitel’ pre takéto pripady pripraveny havarijny plan, ktory je povinny na
poziadanie Objednavatel’a kedykol'vek predloZit’ k nahliadnutiu.
Zhotovitel je povinny zabezpecdit’ dielo proti kradezi a poskodeniu.
Zhotovitel' je povinny na poziadanie zastupcu Objednavatela mu predlozit v pisomnej forme
vieobecny popis postupov a metdd, ktoré bude pouzivat' pri realizacii diela a koépiu vsetkych
vykresov, technicko-kvalitativnych podmienok, certifikdtov a dal$ich dokumentov, ktoré su
nevyhnutné k posudeniu vhodnosti a primeranosti postupu Zhotovitel'a. PredloZenie vieobecnych
postupov a ostatnych dokumentov uvedenych v tomto bode Objednavatelovi nezbavuje Zhotovitel'a
ziadnych povinnosti a zodpovednosti podl'a Zmluvy.
Zhotovitel je povinny v suvislosti s vyhotovenim a dokonéenim diela podl'a Zmluvy a s odstranenim
pripadnych vad na stavbe zamestnavat™
a) len takych technikov, ktori maji kvalifikdciu a prax vo svojom odbore atakych majstrov a
predakov, ktori su kompetentni vykonavat’ odborny dozor pri vykonavani prac;
b) kvalifikovanych, vyu€enych a nevyuenych robotnikov, ktori si potrebni pre riadne a v&asné
splnenie zdvdzkov Zhotovitel'a podl'a Zmluvy.
Zhotovitel' nesmie dielo ako celok odovzdat' na zhotovenie inej osobe. Zhotovitel' zodpoveda za cel
¢innost’ pri vykonavani diela a za poruSenie zodpovednosti alebo zanedbanie povinnosti svojich
subdodévatel'ov pri realizacii ¢asti diela.
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Clanok VI. — Ostatné podmienky vykonavania diela

A. STAVENISKO

1.

2.

10.

11.

12.

Stavenisko je priestor vymedzeny projektovou dokumenticiou overenou v stavebnom konani

na realizaciu predmetu Zmluvy.

Stavenisko Objednavatel’ odovzda Zhotovitel'ovi zapisom s vytyéenym obvodom staveniska a

s vytyéenymi zakladnymi vySkovymi a smerovymi bodmi. Vyskové, smerové body a vytycené

hranice vztahujuce sa k predmetu Zmluvy st pre Zhotovitela zavizné.

Zabezpecenie vytyCenia podzemnych vedeni a stihlasov spravcov podzemnych a nadzemnych

inZinierskych sieti krealizcii prac si obstardva Zhotovitel priamo sdm na svoje naklady

a nebezpecenstvo.

Dalsie vyty&enie a iné meraéské a geodetické prace, potrebné pre vykonanie predmetu Zmluvy

zabezpecuje Zhotovitel’ odborne spdsobilymi osobami, pricom zodpoveda za :

a)  presné vytyCenie vSetkych objektov stavby vo vztahu k zdkladnym smerovym a vy§kovym
pevnym bodom stavby;

b)  spravnost polohy, vySok, rozmerov a umiestnenie vietkych objektov stavby a za ich zakres
do dokumentacie pocas realizacie prac;

c) zabezpeCenie vSetkych potrebnych pristrojov, =zariadeni, pomocok, materidlov
a pracovnikov v stvislosti s vysSie uvedenou zodpovednost'ou za vytyEovacie prace.
Zhotovitel' je povinny starostlivo chranit’ audrziavat' vSetky smerové a vyskové body,
zameriavacie konstrukcie, vytyCovacie koliky a d’al$ie predmety (pomdcky) pouzité pre vytycenie

stavby.

Ak sa v priebehu realizacie diela zisti akdkol'vek chyba v polohe, vyskach, rozmeroch alebo
umiestneni ktorejkol'vek Casti diela je Zhotovitel povinny na vlastné naklady takéto zavady
odstranit. Ak takato chyba vznikne pouzitim nespravnych udajov, ktoré Zhotovitel'ovi odovzdal
pisomne Objednavatel ma Zhotovitel' pravo na uhradu preukazatelne vynaloZenych naviac
néakladov spojenych s odstranenim zdvadného stavu.

Kontrola vytycenia, alebo ktorejkol'vek osi alebo vysky, ktoré vykona Objednévatel’ nezbavuje
Zhotovitel'a jeho zodpovednosti za presnost’ vyty&ovacich préac.

Pred zalatim realizacie predmetu Zmluvy a v stvislosti s odovzdanim staveniska resp. i pocas
realizacie diela Zhotovitel' vyhotovi zdznam a fotodokumentaciu o pdvodnom stave komunikacii,
povrchu {zemia, zakladov na stavenisku, hrani¢nych kamefiov, odvodiiovacich objektov,
rozvodov, kablov, kandlov a ostatnych inZinierskych sieti, ako aj okolitych stavieb, ktory vzdy
odovzda aj Objednavatel'ovi — TDS. Ak tak Zhotovitel’ neurobi, a nasledne vzniknd pochybnosti
o ich stave pred zacatim prac na stavbe plati za rozhodujtice stanovisko Objednavatela.

Pred zacatim vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit” jednotlivé inZinierske
siete, ako vodovod, kanalizacia, plyn, telekomunikaéné zariadenia, elektrické zariadenia, plynové
potrubia a pod., je Zhotovitel' povinny sa oboznamit’ s umiestnenim v3etkych existujicich sieti
na stavenisku a pred zacatim prac poziadat’ vlastnikov alebo prevadzkovatelov tychto sieti o ich
lokalizaciu — vytycenie. Zhotovitel' je zodpovedny za vsetky Skody spdsobené nim alebo jeho
poddodavatel'mi po€as vykonu prac na tychto zariadeniach a takéto $kody musi na vlastné
néklady odstranit’ k plnej spokojnosti Objednavatela — TDS, do doby nim urlenej na ich
odstranenie. Zhotovitel je povinny urobit’ vSetky opatrenia a splnit’ vietky opravnené poZiadavky
opravnenych organov, vlastnikov a prevadzkovatel'ov podzemnych vedeni a zariadeni stvisiace
s ich odstranenim, pripadnou prekladkou a znovuzriadenim vsetkych inZinierskych sieti. Naklady
na tieto prace znasa Zhotovitel’.

Zhotovitel’ je povinny na prevzatom stavenisku a pristupovych komunikiciach udrziavat &istotu
a priebezne odstrafiovat’ necistoty vzniknuté vykonom jeho prac.

Zhotovitel je opravneny pouzit’ projekt stavby len pre zhotovenie predmetu Zmluvy. Jednu sadu
projektu je Zhotovitel' povinny uchovavat na stavenisku. Tato sada musi byt k dispozicii
na stavbe v kazdom ¢ase pre pouZitie a vykonavanie kontroly technickym dozorom a kazdou
d’alSou osobou uvedenou v Zmluve.

V3etky prace potrebné pre vyhotovenie a dokoncenie diela a odstranenie pripadnych vad diela
musi Zhotovitel’ vykonavat’ tak, aby nezasahovali v neprimerane alebo nevhodne do:

a)  vymoZenosti/ pohodlia verejnosti;
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

b)  pristupov, moznosti uZzivania adrzby verejnych alebo sikromnych komunikécii
a chodnikov k nehnutel'nostiam/ pozemkom, nezavisle na tom, & st vo vlastnictve
Objednavatela alebo inej osoby.

Skody sposobené realizaciou predmetného diela nad rozsah staveniska a vzniknuté na ostatnom

majetku Objednavatel’a alebo na majetku tretich os6b je Zhotovitel’ povinny odstranit’ na vlastné

néklady uvedenim do p&vodného stavu.

Ak vsuvislosti so zaCatim prac na stavenisku je potrebné poziadat o vydanie rozhodnuti

na zvlaStne uzivanie komunikécii (rozkopavkové povolenie apod.) za ich riadne a v&asné

obstaravanie zodpoveda Zhotovitel’.

Ak vsavislosti so zacatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit, alebo premiestnit

dopravné zna¢ky podl'a predpisov o pozemnych komunikaciach obstardva ich Zhotovitel’, ktory

zodpoveda i za ich umiestnenie a udrZiavanie.

Zhotovitel je povinny pouzivat’ vSetky primerané prostriedky k tomu, aby nedo3lo k poskodeniu

ciest a mostov umoziiujicich spojenie so staveniskom alebo veducim k stavenisku dopravou

Zhotovitel'a alebo ktorymkol'vek z jeho poddodavatel'ov. Zhotovitel' musi vyhl'adavat’ také trasy,

vybrat’ a pouZzivat také vozidla a mechanizmy a obmedzit' arozloZit' naklad tak, aby kazda

doprava na stavenisko azo staveniska, ktorou dochddza k presunu materialov, strojného

zariadenia Zhotovitel'a bola vykonavana tak, aby nevznikali zbytoéné $kody na tychto cestach a

mostoch. Vzniknuté zavady a poSkodenia je Zhotovitel' povinny odstranit’ na vlastné naklady

uvedenim do pdvodného stavu.

Zhotovitel je povinny stavenisko strazit, v pripade potreby oplotit’ alebo inak vhodne zabezpetit'.

Ryhy musia byt’ zapazené paZzenim proti zosunutiu stien ryhy a padaniu kametiov.

Najneskdr k terminu odovzdavani a prevzati diela je Zhotovitel' povinny stavenisko vypratat

a upravit’ ho do stavu podl'a projektovej dokumentécie resp. do pévodného stavu.

Zhotovitel’ je povinny z(c¢astnit” sa kolaudaéného konania.

B. KONTROLA DIELA

1.

Objednavatel je opravneny kontrolovat’ vykonavanie diela Zhotovitefom. Ak zisti, Ze Zhotovitel’
vykonava dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami alebo uréenymi technologickymi
postupmi, je opravneny pozadovat ich odstranenie. Ak Zhotovitel’ tak neurobi ani v primerane;
lehote, ktori mu Objednéavatel' na odstranenie nedostatkov poskytne alebo takyto postup je
nepochybne podstatnym porusenim podmienok dohodnutych v Zmluve alebo podla Zmluvy,
je Objednavatel opravneny od Zmluvy odstipit’. Pravo Objednavatel’a na nahradu $kody v plnej
vySke a zmluvni pokutu tym nie je dotknuté. Nevykonanie kontroly vykonavania diela zo strany
Objednavatel'a nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za vady diela.

Ziadna &ast’ diela nesmie byt’ zakryta alebo uvedend mimo dohl'ad bez sihlasu TDS. Zhotovitel
musi umoznit’ technickému dozorovi skontrolovat’ a premerat’ akukol'vek ast’ diela, ktora ma byt
zakryté alebo sa stane nepristupna.

Zhotovitel’ je povinny zapisom v denniku vyzvat' Objednavatela na kontrolu prac, ktoré budu
d’alSim postupom zakryté, alebo sa stanil nepristupnymi a to minimalne dva pracovné dni vopred.
Sucasne je povinny dohodnit’ stechnickym dozorom Objednéavatela podmienky kontroly
zakrytia takychto prac. Ak Zhotovitel' nedodrzi takto dohodnuty postup, je povinny umoZnit
Objednavatelovi vykonanie dodatocnej kontroly prac a niest naklady s tym spojené. Ak sa
Objednavatel’ bez predchadzajiicej dohody so Zhotovitel'om nedostavi ku kontrole, je Zhotovitel
opravneny pokraCovat’ vo vykonévani diela. Ak bude Objednavatel trvat’ na dodatoénom odkryti
prac, znaSa naklady s tym spojené. To v3ak neplati, ak sa pri dodatoénom odkryti zisti porusenie
kvalitativnych podmienok vykonu prace Zhotovitel'a, ako ani v pripadoch, ked’ Zhotovitel
nedodrzi podmienky podla prvej a druhej vety tohto bodu. Nevykonanie kontroly pric
Objednavatel'om vplyv na zodpovednost’ Zhotovitel'a za vady diela nema.

C. STAVEBNY DENNiK

1.

Zhotovitel' je povinny viest na stavbe stavebny dennik v sulade so Stavebnym zakonom
¢. 50/1976 Zb. v platnom zneni a vyhlaskou MZP SR ¢&. 453/2000 Z.z. od diia odovzdania
staveniska do prevzatia diela Objednavatel'om.
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Stavebny dennik sa musi nachadzat’ na stavbe a musi byt na stavbe trvalé pristupny. Zapisy
do neho robi Zhotovitel' v deii, kedy boli prace vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je
potrebné riesit’.
V denniku budi zapisané najmai tieto idaje:
3.1. Denny zapis:
- datum (mesiac, rok, nazov diia);
- udaje o pocasi;
- 1daje o pracovnej dobe, jej zaCiatok a koniec, zmennost’;
- pracovnici a ich poéty;
- mechanizmy a ich pocty;
- Casovy postup prac na stavbe;
- rozpis prac v rozsahu;
- zapisanim v3etky prace, ktoré sa na stavbe v ten defi vykonali;
- zapisanim udajov o diZke vykopov s uvedenim, v ktorom km sa pracovalo, kol'ko bolo
vten deii vykopané, udajov zo zamerania hibky a $irky ryhy, mnoZstve vykopanej
zeminy v m%;
- zapisanim Udajov o vSetkych materidloch, ktoré boli v ten defi na stavbe zabudované
(druh, kusy, dizka);
- v pripade Cerpania vody budu zaznamenané idaje o pocte hodin Eerpania vody:;
- krizovania s podzemnymi sietami musia byt pred ich zasypom odsuhlasené so
spravcami sieti a podpisané spravcami sieti do dennika.

3.2. Ostatné udaje, napr.:
- vyjadrenie technického dozora Objednavatel'a k zépisom Zhotovitela v stavebnom
denniku a naopak;
- vyjadrenie projektanta k zapisom v stavebnom denniku;
- zaznamy z vykonavaného autorského dozoru projektanta;
- poziadavky Zhotovitel'a na Objednavatel'a a naopak;
- prerusenie stavebnych prac s odévodnenim;
- zaznam o okolnostiach, ktoré maji vplyv na postup prac;
- zapisy o vykonanych skiskach, (napr. skuskach tvrdosti betonu, tlakovych skuskach,
skuskach tesnosti a pod.);
- odsuhlasené zmeny a odchylky vykondvanych prac od schvéalenej projektove;
dokumentacie;
- zapisy o dohodéach Zhotovitel'a s Objednavatel'om a projektantom;
- poziadavky technického dozora Objednavatel'a na odstranenie nedostatkov v priebehu
vykonavania diela;
- Skody na stavbe;
- zoznam priloh a dokladov stavebného dennika.
Okrem zastupcov Zhotovitela, Objednavatel'a a projektanta mdézu do stavebného dennika
vykonévat’ zdznamy povereni zastupcovia prislu§nych organov §tatnej spravy.
Objednavatel’ je opravneny sledovat' obsah stavebného dennika a k zapisom pripajat’ svoje
stanoviska.
Ak stavbyvedici Zhotovitel'a alebo dozor Objednavatel'a s obsahom zdznamov nestihlasia, su
povinni osobitnym zdznamom zapisat’ svoje stanovisko, inak sa ma za to, Ze s obsahom zaznamu
sthlasia. Vzniknuté rozpory su tieto osoby povinné bez zbytoéného odkladu predloZit’ na riesenie
osobam uvedenym v ¢l. 1. Zmluvy.

D. TECHNICKY DOZOR A STAVBYVEDUCI

1.

2.
3.

Objednavatel’ poveruje vykonom obcasného technického/stavebného dozora stavby (d’alej aj
TDS): dopini Objedndvatel osobitnym dokumentom

Zhotovitel poveruje vykonom stavbyvediceho: Ing. Ivan Zatkalik

Zmeny v osobach TDS a stavbyvediceho si si zmluvné strany povinné oznamit pisomne
a zapisat’ do stavebno-montazneho dennika.

Zmluvné strany zodpovedajii za to, Ze funkciu stavbyvediceho a TDS budi vykondvat’ len osoby,
ktoré maju odbornt spdsobilost’ na vykon takychto funkcii.
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1.

Zhotovitel je povinny umoznit’ TDS Objednavatela, najma:

- oboznamit’ sa s podkladmi Zhotovitel'a, podl'a ktorych stavbu realizuje;

- vykondvat' kontrolu dodrziavania podmienok stavebného povolenia, ostatnych rozhodnuti
vydanych pre stavbu a opatreni Statneho stavebného dohl'adu podas realizacie stavby;

- vykonavat’ kontroJu dopltiovania a zakreslovania zmien do projektovej dokumentacie, podla
ktorej sa stavba realizuje;

- vykonavat kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a Uplnosti ocefiovacich podkladov
a platobnych dokladov, ich silad s podmienkami Zmiuvy;

- vykonavat’ kontrolu tych &asti diela, ktoré budi v d’alSom postupe zakryté alebo sa stani
nepristupnymi;

- vykonavat' kontrolu dokladov Zhotovitel'a, ktoré preukazuju kvalitu vykonanych prac
a dodavok (certifikaty vyrobkov a materidlov, atesty, protokoly a pod.) pred ich zabudovanim,
vykonavat’ sledovanie vedenia stavebného dennika v sulade s podmienkami dohodnutymi
v Zmluve a Stavebnym zakonom ¢. 50/1976 Zb. v platnom znend;

- vykonavat kontrolu riadneho uskladnenia materialov, strojov, zariadeni a konstrukeii;

- vykonavat kontrolu odstrafiovania vad a nedorobkov;

- vykonavat ostatné opravnenia za Objednavatel'a uvedené v ostatnych ustanoveniach Zmluvy.

TDS je okrem oprdvneni uvedenych vinych ustanoveniach Zmluvy opravneny vydat

Zhotovitelovi prikaz na:

a) odstranenie akychkol'vek materidlov zo stavby, ktoré nie je dodané podla podmienok

dohodnutych v Zmluve;

b) vymenu materidlov a ich nahradenie spravnymi a vhodnymi;

¢) odstranenie a nové vykonanie prac, bez ohl'adu na vysledky predchadzajicich skaok, alebo

realizovanych &iastkovych platieb za akékol'vek vykonané prace, ktoré vzhl'adom na:
- materialy, technologické alebo odborné postupy;
- projektovil dokumentaciu, dokumentaciu Zhotovitela alebo takd, za ktord je on
zodpovedny, nie su v sulade so Zmluvou.

Skuto¢nost’, Ze Objednavatel skontroloval vykresy, dodavky, vzorky a vykonané prace nezbavuje

Zhotovitel'a povinnosti vykondvania potrebnych kontrol tak, aby bolo zaru¢ené riadne splnenie

predmetu diela podl'a Zmluvy a zodpovednosti za pripadné vady diela.

Clanok VII. — Podmienky odovzdania a prevzatia diela

Pripravenost’ diela na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel Objednavatel'ovi oznami pisomne a to az po
jeho ukonéeni.

Na zaklade doruceného oznamenia vypiSe Objednavatel termin odovzdavacieho a preberacieho
konania.

Zhotovitel' je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit' na odovzdanie vsetky
doklady osvedéujuce akost  a kompletnost' diela , najma:

a)

b)
c)

d)

dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia stavby v rozsahu podla Sadzobnika pre navrhovanie
ponukovych cien projektovych prac a inZinierskych €innosti UNIKA 2013 priloha &. 7, ktora
bude odovzdand 4x v tlaCenej forme, 1x v elektronickej forme a bude vypracovana
autorizovanym projektantom (vykresova cast dokumentdcie bude vyhotovena v jednom
z forméatov dgn, dwg, Maplnfo), stym, ze dokumentacia v tlaenej forme bude verifikovana
podpisom a peciatkou Zhotovitela;

stavebny dennik;

zoznam dodévok a zariadeni, ktoré su suCastou odovzdavaného diela a pre vSetky dodavky a
zariadenia: osvedCenie o akosti a kompletnosti, atesty platné na tzemi SR, névody na
montaz, obsluhu a G4drzbu v jazyku slovenskom;

spravy o vykonani odbornych prehliadok a odbornych skuSok, ak sa na stavbe mali vykonat’,
(bez zavad);

vysledky merani a skisok apod. — vSetky platné ku ditu odovzdania diela, pasporty, revizne
knihy alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni — ak sa na stavbe mali vykonat;
vyhlasenia o parametroch - doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi $pecifikaciami;
osvedéenia o vykonanych sktskach pouzitych materialov a vyrobkov;
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B

h) =zapisnice o prevereni prac a kon$trukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali
nepristupnymi;

i) doklad o zaskoleni obsluhy prevadzkovatela,

j)  doklad o spdsobe likvidacie odpadov;

k) doklady o spidtnom odovzdani a prevzati vystavbou dotknutych inzinierskych sieti a pozemkov
doasného zaberu, potvrdené vlastnikmi alebo spravcami inZinierskych sieti a vlastnikmi resp.
uzivatelom pozemkov;

I) vypracovanu fotodokumentaciu (na CD) priebehu stavebnych prac a to pred ich zadatim, pocas
priebehu a po ich ukonéeni.

Ak Zhotovitel’ nebude mat’ uvedené doklady pripravené na odovzdanie prevzatie, nepovaZzuje sa dielo

za riadne pripravené k prevzatiu.

O vysledku preberacieho konania bude spisana zapisnica/protokol.

Ak pri odovzdani a prevzati diela budu zistené vady alebo nedorobky, ako i v pripade, ak Zhotovitel

nebude mat’ pripravené na odovzdanie vSetky doklady osvedCujice akost a kompletnost’ diela v

zmysle bodu 3 nepovazuje sa dielo za riadne vykonané a zavdzok Zhotovitel'a za riadne a vias

splneny. Objednavatel’ je opravneny takto ponuknuté dielo neprevziat'.

Ak Objednavatel’ posudi, Ze ide o ojedinelé drobné vady alebo nedorobky, ktoré samy o sebe ani

v spojitosti s inymi nebrania bezporuchovému a bezpe¢nému uzivaniu diela arozhodne sa dielo

prevziat, budu v zapisnici spisané vady anedorobky sterminmi ich odstranenia. V stlade

s kogentnym ustanovenim § 324 ods. 3) Obchodného zakonnika sa v tomto pripade povazuje zavizok

Zhotovitel'a splneny riadne az diiom odstranenia vSetkych vad a nedorobkov uvedenych v zapisnici

0 odovzdani a prebrati diela.

Drobné odchylky, ktoré nemenia prijaté rieSenia, kvalitu a ani nezvySuju cenu diela, nie su vadami,

ak boli sthlasne akceptované dohodou v stavebnom denniku.

Diiom podpisania zapisnice prechadza na Objednavatela vlastnictvo k zhotovenému dielu

a nebezpeCenstvo vzniku $kéd na diele. Ustanovenie bodu 6) tohto &lanku Zmluvy tym nie je

dotknuté.

Zhotovitel' zodpoveda za silad medzi vyfakturovanymi skutoéne vykonanymi pracami a dodavkami,

zéapismi v stavebnom denniku a skutkovym zameranim diela. V pripade, akychkol'vek nejasnosti, nie

je Objednavatel’ povinny dielo prevziat’ a to az do ich odstranenia.

Clanok VIIL — Zodpovednost’ za vady diela a zaruka

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo bude zhotovené podla podmienok Zmluvy, podla platnych
predpisov a technickych noriem, a Ze poéas zaru¢nej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v Zmluve.
Zaru¢na doba je dohodnuta na 60 mesiacov.

Zaru¢na doba zacina plynat’ diiom odovzdania a prevzatia diela.

V pripade opravnenej vady diela dohodli zmluvné strany pravo Objednéavatel'a pozadovat’ a povinnost’
Zhotovitel'a vadu, pokial' spadd do zaruky, odstranit’ bezplatnou opravou. Ak pdjde o vadu
neodstranitelnt, alebo o vadu, ktora sa opakovane prejavi je Zhotovitel' povinny poskytnat' nové
bezchybné plnenie. Zaru¢na doba sa predlZuje o dobu od uplatnenia reklaméacie do doby odstranenia
vady.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli sposobené neodbornym zasahom Objednavatela
alebo v dosledku neodborného uzivania prevadzkovatel'om.

Zaruéna doba nezahrfia ani prevadzkovy servis diela v zmysle navodov na obsluhu a 4drzbu
materidlov a zariadeni dodanych Zhotovitelom pri odovzdavani diela. Uvedeny prevadzkovy servis
vykonava Objednavatel’ (prevadzkovatel’) na svoje naklady.

Pripadnu reklaméciu vady je Objednévatel’ povinny uplatnit’ u Zhotovitel'a v pisomnej forme — i faxom
alebo e-mailom, s naslednym doru¢enim originalu poStou alebo osobne. V reklamacii Objednavatel
ozna¢i vadu, uvedie ako sa vada prejavuje a navrhne sposob jej odstranenia. Reklamacia je povazovana
za uplatneni diiom jej doruéenia Zhotovitelovi. O odstraneni vady bude vzdy spisany zdznam,
v ktorom sa uvedie i sp6sob odstranenia vady a termin jej odstranenia.

Vsetky tkony potrebné k odstraneniu vady, jej pri¢in a nasledkov zabezpecuje a naklady s tym spojené
znasa Zhotovite]’ na svoje naklady. V pripade opravnenej reklamacie, ak Objednavatelovi vzniknu
néklady na odstranenie vady (najmi ndklady na poskytnutie sluzieb stavebného dozoru), je
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Objednavatel’ opravneny vyfakturovat’ naklady na odstranenie vady Zhotovitelovi a Zhotovitel je
povinny ich uhradit’ Objednavatel'ovi do 14 (trnastich) dni od doruéenia faktiry.

Zhotovitel sa zavizuje za¢at s odstraiiovanim pripadnych vad diela bezodkladne a vady odstréanit’ v &o
najkratSom technicky moznom ¢ase.

Ak Zhotovitel' neodstrani vady a nedorobky uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela v
dohodnutej lehote, ma pravo ich odstranit’ Objednavatel a naklady s tym spojené si od¢itat” z &iastky,
zadrzanej podl'a Zmluvy. Tito skutoénost’ Objednavatel’ Zhotovitel'ovi oznami pisomne.

Zhotovitel' podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze ma uzatvorenil poistnii zmluvu, ktorou je poisteny
pre pripad zodpovednosti za Skodu, ktord by mu mohol spdsobit’ poruSenim jeho povinnosti
vyplyvajicich z tejto Zmluvy. Zhotovitel' sa zavizuje, ze po celi dobu trvania tejto Zmluvy a zaruky
za dielo poskytnutej na dielo zhotovené podlia tejto Zmluvy udrzat predmetné poistenie, ktoré bude
kryt" zodpovednost” Zhotovitel'a za §kodu vo vyske zodpovedajiicej minimalne cene diela podla tejto
Zmluvy ana pisomnil vyzvu Objednavatea mu plnenie tejto povinnosti kedykolvek preukazat.
PoruSenie povinnosti Zhotovitel'a podla tohto bodu Zmluvy sa povaZuje za podstatné porusenie
Zmluvy s pravom Objednavatel'a od Zmluvy odstupit’.

Clanok IX. — Zmluvné pokuty

V pripade omeSkania Zhotovitel'a s dokon¢enim diela v dohodnutom termine ma Objednavatel’ pravo
na zmluvnt pokutu v dohodnutej vyske 0,05% z ceny diela za kazdy zagaty defi omeskania.

V pripade omesSkania Objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia dohodnutého v Zmluve
v terminoch dohodnutych v Zmluve, ma Zhotovitel” pravo na zmluvna pokutu v dohodnutej vyske 20,-
Eur (slovom: Dvadsat’ Eur a Nula Eurocentov) za kazdy zaCaty deil ome$kania a spolupdsobenie
zv]ast.

V pripade omeskania Objednavatel'a s Ghradou faktiry ma Zhotovitel' pravo na drok z omeskania
v dohodnutej vySke 0,05% z dlznej sumy za kazdy deti omeskania.

Za omeSkanie s odstranenim vad alebo nedorobkov zistenych pri odovzdani a prevzati diela
a za omeSkanie s odovzdanim chybajicej dokumentécie, zaplati Zhotovitel' Objednéavatel'ovi zmluvna
pokutu v dohodnutej vySke 20,- Eur (slovom: Dvadsat’ Eur Nula Eurocentov) za kazdy zadaty defi
omeskania.

Za vady diela podla kazdej opravnenej reklamacie zaplati Zhotovitel’ Objednavatel'ovi zmluvni pokutu
v dohodnutej vyske 0,5% z ceny diela, to neplati, ak v lehote do 7 dni od uplatnenia reklamacie vadu
odstrani alebo v tejto lehote dohodne pisomne s Objednavatelom primerany termin jej odstranenia a
takto dohodnuty termin odstranenia vady aj dodrZi.

V pripade omeskania Zhotovitel'a s odstranenim vady v lehote 7 dni a/alebo dohodnutom termine ma
Objednavatel pravo uctovat’ Zhotovitel'ovi zmluvnd pokutu vo vyske 20,- Eur (slovom: Dvadsat’ Eur
Nula Eurocentov) za kazdy defi omeskania. Pravo v zmysle ods. 6 ¢l. IX ostiva Objednavatelovi
zachované.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo zmluvnych stran na nahradu skody v plnej vyske.
Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme vyuétovania zmluvnych pokit, arokov z omeskania a
nahrady Skody. Dlznik je povinny vyuétovana pokutu, irok z omeskania alebo nahradu §kody zaplatit’
do 14 dni od dorucenia vyuétovania.

Clinok X. — Odstapenie od Zmluvy

Objednavatel je opravneny s okamzitou platnostou od Zmluvy odstipit’ ak:

a) Zhotovitel' bude vykonavat dielo vrozpore sdohodnutymi podmienkami alebo urenymi
technologickymi postupmi a vytykané nedostatky neodstrani ani v primeranej dobe, ktord mu
Objednavatel na ich odstranenie poskytne;

b) Zhotovitel bude v omeskani s dohodnutym terminom/medziterminom vykonéavania diela a toto
omeskanie bude trvat’ viac ako 30 dni,

Zhotovitel je opravneny s okamzitou platnost'ou od Zmluvy odstapit’ ak:

a) mu Objednavatel’ neposkytne dohodnuté spolupdsobenie ani v dodato¢nej primeranej lehote,
ktord mu Zhotovitel’ poskytne a toto neposkytnutie spolupdsobenia zmari Zhotovitelovi moznost
vykonania diela;
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b) Objednévatel bude v omeskani so zaplatenim fakt(iry a toto omeskanie bude trvat’ viac ako 60 dni
po lehote splatnosti faktury.

Odstupenie od Zmluvy opravnena zmluvna strana oznami druhému ugastnikovi Zmluvy pisomne.
Utinky odstipenia od Zmluvy nastavaji diiom dorugenia oznamenia o odstupeni od Zmluvy druhému
GCastnikovi Zmluvy. Ustanovenia Zmluvy tykajice sa vad predmetu Zmluvy, zaruénej doby,
zadrzného, narokov Objednavatel'a na ndhradu $kody, zaplatenie zmluvnej pokuty, inych narokov
Objednavatel'a ostdvaju v platnosti aj v pripade odstipenia od Zmluvy ktoroukolvek zmluvnou
stranou.

Clanok XI. - Dorucovanie pisomnosti a komunikacia Zmluvnych strian

Zmluvné strany sa dohodli, Ze na ucel doru¢ovania pisomnosti sii Zmluvné strany povinné pouzivat
poStové adresy uvedené v ust. bodu 1 a 2 ¢l I. Zmluvy, ak nie je v Zmluve ustanovené inak. Pripadnu
zmenu postovej adresy st si zmluvné strany povinné vzajomne ohlasit’ bez zbyto&ného odkladu.
Zmluvné strany tymto suhlasia, ze za Ukon dorudenia pisomnosti sa povazuje okrem samotného
doruCenia aj vratenie zaslanej zasielky odosielatel'ovi z dévodu odmietnutia prebratia adresatom,
z dévodu neprebratia zasielky adresatom v odbernej lehote, podas ktorej bude zasielana pisomnost
uloZena u poStového doruCovatel'a, atiez z dbvodu vratenia zasielky spoznamkou: ,adresdt
nezndamy™, ato aj vtom pripade, ak sa otom adresat nedozvedel. V pripadoch upravenych tymto
bodom Zmluvy sa zasielka povazuje za dorucent na treti (3) defi odo dila odoslania zésielky.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze na i¢el doru¢ovania e-mailov budi pouZivat’ e-mailové adresy uvedené
vust. bodu 1 a2 ¢l I. Zmluvy, prilohach Zmluvy, pripadne aj odli§né e-mailové adresy, ktoré si
zmluvné strany dodatoéne po uzavreti Zmluvy oznamia.

Clanok XII. — Zavereéné ustanovenia

Na pravne vztahy osobitne neupravené Zmluvou sa primerane vztahujii prislusné ustanovenia
Obchodného zakonnika, subsidiarne Obé&ianskeho zakonnika a inych pravnych noriem; ak ich niet,
posudia sa podl'a obchodnych zvyklosti, ak ich niet, podI'a vieobecnych zasad civilného prava.
Zmluvné strany berii na vedomie, Ze vietky skutolnosti a informacie poskytnuté druhou Zmluvnou
stranou, ziskané a/alebo nadobudnuté v stvislosti stou Zmluvou, budd Zmluvnymi stranami
povazované za obchodné tajomstvo z zmysle ust. § 17 a nasl. ObZ a sti¢asne za ddverné informacie
vzmysle ust. § 271 ObZ. Porusenie tohto ustanovenia a poskytnutie informdacii tretim straniam
vrozpore so vieobecne zaviznou pravnou normou a/alebo touto Zmluvou budi povazované za
podstatné poruSenie Zmluvy. Nahrada §kody tymto nie je dotknuta.

V pripade porusenia povinnosti uvedenej v bode 2) tohto ¢lanku, je zmluvna strana, ktord porusila
uvedent povinnost” povinna zaplatit’ poskodenej zmluvnej strane zmluvna pokutu vo vyske 1000,- Eur
(slovom: Jedentisic Eur Nula Eurocentov) a to za kazdé porusenie uvedenej povinnosti zvlast. Narok
poskodenej zmluvnej strany na nahradu $kody v plnej vyske sposobent poruSenim povinnosti, na ktort
sa vztahuje zmluvna pokuta v tomto bode tymto nie je dotknuty.

Zmluva sa vyhotovuje vyhradne v pisomnej forme.

Zmeny Zmluvy, dodatky k Zmluve aprilohy k Zmluve musia mat' pisomnu formu, musia byt
vzostupne Cislované a st su€astou Zmluvy, a musia byt vyhotovené v rovnakom pod&te a prerozdelené
medzi Zmluvné strany rovnakym spésobom ako Zmluva samotna.

V pripade akejkol'vek zmeny udajov uvedenych v Zmluve je zmluvna strana, na ktorej strane doslo k
zmene udajov povinna oznamit' ich pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytoéného odkladu, tak aby
boli zachované lehoty v zmysle Zmluvy.

Zmluva predstavuje uplni dohodu zmluvnych strén tykajicu sa predmetu Zmluvy a nahradza
akikol'vek predchadzajiicu koreSpondenciu a rokovania zmluvnych strén, & uZz ustne alebo pisomné,
resp. vykonané v akejkol'vek podobe a forme, ktoré sa konali pred uzatvorenim Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su si vedomé vsetkych nasledkov vyplyvajiicich zo Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuji, Ze im nie si zname Ziadne okolnosti, ktoré by branili platne uzavriet’ tito
Zmluvu. V pripade, Ze takd okolnost’ existuje, zodpovedd Zmluvna strana, ktorej predmetné okolnosti
brania alebo bréanili platne uzavriet Zmluvu, za $kodu, ktora tym vznikne druhej Zmluvnej strane.

10. Pre pripad rieSenia konfliktov vzniknutych zo Zmluvy je rozhodnym pravny poriadok Slovenskej
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republiky a prisluSnym na rieSenie sporov je vecne a miestne prisluiny sid Slovenskej republiky, ak na
rieSenie sporov nebude prislusny iny organ verejnej moci.

Ak by niektoré ustanovenie Zmluvy bolo alebo sa stalo neplatnym alebo s¢asti neplatnym, nie st tym
dotknuté ostatné ustanovenia Zmluvy. Zmluvné strany st povinné bezodkladne neplatné ustanovenie
nahradit’ novym ustanovenim, zodpovedajicim hospodarskemu d¢elu Zmluvy, ktory zmluvné strany
sledovali v Case jej uzavretia

Zmluvné strany sa suhlasne dohodli, ze znenim zmluvy budd viazani aj ich pripadny préavni
nastupcovia.

Zmluva nadobudne platnost’ diiom jej podpisu druhou zmluvnou stranou a uéinnost’ za predpokladu
splnenia podmienok stanoveny platnymi pravnymi predpismi.

Zmluva je uzatvorena na zéklade v6le zmluvnych stran, ktora bola prejavena slobodne, vazne, urdite,
zrozumitelne a reSpektuje vSeobecne uznavané poziadavky vztahujice sa na obchodovanie. Zmluvné
strany svojim vlastnoru¢nym podpisom na znak sthlasu potvrdzuju, Ze si Zmluvu preéitali, jej obsahu
porozumeli a bez vyhrad s fiou siihlasia.

Zmluva je vyhotovena v 5 (piatich) vyhotoveniach, z ktorych kazdé vyhotovenie ma platnost’ originalu,
s uréenim 2 (dve) vyhotovenie pre Zhotovitel'a a 3 (tri ) vyhotovenia pre Objednavatela.

-08- .q. Y11
V Banskej Bystrici, diia 2708 205 V Bratislave, dria 2? ...... 4
Za Objednavatel’a: Za Zhotovitela:
Stredoslovenska vodarenska spoloé¢nost’ FERRMONT, spol. s r.0.

Partizanska cesta 5, 974 00 Banska Bystrica

sesessvasayhuccnisonloceiiracareocnennn

Trencianska 1320/89, 020 01 Puchov

Ing. omi$ Focko

odpredseda predstavenstva a.s. obchodny riaditel

osoba konajiica na zaklade Splnomocnenia

FERRMONT.......

........................................ sidio: Trendianska 1320789, 020 01 Pac&%

v ko; P ké 8, 821 04 B
Ing. Marek Zabka m 018918, | OPH; omm
¢len predstavenstva a.s.

Stredoslo

venska yodérenské
spoloénost, a.s.
Partizanska cesta 5
974 00 Banska Bystrica
Y-
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FERRMONT.

Yég list &islo / zo dia:

Naie &islo: 2374/2015
Vybavuje / linka: Ing. Toma$ Focko
Miesto a détum: 24.08.2015

Certifikécia: 1SO 9001:2008

Stredoslovenska vodarenska

spoloénost,a.s.

Partizanska cesta 5
974 00 Banska Bystrica

Vec: Sprievodny list - cenova ponuka €. 11150055

Dobry defi, na zaklade Vasho oslovenia zo dria 18.8.2015 ¢. 6463/2015 Vam
zasielame nasledovnu ponuku na projekt , Sustava na odkanalizovanie a Gistenie

odpadovych vod v okrese PD I. etapa®;

1. Vymena skorodovaného telesa odtokového Zlabu vycistenej OV a ocelovej
kons&trukcie v dosadzovacich nadrziach (v zmysle priloZzeného vykazu) v cene

47 230,36,-EUR bez DPH

2. Kofajnice pre mosty v dosadzovacich nadrziach (v zmysle prilozeného vykazu) v cene

17 600,00,-EUR bez DPH

V cene su zahrnuté vietky naklady v zmysle Vami poZzadovaného ,Rozsahu
plinenia Zhotovitefa“ a zaroven akceptujeme Vami poZzadované ,Obchodné

podmienky*

S pozdravom

Prilohy:
1. Ocenena $pecifikacia
2. Splnomocnenie pre Ing. Tomasa Focka

Trengianska 1320/89

020 01 Puchov
T: +421 42 463 1630
F: +421 42 321 4432
E: puchov@lermmont.sk

Ing. Tomas Focko
Obchodny riaditel

FERRMONT, spol. s r.o0.

Pesiovatetska B

821 04 Bratislova

T: +421 2 3278 0010

F. +421 2 3214 4190

E: bratislava@fermont.sk

Banka: VUB a.s., IBAN- SK23 0200 0000 0003 Bil4 0372
Zapis: OR OS Trenéin, Oddiel: Sro, Vlozka &. 2886,'R

ICO : 31 619 916 IC DPH: SK2020441907

FERRMONTW%

Trendal 20/88, 020 01 Pdchov
s % 821 04 Bretisiava
1918 1om.|6msmmm



1. Vymena skorodovaného telesa odtokového zlabu vyéistenej OV a ocefovej
konstrukcie v dosadzovacich nadrziach.

1. Teleso odtokového Zfabu

1. Zfab 50 x 603 x 400 x 400 x 50 mm - hr. 3 mm - di. 11006 mm

2. Ziab 50 x 400 x 400 x 400 x 50 mm - hr. 3 mm - di. 11006 mm

3. prepadové hrany - 300 x 11006 - hr. 3 mm

4, ela medzi Zlabmi - 603 x 400 mm - hr. 3 mm

5. prepojenie Zfabov - 603x497 -dl. 2824 mm - polzlab

6. norna stena - 400 x 12000 mm - hr. 3 mm

7. dopinky

vyroba - zvéranie Zfabu -zvaranie komponentov Zlabu do telesa Zlabu

4. konzola nornej steny

5. Skrutka so §esthrannou hlavou M8x25 - A2

6. Plocha podlozka A-8-140 HV- A2

7. Sesthranna matica M8- A2

8. Podpera Zlabu

U100

kotviace platne 200x200- hr. 5 mm

plech - 2800x200 - hr. 5 mm

9. kotva M12-120- A2

2. Kolajnice pre mosty v dosadzovacich nadriach

Kolajnica - typ 115 - 1 bm= 24 5 kg - bez otvorov cca 20m

i Uchyt kofajnice 3112-10-2h - 2 ks /1 set na 1m/b

Platha plech 10-195x80 -

zinkovanie piatni

kotvy na 1 set

zavitova ty¢ M12x 247 mm - Zn

i podioZka DIN125 M12

' skrutka - DIN 934 M12

' chémia ku kotvém

rezanie kotiev

# 230, S Ebe

17 €0 €472




