



ZMLUVA O DIELO č. T/133/16

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v platnom znení na IA:
„Odstránenie vodárenských objektov v okresoch ZV, ZC, PT a BB“.

Článok I. Zmluvné strany:

1. Objednávateľ: **Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.**
Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
Odd.: Sa, VI.č.: 705/S
Za ktorú konajú: Ing. Vladimír Svrbický, predseda predstavenstva a.s.
Ing. Marek Žabka, člen predstavenstva a.s.
Osoby oprávnené konať vo veciach Zmluvy:
- vo veciach zmluvných: JUDr. Ivan Daniš
- vo veciach technických s právom dielo prevziať: Ing. Marek Žabka
alebo ním určené osoby
IČO: 36056006 DIČ: 2020095726 IČ DPH: SK 2020095726
Bankové spojenie: ČSOB a.s., pobočka Banská Bystrica
číslo účtu IBAN: SK277500000000025781093
(ďalej len „Objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ: **PS - NOVOPS, a.s.**
so sídlom: Novomeského 5, Lučenec
zastúpená: Ing. Vladimír Findra – predseda predstavenstva a.s.
Jozef Kukučka – podpredseda predstavenstva a.s.
zapísaná v obch. reg. vedenom OS v Banskej Bystrici:
oddiel – Sa, vložka – 509/S
Osoby oprávnené jednať vo veciach tejto zmluvy:
Ing. Vladimír Findra, Jozef Kukučka,
IČO: 36 031 534, IČ DPH: SK 2020080854
bankové spojenie: VÚB a.s., pob. Lučenec
číslo účtu IBAN: SK34 0200 0000 0012 7662 8557
(ďalej len „Zhotoviteľ“)
(ďalej Objednávateľ a Zhotoviteľ len „zmluvné strany“)

Východiskové údaje:

Názov stavby: Odstránenie vodárenských objektov v okr. ZV, ZC, PT a BB
Stavebník/investor: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. (StVS, a.s.)
Technický dozor: Ing. Marek Žabka
Osoba zodpovedná za vedenie diela zo strany Zhotoviteľa: Jozef Kukučka

Článok II. Predmet plnenia:

1. Pre účely tejto zmluvy sa pod dielom rozumie odstránenie nižšie uvedených stavieb (asanácia) v zmysle projektovej dokumentácie.
2. Zhotoviteľ, ako odborne spôsobilá osoba sa zaväzuje v súlade s podkladmi Objednávateľa, za podmienok dohodnutých v Zmluve pre Objednávateľa vykonať a odovzdať: projektovú dokumentáciu, povolenia na odstránenie stavieb a v súlade s nimi zrealizovať odstránenie nasledujúcich stavieb:
 - a) Okres Zvolen:
 - **Čerpacia stanica Podzámčok** súp. č. 124
nachádzajúca sa v k.ú. Podzámčok, na par. č. 405/3, 405/55
inv.č. 60000001692
 - **Čerpacia stanica Zvolen - západ** súp. č. 3292
nachádzajúca sa v k.ú. Zvolen, na par.č. 1767/3
inv.č. 60000000622
 - b) Okres Žarnovica:
 - **Podzemný septik – Hodruša Hámre č. 1,2,3,4**
nachádzajúci sa v k.ú. Dolné Hámre, na par.č. 878/2, 787/1, 687/1, 38/10
inv.č. 7002827381
 - c) Okres Poltár
 - **Vodojem II prerušovací**, súp.č. 1353
nachádzajúci sa v k.ú. Kokava nad Rimavicou, na par. Č. 1708/2
inv.č. 2000002511
 - d) Okres Banská Bystrica
 - **Potrubný most 2 x 2500 VDJ Hlinisko**
nachádzajúci sa v k.ú. Banská Bystrica, na par.č. 5663/116
inv.č. 1000003884
3. S odstránením stavieb sú spojené aj ďalšie činnosti Zhotoviteľa a to:
 - a) vypracovanie projektovej dokumentácie likvidácie vyššie uvedených stavieb;
 - b) inžinierska činnosť:
 - činnosti v mene Objednávateľa (na základe plnej moci):
 - zabezpečiť vydanie povolení na odstránenie stavieb na príslušných stavebných úradoch;
 - po realizácii asanácie - smerujúce k vydaniu rozhodnutia o zrušení súpisného čísla.
 - c) kompletné zhotovenie diela - odstránenie stavieb (búracie práce), v rozsahu a kvalite podľa spracovaného projektu predmetných búracích prác v súlade s podkladmi k rokovaniu objednávateľa a ponukou zhotoviteľa.
 - d) vypracovanie harmonogramu postupu prác.
4. Harmonogram postupu prác bude obsahovať popis hlavných činností, postupnosť prác a časový plán, podľa ktorého bude zhotoviteľ realizovať búracie práce.
5. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie, realizáciu búracích prác, po ich riadnom vykonaní od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť zaň cenu dohodnutú v tejto Zmluve.
6. Spolupôsobenie objednávateľa:

- a) Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi:
- splnomocnenie za účelom komunikácie s príslušnými orgánmi štátnej správy a samosprávy;
 - staveniská v termínoch dohodnutých v aktualizovanom harmonograme postupu prác.
- b) Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím dohodnutého spolupôsobenia nie je objednávateľ v omeškaní so splnením záväzkov podľa tejto zmluvy.

Článok III. Termíny plnenia, miesto plnenia a splnenia:

1. Termíny plnenia:
- začatie realizácie diela: **deň nadobudnutia účinnosti zmluvy**
 - ukončenie dodávok, demontáží a montáží: **do 15.12.2016**
2. Miesto plnenia a splnenia: **príslušné k.ú.**

Článok IV. Cena a platobné podmienky:

1. Cena predmetu plnenia v rozsahu čl.II bod 3) tejto zmluvy je určená dohodou zmluvných strán podľa zákona o cenách č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov vo výške:

asanovaný vodárenský objekt	cena bez DPH	DPH 20%	cena vrátane DPH
Čerpacia stanica a Podzámčok	30 146,53	6 029,31	36 175,84
Čerpacia stanica Zvolen západ	24 056,20	4 811,24	28 867,44
Podzemný septík - Hodruša Hámre	39 778,73	7 955,75	47 734,48
Vodojem II prerušovací	21 879,66	4 375,93	26 255,59
Potrubný most 2 x 2500 VDJ Hlinisko	16 940,08	3 388,02	20 328,10
cena spolu	132 801,20	26 560,24	159 361,44

2. Dohodnutá cena je doložená v Prílohe č. 1 zmluvy o dielo, ako jej neoddeliteľnej súčasť.
3. V dohodnutej cene sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa spojené so splnením záväzkov podľa tejto zmluvy o dielo. V cene za zhotovenie odstránenia stavby sú zahrnuté i náklady na vybudovanie, prevádzku a údržbu zariadenia staveniska, náklady na vypracovanie, odsúhlasenie, aktualizáciu, dopĺňovanie, distribúciu harmonogramu postupu prác, náklady na odvoz a poplatky za uskladnenie odpadu, ktorý zhotoviteľ odvezie a uloží na určené skládky, vrátane nákladov vodorovného premiestnenia vybúraných hmôt na povrchu a poplatky za skládky.
4. Predávky objednávateľ neposkytuje a zhotoviteľ ich ani nebude požadovať.
5. Zhotoviteľovi vznikne právo len na úhradu prác a dodávok skutočne vykonaných a písomne potvrđených zástupcom Objednávateľa.
6. Zhotoviteľovi vznikne právo na zaplatenie ceny za odstránenie stavby po ukončení ak odstránenie stavieb vykoná riadne a včas a odovzdá ho objednávateľovi v mieste plnenia zápisom o odovzdaní a prevzatí odstránenia stavby.
7. Ak počas realizácie diela vznikne potreba vykonania naviac prác, zaväzuje sa zhotoviteľ takéto práce a dodávky vykonať ako súčasť plnenia podľa tejto zmluvy o dielo. Podmienky realizácie takýchto prác budú dohodnuté v dodatku k zmluve o dielo.
8. Zhotoviteľ môže vystaviť čiastkovú faktúru po ukončení búracích prác na každej stavbe.
9. Podkladom pre zaplatenie ceny za odstránenie stavby bude konečná faktúra vystavená zhotoviteľom (so zohľadnením čiastkových faktúr) po prevzatí odstránenia stavby.

10. Faktúra ako platobný doklad musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty.
11. Zhotoviteľ je povinný faktúru (čiastočná, konečná) vystaviť a doručiť objednávateľovi. Súčasťou každej faktúry musí byť podrobný súpis skutočne vykonaných prác a dodávok, ktoré boli skutočne zrealizované, potvrdený zástupcom objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný priložiť k faktúre aj dodacie listy a certifikáty všetkých materiálov uvedených v súpise.
12. Lehota splatnosti faktúry je 14 dní od jej doručenia. V pochybnostiach sa má za to, že faktúra bola doručená tretí deň od jej odoslania.
13. Ak faktúra bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje je objednávateľ oprávnený faktúru v lehote splatnosti faktúry vrátiť s uvedením vytykánych nedostatkov faktúry. Zhotoviteľ je povinný faktúru podľa charakteru nedostatku opraviť alebo vystaviť novú. Vrátením faktúry lehota splatnosti neplynie. Nová lehota splatnosti faktúry začína plynúť až dňom doručenia opravenej faktúry.
14. Za deň úhrady sa považuje deň odpísania prostriedkov z účtu objednávateľa.
15. Uhradenie faktúry nie je dokladom o odovzdaní a prevzatí odstránenia stavby.
16. Prijatím konečnej faktúry sa vylučujú ďalšie dodatočne uplatňované nároky zhotoviteľa.
17. Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť svoje pohľadávky voči objednávateľovi bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.

Článok V. Podmienky vykonania diela - odstránenia stavby:

1. Pri vykonávaní plnenia predmetu zmluvy postupuje zhotoviteľ samostatne pri dodržiavaní všeobecne záväzných právnych predpisov a STN súvisiacich s predmetom dodávky.
2. Zhotoviteľ je povinný vykonať plnenie predmetu zmluvy na vlastné náklady a nebezpečie (§ 537 Obchodného zákonníka) v čase dohodnutom v zmluve o dielo.
3. Za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci osôb a za koordináciu plnenia úloh na stavenisku/pracovisku z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a Vyhl. SÚBP a SBÚ č. 147/2013 Z.z. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach zodpovedá Zhotoviteľ.
4. Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady počas realizácie diela, jeho dokončovania a odstraňovania prípadných väd diela zaistiť bezpečnosť všetkých osôb oprávnených byť na stavenisku, udržiavať stavenisko v takom stave, aby sa predišlo ohrozeniu spomínaných osôb.
5. Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie protipožiarnej ochrany v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarom v platnom znení a vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z.
6. Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady zaistiť a udržiavať výstražné značky priestoru odstraňovania stavby pre bezpečnosť iných osôb.
7. Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady vykonať všetky potrebné kroky na ochranu životného prostredia na stavenisku a mimo neho tak, aby sa zamedzilo škodám alebo ohrozeniu osôb alebo majetku verejnosti alebo nepriaznivým účinkom, ktoré sú dôsledkom emisných škodlivín, prachu, hluku alebo ďalších nepriaznivých vplyvov pri vykonávaní jeho prác.
8. Na požiadanie technického dozora je zhotoviteľ povinný mu predložiť v písomnej forme všeobecný popis postupov a metód, ktoré bude používať pri realizácii diela - odstránenia stavby. Predloženie a odsúhlasenie harmonogramu prác alebo všeobecných postupov objednávateľovi nezbuje zhotoviteľa žiadnych povinností a zodpovedností podľa tejto zmluvy o dielo. Ak bude mať technický dozor objednávateľa za to, že zhotoviteľ nedodržiava harmonogram postupu prác a môže tým byť ohrozený termín ukončenia diela - odstránenia stavby upozorní na to zhotoviteľa písomne a súčasne ho vyzve na predloženie aktualizovaného harmonogramu zaručujúceho splnenie dohodnutého termínu ukončenia diela - odstránenia stavby.
9. Zhotoviteľ nesmie bez súhlasu technického dozora vykonávať na stavbe práce v noci alebo v dňoch pracovného pokoja. Výnimku tvoria iba práce, ktoré sú nevyhnutné alebo potrebné pre záchranu života, majetku alebo bezpečnosti odstraňovanej stavby. Ak z nejakého dôvodu, ktorý neoprávňuje zhotoviteľa k predĺženiu lehoty na odstánenie stavby, je postup prác zhotoviteľa podľa názoru technického dozora príliš pomalý tak, že môže byť ohrozený termín dokončenia odstránenia stavby oznámi to technický dozor písomne zhotoviteľovi. Zhotoviteľ je povinný, po dohode s technickým dozorom, podniknúť všetky potrebné opatrenia k tomu, aby dohodnutý

termín dokončenia odstránenia stavy bol dodržaný. Ak ako dôsledok oznámenia technického dozora zhotoviteľ rozhodne, že je nevyhnutné vykonať práce i v noci a v dňoch pracovného pokoja má právo požiadať stavebného dozora o súhlas. Ak objednávateľovi pri krokoch podniknutých zhotoviteľom podľa tohto bodu vzniknú dodatočné náklady na výkon technického dozora musí ich uhradiť zhotoviteľ objednávateľovi vo výške stanovenej objednávateľom a oznámenej zhotoviteľovi. Objednávateľ má právo takto vyčíslené náklady si odčítať z akejkoľvek faktúry zhotoviteľa, ktorá je alebo má byť splatná. Objednávateľ toto oznámi zhotoviteľovi písomne.

10. Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť práva a záväzky zo zmluvy o dielo na tretiu osobu.
11. Zhotoviteľ je oprávnený použiť projekt odstránenia stavby (búracích prác) len pre zhotovenie predmetu zmluvy. Jednu sadu projektu je zhotoviteľ povinný uchovávať na stavenisku. Táto sada musí byť k dispozícii v každom čase pre použitie a vykonávanie kontroly technickým dozorom a každou ďalšou osobou uvedenou v tejto zmluve.

Článok VI. Ostatné podmienky vykonávania diela - odstránenia stavby:

A. STAVENISKO

1. Stavenisko je priestor vymedzený dokumentáciou overenou v stavebnom konaní (konaní na odstránenie stavby) na realizáciu predmetu zmluvy.
2. Pred začatím demontážnych, búracích a výkopových prác alebo iných prác, ktoré by mohli ohroziť jednotlivé inžinierske siete, ako rôzne vzdušné vedenia, vodovod, kanalizácia, plyn, telekomunikačné zariadenia, elektrické zariadenia, plynové potrubia ako aj ohroziť osoby vykonávajúce búracie práce a pod, je zhotoviteľ povinný sa oboznámiť s umiestnením všetkých existujúcich sietí na stavenisku. Pred začatím prác je zhotoviteľ povinný požiadať vlastníkov alebo prevádzkovateľov týchto sietí o ich lokalizáciu.
3. Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky škody spôsobené ním alebo jeho poddodávateľmi počas výkonu prác na týchto zariadeniach a takéto škody musí na vlastné náklady odstrániť k plnej spokojnosti technického dozora Objednávateľa do doby ním určenej na ich odstránenie. Zhotoviteľ je povinný urobiť všetky opatrenia a splniť všetky požiadavky oprávnených orgánov, vlastníkov a prevádzkovateľov podzemných vedení a zariadení súvisiacich s odstránením, prekládkou a znovuzriadením všetkých inžinierskych sietí. Náklady na tieto práce znáša zhotoviteľ.
4. Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku a prístupových komunikáciách udržiavať čistotu a priebežne odstraňovať nečistoty vzniknuté výkonom jeho prác.
5. Najneskôr k termínu, ktorý bude dohodnutý pri odovzdávaní a prevzatí búracích prác je zhotoviteľ povinný stavenisko vypratať a upraviť ho do stavu podľa projektovej dokumentácie resp. do pôvodného stavu.

B. KONTROLA DIELA - ODSTRÁNENIA STAVBY

1. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať realizáciu odstránenia stavby zhotoviteľom. Ak zistí, že zhotoviteľ vykonáva odstránenie stavby v rozpore s dohodnutými podmienkami alebo určenými technologickými postupmi, je oprávnený požadovať ich odstránenie. Ak zhotoviteľ tak neurobí ani v primeranej lehote, ktorú mu objednávateľ na odstránenie nedostatkov poskytne alebo takýto postup je nepochybne podstatným porušením podmienok dohodnutých v tejto zmluve alebo podľa tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť. Právo objednávateľa na náhradu škody a zmluvnú pokutu tým nie je dotknuté. Nevykonanie kontroly vykonávania odstránenia stavby zo strany objednávateľa nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti za vady odstránenia stavby.

C. STAVEBNÝ DENNÍK

1. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník v súlade so Stavebným zákonom a vyhláškou MŽP SR č. 453/2000 Z.z. odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska objednávateľom

do doby odozdania a prevzatia diela. Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť trvale prístupný. Zápisy do neho robí zhotoviteľ v deň, kedy boli práce vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riešiť.

2. V denníku budú zapísané najmä tieto údaje:

a) Denný zápis:

- dátum (mesiac, rok, názov dňa),
- údaje o počasi, maximálna a minimálna teplota,
- údaje o pracovnej dobe, jej začiatok a koniec, smennosť,
- pracovníci a ich počty,
- mechanizmy,
- časový postup prác na stavbe,
- výkaz výmer dodávok, stavebných prác podľa objektov.

b) Ostatné údaje, napr.:

- vyjadrenie technického dozora objednávateľa k zápisom zhotoviteľa v stavebnom denníku a naopak,
- vyjadrenie projektanta k zápisom v stavebnom denníku,
- požiadavky zhotoviteľa na objednávateľa a naopak,
- prerušenie stavebných/búracích prác s odôvodnením,
- záznam o okolnostiach, ktoré majú vplyv na postup prác,
- zmeny a odchýlky vykonávaných prác od schválenej projektovej dokumentácie,
- zápisy o dohodách zhotoviteľa s objednávateľom a projektantom,
- požiadavky technického dozora objednávateľa na odstránenie nedostatkov v priebehu vykonávania diela,
- škody na stavbe,
- zoznam príloh a dokladov stavebného denníka.

3. Okrem zástupcov zhotoviteľa, objednávateľa a projektanta môžu do stavebného denníka vykonávať záznamy poverení zástupcovia príslušných orgánov štátnej správy.

D. TECHNICKÝ DOZOR A STAVBYVEDÚCI

1. Objednávateľ poveruje výkonom občasného technického/stavebného dozora na odstránenie stavby (ďalej aj TDS): **Ing. Marek Žabka**
2. Zhotoviteľ poveruje výkonom stavbyvedúceho: **Jozef Kukučka**
3. Zmeny v osobách TDS a stavbyvedúceho sú si zmluvné strany povinné oznámiť písomne a zapísať do stavebno-montážneho denníka.

Článok VII. Podmienky odovzdania a prevzatia diela - odstránenia stavby:

1. Pripravenosť odstránenia stavby, resp. jeho časti, na odovzdanie a prevzatie zhotoviteľ objednávateľovi oznámi písomne.
2. Na základe doručeného oznámenia vypíše objednávateľ termín odovzdávacieho a preberacieho konania.
3. Zhotoviteľ je povinný k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu pripraviť na odovzdanie všetky príslušné doklady, doklad o spôsobe likvidácie odpadov, doklady o odovzdaní kovového odpadu do šrotu a pod. Ak zhotoviteľ nebude mať uvedené doklady pripravené na odovzdanie prevzatie, nepovažuje sa odstránenie stavby za riadne pripravené k prevzatiu.
4. O výsledku preberacieho konania bude spísaná zápisnica.
5. Ak pri odovzdaní a prevzatí odstránenia stavby budú zistené vady alebo nedorobky, nepovažuje sa odstránenie stavby za riadne vykonané a záväzok zhotoviteľa za riadne a včas splnený. Objednávateľ je oprávnený takto ponúknuté odstránenie stavby neprevziať.
6. Ak Objednávateľ posúdi, že ide o ojedinelé drobné vady alebo nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojitosti s inými nebránia bezpečnému užívaniu priestoru odstránenia stavby a rozhodne sa odstránenie stavby prevziať budú v zápisnici spísané vady a nedorobky s termínmi ich odstránenia. V súlade s kogentným ustanovením § 324 ods. 3) Obchodného zákonníka sa



v tomto prípade považuje záväzok zhotoviteľa splnený riadne až dňom odstránením všetkých väd a nedorobkov uvedených v zápisnici o odovzdaní a prebratí odstránenia stavby.

7. Drobné odchýlky, ktoré nemenia prijaté riešenia, kvalitu a ani nezvyšujú cenu odstránenia stavby, nie sú vadami, ak boli súhlasne akceptované dohodou v stavebnom denníku.
8. Dňom podpísania zápisnice prechádza na objednávateľa vlastníctvo k zhotovenému odstráneniu stavby a nebezpečenstvo vzniku škôd v priestore odstránenej stavby. Ustanovenie bodu 6 tohto článku zmluvy tým nie je dotknuté.

Článok VIII. Zodpovednosť za vady diela - odstránenia stavby a záruka:

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že odstránenie stavby bude zrealizované podľa podmienok tejto zmluvy, v súlade s projektom a búracím povolením a podľa platných predpisov a technických noriem.
2. Záručná doba je dohodnutá na 60 mesiacov.
3. Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia odstránenie stavby.

Článok IX. Zmluvné pokuty:

1. V prípade omeškania Objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia dohodnutého v termínoch dohodnutých v tejto zmluve, zaplatí Objednávateľ zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 30,- € za každý deň omeškania.
2. V prípade omeškania zhotoviteľa s dokončením odstránenia stavby v dohodnutom termíne zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu v dohodnutej výške 0,05 % z ceny odstránenia stavby (búracích prác) za každý deň omeškania.
3. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry má zhotoviteľ právo na úrok z omeškania v dohodnutej výške 0,05 % z neuhradenej čiastky.
4. Za omeškanie s odstránením väd alebo nedorobkov zistených pri odovzdaní a prevzatí odstránenia stavby zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu v dohodnutej výške 30,- € za každý deň omeškania.
5. Zmluvné strany sa dohodli na písomnej forme vyúčtovania pokút a úrokov z omeškania. Dlužník je povinný vyúčtovanú pokutu resp. úrok z omeškania zaplatiť do 7 dní od doručenia vyúčtovania.
6. Zaplatením pokuty resp. úroku z omeškania nie je dotknuté právo zmluvných strán na náhradu škody.
7. Objednávateľ je oprávnený nároky podľa tohto článku zmluvy si odčítať z akejkoľvek fakturovanej čiastky na ktorú má alebo bude mať zhotoviteľ nárok. O využití tohto práva bude objednávateľ zhotoviteľa písomne informovať.

Článok X. Odstúpenie od zmluvy:

1. Objednávateľ je oprávnený s okamžitou platnosťou od zmluvy odstúpiť ak:
 - a) zhotoviteľ vstúpi do likvidácie,
 - b) na majetok zhotoviteľa bude vyhlásený konkurz,
 - c) zhotoviteľ bez súhlasu objednávateľa postúpi práva a záväzky zo zmluvy na inú osobu,
 - d) zhotoviteľ bude vykonávať odstránenie stavby v rozpore s dohodnutými podmienkami alebo určenými technologickými postupmi a vytýkané nedostatky neodstráni ani v primeranej dobe, ktorú mu objednávateľ na ich odstránenie poskytne,
2. Zhotoviteľ je oprávnený s okamžitou platnosťou od zmluvy odstúpiť ak:
 - a) objednávateľ vstúpi do likvidácie,
 - b) na majetok objednávateľa bude vyhlásený konkurz,
 - c) mu objednávateľ neposkytne dohodnuté spolupôsobenie ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorú mu zhotoviteľ poskytne a toto neposkytnutie spolupôsobenia zmarí zhotoviteľovi možnosť vykonanie odstránenie stavby,
 - d) objednávateľ bude v omeškaní so zaplatením faktúry a toto omeškanie bude trvať viac ako 30 dní po lehote splatnosti faktúry.

3. Odstúpenie od zmluvy oprávnená zmluvná strana oznámi druhému účastníkovi zmluvy písomne. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy druhému účastníkovi zmluvy.
4. Právo zmluvných strán na náhradu škody a zmluvnú pokutu tým nie je dotknuté.

Článok XI. Záverečné ustanovenia:

1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
2. Práva a záväzky z tejto zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov zmluvných strán.
3. Zmeny alebo doplnky zmluvy je možné vykonať len na základe dohody zmluvných strán písomnými dodatkami k zmluve. Žiadny dodatok nemôže mať spätnú účinnosť.
4. Na právne vzťahy osobitne neupravené zmluvou sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
5. Rozhodným právom pre prípad sporu je právo SR. Príslušným súdom je súd SR vecne a miestne príslušný podľa sídla objednávateľa
6. Zmluva je vyhotovená v 4-och rovnopisoch s určením 1 rovnopis pre zhotoviteľa a 3 rovnopisy pre objednávateľa.

V Banskej Bystrici, dňa 7.11.2016

V Lučenci dňa 9.11.2016

Za Objednávateľa:

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť
Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica


.....
Ing. Vladimír Svrbický
predseda predstavenstva a.s.



.....
Ing. Marek Žabka
člen predstavenstva a.s.

Stredoslovenská vodárenská
spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5
974 01 Banská Bystrica
-2-

Za Zhotoviteľa:

PS - NOVOPS, a.s.
Novomeského 5, Lučenec


.....
Ing. Vladimír Findra
predseda predstavenstva a.s.


.....
Jozef Kukučka
podpredseda predstavenstva a.s.



PS-NOVOPS a.s.
Novomeského 6
LUČENEC


-1-

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Odstraňovanie stavieb - StVS a.s., B. Bystrica
 Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., B. B.
 Zhotoviteľ: PS-NOVOPS a.s.

Dátum: 3.11.2016
 Projektant: Ing. LUKAČ Zoltán inžiniersko-projektová kancelária
 Spracoval:

Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	ZRN	Ostatné	PD	IČ
Odstraňovanie stavieb - StVS a.s., B. Bystrica	132 801,20	26 560,24	159 361,44	115 954,55	6 086,64	4 790,00	5 970,00
ČERPACIA STANICA - PODZÁMČOK	30 146,53	6 029,31	36 175,84	27 029,37	1 587,16	730,00	800,00
ČERPACIA STANICA - ZVOLEN ZÁPAD	24 056,20	4 811,24	28 867,44	21 046,32	1 479,88	730,00	800,00
Podzemný septik č.1 Hodruša - Hámre k.ú.Dolné Hámre -	8 025,50	1 605,10	9 630,60	6 046,99	858,51	520,00	600,00
Podzemný septik č.2 Hodruša - Hámre k.ú.Dolné Hámre -	10 584,41	2 116,88	12 701,29	9 237,34	227,07	520,00	600,00
Podzemný septik č.3 Hodruša - Hámre k.ú.Dolné Hámre -	10 584,41	2 116,88	12 701,29	9 237,34	227,07	520,00	600,00
Podzemný septik č.4 Hodruša - Hámre k.ú.Dolné Hámre -	10 584,41	2 116,88	12 701,29	9 237,34	227,07	520,00	600,00
Oceľové premostenie nad žel.traťou B. Bystrica - Diviaky -	16 940,08	3 388,02	20 328,10	15 250,08	0,00	520,00	1 170,00
PRERUŠOVACÍ VODOJEM - Kokava nad Rimavicou	21 879,66	4 375,93	26 255,59	18 869,78	1 479,88	730,00	800,00



PS-NOVOPS a.s.
 Novomeského 5
 LUČENEC
 -1-

3.11.2016