ZMLUVA O DIELO ¢. B/98/17
uzatvorena podla § 536 a nasl. Zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika
v zneni neskorsich predpisov (dalej aj len ako ,,ObZ)
na investic¢nu akciu:
»sModernizacia fasady budovy StVS, a.s., Banska Bystrica“
(d’alej len ,,Zmluva“)

Clanok I. — Zmluvné strany
1. Objednavatel:  Stredoslovenska vodarenska spolo¢nost’, a.s.

Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica

Zapisana v Obchodnom registri Okresného stidu Banska Bystrica,

Odd.: Sa, V1.¢.: 705/S

Za ktort konaju: Ing. Vladimir Svrbicky, predseda predstavenstva a.s.

Ing. Marek Zabka, ¢len predstavenstva a.s.

Osoby opravnené konat’ vo veciach Zmluvy:

—  vo veciach zmluvnych: JUDr. Ivan Dani$ a nim povereny JUDr. Milan
Kolkus

—  vo veciach technickych s pravom dielo prevziat: Ing. Marek Zabka a nim
ur¢ené a/alebo poverené 0soby

1CO: 36056006 DIC: 2020095726 IC DPH: SK 2020095726

Bankové spojenie: CSOB a.s., pobo¢ka Banska Bystrica

¢islo uc¢tu IBAN: SK2775000000000025781093

(d’alej aj len ako ,,Objedndvatel’™)

2. Zhotovitel’: Roster SK, s.r.o.
Kollarova 36, 036 01 Martin
Zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Zilina,
Odd.: Sro, V1.¢.: 63399/L
Za ktoru konaju: Renata Palesova
1CO: 47 241 691 DIC: 2023614978 IC DPH: SK 2023614978
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
¢islo uc¢tu IBAN: SK02 1100 0000 0029 4346 2752

(dalej aj len ako ,,Zhotovitel’™)
(Objednavatel’ a Zhotovitel’ spolo¢ne d’alej aj len ako ,,Zmluvné strany*)
(Objednavatel’ a Zhotovitel’ samostatne aj len ako ,,Zmluvnd strana“)

Vychodiskové udaje:

Néazov stavby: Modernizicia fasady budovy StVS, a.s. Banska Bystrica
Miesto stavby: priestory AB StVS, a.s., Partizanska cesta 5, Banska Bystrica
Investor (stavebnik): Stredoslovenska vodarenska spolo¢nost’, a.s., Partizanska cesta 5,
974 01 Banska Bystrica
Stavebné povolenie: vydané mestom Banska Bystrica, €. I'JR-6923/07/B0j, ev. €. 299/07 zo

dna 29.10.2007, ktorého bolo zmenené rozhodnutim OVZ — SU
162641/30785/2016/Boj zo dia 24.11.2016

Stredoslovenska vodarenska spolo¢nost, a.s.

Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica CERTIFIKAT
Spojovatelka: 048/4327 111

Bankové spojenie: CSOB, a.s., ¢islo G¢tu IBAN: SK27 7500 0000 0000 2578 1093, IC DPH: Sk2020095726, ICO: 36 056 006
Zapisana v obchodnom registri Okresného stdu Banska Bystrica, odd. Sa, vl. ¢. 705/S $71080 00 s9vi o0




Clanok II. — Predmet Zmluvy

Zhotovitel' sa zavdzuje za podmienok v tejto Zmluve uvedenych predmetné dielo realizovat
v zmysle dodanej dokumentacie a pokynov investora. Predmetom stavebného objektu je
modernizacia fasady v administrativnej budove Objednavatel'a. Realizacia diela bude vykonana
Zhotovitel'om v rozsahu:

a) Kompletna modernizacia fasady systémom Swisspearl;

b) Neviditel'né uchytenie so zateplenim mineralnou izolaciou v hribke 120 mm 1 NP, 2
NP, 3 NP a podhl'adu podesty;

c) Pomocna nosna jaklova konstrukcia zinkovana v mieste okien fasady;

d) Horna Cast’ podesty realizovana so spadovym klinom a oplechovanim pozinkovanym
farebne upravenym ocelovym plechom.

Rozsah plnenia Zhotovitel’a:

a) kompletné zhotovenie diela, v rozsahu a kvalite podl'a podkladov k rokovaniu Objednavatel'a
a ponukou Zhotovitel’a,;

b) suacastou predmetu plnenia Zhotovitel'a je aj kompletna dodavka a montaz vSetkych
potrebnych materialov a likvidacia vzniknutych odpadov;

€) vypracovanie fotodokumentacie (na CD) priebehu prac a to pred ich zacatim, pocas priebehu
a po ich ukonceni,

d) vyhotovenia dokumentacie skutoéného vyhotovenia diela,

e) zabezpeCenie uplathovania adodrziavania  vSetkych  bezpe¢nostnych  predpisov
S0 stavebnomontaznou ¢innost'ou.

Objednavatel' sa zavdzuje riadne vykonané a ukoncené dielo, zodpovedajuce podmienkam

dohodnutym v tejto Zmluve od Zhotovitel'a prevziat’ a zaplatit’ zaii Zhotovitel'ovi cenu dohodnuta

v Zmluve.

Poplatky, pripadné pokuty ako i uplatnené naroky na nahradu Skody v plnej vyske, spdsobené

nedodrzanim ur¢enych alebo dohodnutych podmienok, resp. sposobené nedodrzanim terminov, pre

okolnosti na strane Zhotovitel'a, je Zhotovitel’ povinny znasat’ na svoje naklady. Ak k nahrade

takychto narokov bude zaviazany Objednavatel’ je opravneny takéto naklady si odpocitat’

z akejkol'vek fakturovanej Ciastky, na ktor ma alebo bude mat’ Zhotovitel’ narok. O vyuZiti tohto

prava bude Objednavatel’ Zhotovitel'a pisomne informovat’.

Clanok III — Dodacia lehota, miesto pInenia a splnenia

Terminy plnenia:

a) zalatie realizacie diela: den odovzdania staveniska

b) ukoncenie prac: 31.12.2017

Miesto plnenia a splnenia: priestory AB StVS, a.s., Partizanska 5, 974 01 Banska Bystrica.

Clanok IV. - Cena a platobné podmienky
Cena za diclo podrla tejto Zmluvy je urc¢ena dohodou zmluvnych stran podl'a zakona o cenach ¢.
18/1996 Z.z. v zneni neskorsich predpisov, s jej platnost'ou do skuto¢ného terminu ukoncenia diela
a jeho odovzdania Objednavatel'ovi vo vyske:

Cena spolu bez DPH 289.488,90 EUR
DPH 20% 57.897,78 EUR
Cena vratane DPH 347.386,68 EUR

Podrobnt $pecifikaciu ceny obsahuje Priloha €. 1 Zmluvy ako jej neoddelitel'na sucast, ako aj
vykaz vymer, ktory je jej neoddelitel'nou sucastou.

V dohodnutej cene st zahrnuté vSetky naklady Zhotovitel'a spojené so splnenim zaviazkov podla
Zmluvy, vratane nakladov na dopravu, montdz, zapojenie, nakladov za obstaranie rozhodnuti
potrebnych pre realizdciu prac mimo stavebné¢ho povolenia/ohlasenia drobnej stavby, ktoré si
obstara Objednavatel’, ak bude potrebné, nadkladov za vybudovanie, prevadzku a GdrZbu,
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10.

11.

12.

13.

osvetlenie, vypratanie priestoru realizicie diela, ndklady na odvoz a poplatky za uskladnenie
prebyto¢ného materialu, ktory Zhotovitel’ odvezie a ulozi na urcené skladky a poplatky za skladky,
naklady na spétni upravu a ostatné prace spojené s uvedenim pracovnych ploch do povodného
stavu.

Objednavatel umoznil Zhotovitelovi oboznamenie sa s predmetom realizacie a vykonanie
prehliadky miesta vykonania diela. Na tomto zéklade sa predpoklada, ze Zhotovitel’ mal moZznost’
prehliadnut’ a preverit’ si priestor realizacie diela a jeho okolie, moznosti pristupu a overit’ si vsetky
S tym suvisiace informacie. Vo vSeobecnosti sa preto predpokladd, ze v zmysle tu uvedeného mal
Zhotovitel’ k dispozicii vSetky potrebné informdacie ¢o sa tyka rizik, nepredvidanych skuto¢nosti
a vSetkych d’alsich okolnosti, ktoré mohli ovplyvnit jeho cenu diela. Ma sa za to, Ze cena dohodnuta
Vv Zmluve pokryva vsetky ndklady Zhotovitel’a spojené so splnenim vSetkych jeho zavizkov podla
Zmluvy. Ziadny narok na zmenu dohodnutej ceny jej zvysenim, ktory vznikne ako dosledok chyb
alebo zanedbania povinnosti Zhotovitel'a pri priprave jeho ponuky nebude Objednavatelom
akceptovany.

Ak na zaklade dohody zmluvnych stran dojde k zmene v Specifikacii alebo rozsahu predmetu
plnenia podla Zmluvy, budu prislusné ustanovenia Zmluvy upravené a to na zdklade dohody
zmluvnych stran dodatkom k Zmluve.

Ak pocas realizacie diela vznikne potreba vykonania naviac prac, zaviazuje sa Zhotovitel takéto
prace a dodavky vykonat’ ako sucast’ plnenia podl'a Zmluvy. Podmienky realizacie takychto prac
budi dohodnuté v dodatku k Zmluve. Za naviac prace s pravom Zhotovitel'a na ich zaplatenie sa
vSak nebudi povazovat’ také prace a dodavky, ktoré Zhotovitel’, ako odborne sposobila osoba pri
spracovani svojej ponuky mal zahrnit’ do ceny za dielo. Takéto prace a dodavky je Zhotovitel
povinny vykonat’ ako sti¢ast’ plnenia podl'a Zmluvy na vlastné naklady. Pripadné iné prace zistené
po odstraneni celej povodnej fasady, ako prace v dohodnuté v zmysle tejto Zmluvy, budu po
Odsuthlaseni Objednavatel'om, predmetom osobitného dodatku k Zmluve.

Zhotovitel'ovi vznikne pravo len na thradu prac a dodavok skutocne vykonanych a pisomne
potvrdenych zastupcom TDS Objednavatela. Ak Zhotovitel' vykona prace chybne nebudi mu
uhradené.

Prace, materidly a vyrobky, ktoré nezodpovedaju Zmluve a pozadovanym skuskam, musi
Zhotovitel’ na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

Na zaklade dohody zmluvnych stran Zhotovitel’ vystavi preddavkovi faktiru vo vyske 50% z ceny
diela v zmysle bodu 1. tohto ¢lanku a doru¢i ju Objednavatelovi do 5 pracovnych od G¢innosti
zmluvy Zhotovitelovi. Prijaty preddavok Zhotovitel' vyuctuje v sulade so zdkonom o dani z
pridanej hodnoty ¢. 222/2004 Z.z. v zneni neskorsich predpisov. Zmluvné strany sa dohodli, Ze
Zhotovitel’ zohl'adni poskytnuty preddavok vo faktire vystavenej v zmysle bodu 11. tohto ¢lanku.
Cena za dielo bude Zhotovitel'ovi uhradend po odovzdani a prevzati diela, na zdklade TDS
Objednavatel’a overenych zistovacich protokolov a supisov vykonanych prac, v ktorych bude
uvedené mnozstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v sulade s touto Zmluvou, maximalne vSak
do vysky 90% ceny diela v terminoch dohodnutych v tejto Zmluve. Overenie vykonanych prac
a splnenie podmienok dohodnutych v tomto bode urobi TDS Objednavatela bez zbyto¢ného
odkladu od predlozenia zist'ovacieho protokolu a sipisu prac Zhotovitel'om. Sucast’ou faktiury musi
byt podrobny supis skuto¢ne vykonanych prac a dodavok potvrdeny zastupcom Objednavatela.
Zhotovitel' je povinny prilozit' k faktire vo fotokopii aj dodacie listy a certifikaty vSetkych
materialov uvedenych v stpise.

Zmluvné strany sa dohodli a bezvyhradne s tym sthlasia, Ze Objednavatel’ je opravneny zadrzat
10% z konecnej faktiry sumu rovnajicej sa 10% ceny diela ako zadrzné v zmysle ust. §151s
zakona €. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik.

Zhotovitelovi vznikne pravo na zaplatenie ceny za dielo len ak dielo vykona riadne a vcas a
odovzda ho Objednavatelovi v mieste plnenia Zapisom o odovzdani a prevzati diela.

Faktura ako platobny doklad musi obsahovat’ vSetky nalezitosti danového dokladu podl'a zakona ¢.
222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni, pricom DPH sa étuje v zmysle platnych
pravnych predpisov v Case fakturacie.

Lehota splatnosti faktury je 14 dni od jej dorucenia. V pochybnostiach sa ma za to, ze faktira bola
dorucena treti den od jej odoslania.
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15.

16.
17.
18.

Ak faktira bude obsahovat’ nespravne alebo neuplné udaje, alebo bude vystavena v rozpore
S podmienkami dohodnutymi v Zmluve, je Objednavatel’ opravneny faktiru Zhotovitel'ovi vratit’
suvedenim vytykanych nedostatkov faktury. Zhotovitel' je povinny faktaru podla charakteru
nedostatku opravit’ alebo vystavit' nova. Nova lehota splatnosti faktary zacina plynat’ az diiom
dorucenia opravenej faktury alebo novej faktary.

Zadrzanu ¢iastku v zmysle bodu 9 ¢l. IV Zmluvy je Objednavatel’ povinny uvolnit’ do 7 dni od
preukazatelného odstranenia vSetkych vad a nedorobkov uvedenych v zapise o odovzdani a
prevzati diela, ak sa vyskytli.

Za den uhrady faktry sa povazuje deni odpisania prostriedkov z t¢tu Objednavatel’a.

Prijatim konecnej faktiry sa vylucuji d’alSie dodatocne uplatiiované naroky Zhotovitela.
Zhotovitel nie je opravneny postupit’, zriadit’ zalozné pravo a factoring k svojim pohl'adavkam voci
Objednavatel'ovi alebo k inym pohladdvkam vzniknutym podla Zmluvy alebo s fiou stvisiacimi
bez predchadzajuceho pisomného sthlasu Objednavatel’a.

Clanok V.- Podmienky vykonania diela

Pri vykonévani diela podla Zmluvy postupuje Zhotovitel' samostatne pri dodrziavani vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov, STN upravujticich vykon takychto prac a Sadzobnika R UNIKA
2017, vstlade s podkladmi dodanymi Objednévatelom a vyjadreniami prislusnych organov
a organizacii.

Zhotovitel’ je povinny vykonat’ dielo na vlastné naklady a nebezpecenstvo (§ 537 Obchodného
zakonnika) v ¢ase dohodnutom.

Zhotovitel’ je povinny na svoje naklady vykonat’ vSetky potrebné kroky na ochranu zivotného
prostredia na pracovisku a mimo neho tak, aby sa zamedzilo Skodam alebo ohrozeniu o0s6b alebo
majetku verejnosti alebo nepriaznivym u¢inkom, ktoré su dosledkom emisnych skodlivin, prachu,
hluku alebo d’alSich nepriaznivych vplyvov pri vykonéavani jeho prac.

Zhotovitel’ je povinny reSpektovat’ Specifické podmienky realizacie diela za plnej a nepretrzitej
prevadzky Objednavatela. Zhotovitel’ je povinny bezodkladne po skonceni vykonu prac v danom
dni odstranit’ prebytocny material z chodieb tak, aby nebranil beznému chodu spoloc¢nosti
Objednavatel'a. Stcasne je Zhotovitel povinny po skonceni vykonu prac v danom dni upratat
priestory, v ktorych boli prace vykonavané tak, aby zabranil rozSirovaniu necistot po priestoroch
Objednavaterla.

Pri vykonavani diela postupuje Zhotovitel samostatne, pri reSpektovani prislusnych pravnych
predpisov a STN tykajucich sa predmetu plnenia podla Zmluvy, ako i predpisov upravujicich
nakladanie slatkami Skodiacimi podzemnym a povrchovym vodam tak, aby nedo$lo kich
ohrozeniu a povinnosti nakladat’ a likvidovat’ odpady vzniknuté pri vykone prac podla platnych
predpisov o nakladani s odpadmi.

Za DbezpeCnost a ochranu zdravia pri praci osdb aza koordinaciu plnenia tloh
na stavenisku/pracovisku z hl'adiska bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci podla zakona
¢. 124/2006 Z.z. 0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci, Nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z.z.
0 minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a Vyhl. MPSVaR
147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon
niektorych pracovnych ¢innosti pri stavebnych pracach zodpoveda Zhotovitel’.

Zhotovitel’ je povinny na svoje naklady pocas realizacie diela, jeho dokon€ovania a odstrafiovania
pripadnych vad diela zaistit’ bezpecnost’ vSetkych osdb opravnenych byt na stavenisku, udrziavat’
stavenisko v takom stave, aby sa predislo ohrozeniu spominanych os6b.

Zhotovitel’ zodpoveda za zabezpecenie protipoziarnej ochrany v zmysle zakona NR SR ¢. 314/2001
Z.z. o ochrane pred poziarmi v platnom zneni a vyhlasky MV SR ¢. 94/2004 Z.z.

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouZije material, o ktorom je v case jeho
pouzitia zname, Ze je $kodlivy. Pouzité vyrobky pri realizacii diela musia spifiat’ podmienky a
poziadavky, uvedené v zakone ¢. 133/2013 Z.z. stavebnych vyrobkoch v plathom zneni a v zakone
NR SR €. 264/1999 Zb. o technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene
a doplneni niektorych zakonov.
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Ak nastane akakol'vek strata alebo poskodenie dicla, alebo akejkol'vek jej Casti, materidlov alebo

zariadenia pocas obdobia, v ktorom je Zhotovitel povinny sa o ne starat, a to z akychkol'vek

dovodov je Zhotovitel’ povinny na vlastné naklady nahradit’ takuato stratu a napravit’ skodu tak, aby

dielo vyhovovalo v kazdom ohl'ade ustanoveniam Zmluvy.

Ak Zhotovitel’ pri realizacii diela pouzije k zhotoveniu diela latky v mnozstve, ktoré by mohli

ohrozit’ Zivotné prostredie, musi s nimi zaobchadzat’ tak, aby k ohrozeniu zivotného prostredia

nedoslo. Aj napriek tomu musi mat’ Zhotovitel pre takéto pripady pripraveny havarijny plan, ktory

je povinny na poZziadanie Objednavatel’a kedykol'vek predlozit’ k nahliadnutiu.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ dielo proti kradezi a poskodeniu.

Zhotovitel' je povinny na poziadanie zastupcu Objednédvatela mu predlozit’ v pisomnej forme

vSeobecny popis postupov a metdd, ktoré bude pouzivat pri realizacii diela a kopiu vSetkych

vykresov, technicko-kvalitativnych podmienok, certifikdtov a d’al§ich dokumentov, ktoré su

nevyhnutné k postudeniu vhodnosti a primeranosti postupu Zhotovitel'a. PredloZzenie vSeobecnych

postupov aostatnych dokumentov uvedenych vtomto bode Objednavatelovi nezbavuje

Zhotovitel'a ziadnych povinnosti a zodpovednosti podl'a Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny v suvislosti s vyhotovenim a dokoncenim diela podla Zmluvy as

odstranenim pripadnych vad na stavbe zamestnavat’:

a) len takych technikov, ktori maju kvalifikaciu a prax vo svojom odbore a takych majstrov a
predakov, ktori st kompetentni vykonavat’ odborny dozor pri vykonavani prac;

b) kvalifikovanych, vyucenych a nevyucenych robotnikov, ktori st potrebni pre riadne a v¢asné
splnenie zaviazkov Zhotovitel'a podl'a Zmluvy.

Zhotovitel nesmie dielo ako celok odovzdat’ na zhotovenie inej osobe. Zhotovitel’ zodpoveda za

celtl ¢innost’ pri vykondvani diela a za porusenie zodpovednosti alebo zanedbanie povinnosti

svojich subdodavatel'ov pri realizacii Casti diela.

Objednavatel’ sa zavéizuje poskytnit’ Zhotovitelovi pripojenie k elektrickej sieti Objednavatela

a pristup k vode Objednavatela. Objednavatel’ sa sucCasne zavidzuje poskytnit’ pre Zhotovitel'a

bezplatne miestnost’ na uskladnenie naradia, materialu ako aj na prezliekanie zamestnancov

Zhotovitel’a.

Clanok VI. — Ostatné podmienky vykonavania diela

A. STAVENISKO

1. Stavenisko je priestor vymedzeny projektovou dokumentaciou overenou v stavebnom konani
na realizaciu predmetu Zmluvy.

2. Stavenisko Objednavatel odovzdd Zhotovitelovi zapisom s vyty¢enym obvodom
staveniska Vytycené hranice staveniska vztahujtce sa k predmetu Zmluvy st pre Zhotovitel'a
Zavazné.

3. Zhotovitel' je povinny na prevzatom stavenisku a pristupovych komunikaciach udrziavat
Cistotu a priebezne odstraiiovat’ necistoty vzniknuté vykonom jeho prac.

4. Zhotovitel’ je opravneny pouzit’ projekt stavby len pre zhotovenie predmetu Zmluvy. Jednu
sadu projektu je Zhotovitel’ povinny uchovavat’ na stavenisku. Tato sada musi byt k dispozicii
na stavbe v kazdom c¢ase pre pouzitie a vykonavanie kontroly technickym dozorom a kazdou
d’alsou osobou uvedenou v Zmluve.

5. Vsetky prace potrebné pre vyhotovenie a dokoncenie diela a odstranenie pripadnych vad diela
musi Zhotovitel' vykonavat’ tak, aby nezasahovali v neprimerane alebo nevhodne do:

a) vymozenosti/ pohodlia verejnosti;

b)  pristupov, moznosti uZivania atdrzby verejnych alebo sukromnych komunikécii
a chodnikov k nehnutel'nostiam/ pozemkom, nezavisle na tom, ¢i su vo vlastnictve
Objednavatel’a alebo inej osoby.

6. Skody spdsobené realizaciou predmetného diela nad rozsah staveniska a vzniknuté na
ostatnom majetku Objednavatel'a alebo na majetku tretich oséb je Zhotovitel povinny
odstranit’ na vlastné naklady uvedenim do pévodného stavu.

7. Zhotovitel' je povinny pouzivat vSetky primerané prostriedky k tomu, aby nedoslo
k poskodeniu ciest a mostov umoziujucich spojenie so staveniskom alebo vedticim
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k stavenisku dopravou Zhotovitel'a alebo ktorymkol'vek z jeho poddodavatel'ov. Zhotovitel
musi vyhladavat také trasy, vybrat a pouzivat také vozidla a mechanizmy a obmedzit
arozlozit' naklad tak, aby kazda doprava na stavenisko a zo staveniska, ktorou dochadza
k presunu materialov, strojného zariadenia Zhotovitel'a bola vykonavana tak, aby nevznikali
zbytocné Skody na tychto cestach a mostoch. Vzniknuté zavady a poSkodenia je Zhotovitel
povinny odstranit’ na vlastné naklady uvedenim do pévodného stavu.

Najneskor k terminu odovzdavaniu a prevzatiu diela je Zhotovitel povinny stavenisko
vypratat’ a upravit’ ho do stavu podl'a projektovej dokumentacie resp. do povodného stavu.

B. KONTROLA DIELA

1.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ vykondvanie diela Zhotovitelom. Ak zisti, Ze
Zhotovitel vykonava dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami alebo urcenymi
technologickymi postupmi, je opravneny pozadovat ich odstranenie. Ak Zhotovitel' tak
neurobi ani v primeranej lehote, ktorit mu Objednavatel’ na odstranenie nedostatkov poskytne
alebo takyto postup je nepochybne podstatnym porusenim podmienok dohodnutych v Zmluve
alebo podl'a Zmluvy, je Objednavatel’ opravneny od Zmluvy odstupit. Prdvo Objednavatel’a
na nahradu skody v plnej vyske a zmluvna pokutu tym nie je dotknuté. Nevykonanie kontroly
vykonavania diela zo strany Objednavatela nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti za vady
diela.

Ziadna Cast diela nesmie byt zakryta alebo uvedend mimo dohlad bez sthlasu TDS.
Zhotovitel musi umoznit’ technickému dozoru skontrolovat’ a premerat’ akikol'vek Cast diela,
ktord ma byt’ zakryta alebo sa stane nepristupna.

Zhotovitel je povinny zapisom v denniku vyzvat’ TDS Objednavatel’a na kontrolu prac, ktoré
budt d’alsim postupom zakryté, alebo sa stanli nepristupnymi a to minimalne dva pracovné
dni vopred. Sti¢asne je povinny dohodnut’ s technickym dozorom Objednévatel'a podmienky
kontroly zakrytia takychto prac. Ak Zhotovitel' nedodrzi takto dohodnuty postup, je povinny
umoznit’ TDS Objednavatel'a vykonanie dodato¢nej kontroly prac a niest’ naklady s tym
spojené. Ak sa TDS Objednavatel'a bez predchadzajucej dohody so Zhotovitel'om nedostavi
ku kontrole, je Zhotovitel opravneny pokraCovat’ vo vykonavani diela. Ak bude TDS
Objednavatela trvat’ na dodato¢nom odkryti prac, znasa naklady s tym spojené. To vSak
neplati, ak sa pri dodato¢nom odkryti zisti porusenie kvalitativnych podmienok vykonu prace
Zhotovitela, ako ani v pripadoch, ked’ Zhotovitel' nedodrzi podmienky podla prvej a druhej
vety tohto bodu. Nevykonanie kontroly prac TDS Objednavatela vplyv na zodpovednost’
Zhotovitela za vady diela nema.

C. STAVEBNY DENNIK

1.

Zhotovitel’ je povinny viest na stavbe stavebny dennik Vv stilade so Stavebnym zakonom ¢.
50/1976 Zb. v platnom zneni a vyhlaskou MZP SR &. 453/2000 Z.z. od dia odovzdania
staveniska do prevzatia diela Objednavatel'om.
Stavebny dennik sa musi nachadzat’ na stavbe a musi byt’ na stavbe trvalé pristupny. Zapisy
do neho robi Zhotovitel' v den, kedy boli prace vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je
potrebné riesit’.
V denniku budt zapisané najma tieto udaje:
3.1. Denny zapis:

- datum (mesiac, rok, nazov dna);

- udaje o pocasi;

- udaje o pracovnej dobe, jej zaciatok a koniec, zmennost’;

- pracovnici a ich pocty;

- mechanizmy a ich pocty;

- Casovy postup prac na stavbe;

- rozpis prac v rozsahu;

- zapisanim vSetky préce, ktoré sa na stavbe v ten den vykonali;

- zapisanim udajov o vSetkych materialoch, ktoré boli v ten deti na stavbe zabudované

(druh, kusy, diZka).
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3.2. Ostatné udaje, napr.:
- vyjadrenie technického dozoru Objednavatel’a k zapisom Zhotovitel'a v stavebnom
denniku a naopak;
- vyjadrenie projektanta k zapisom v stavebnom denniku;
- zaznamy z vykonavaného autorského dozoru projektanta;
- poziadavky Zhotovitel'a na Objednavatel’a a naopak;
- prerusenie stavebnych prac s odévodnenim;
- zaznam o okolnostiach, ktoré¢ maji vplyv na postup prac;
- zapisy o vykonanych skuskach, (napr. skiskach tvrdosti betonu, tlakovych skuskach,
skuskach tesnosti a pod.);
- odsuhlasené¢ zmeny a odchylky vykonavanych prac od schvalenej projektovej
dokumentacie;
- zapisy o dohodach Zhotovitel'a s Objednavatel'om a projektantom;
- poziadavky technického dozoru Objedndvatela na odstranenie nedostatkov
Vv priebehu vykondvania diela;
- Skody na stavbe;
- zoznam priloh a dokladov stavebného dennika.
Okrem zéstupcov Zhotovitel'a, TDS Objednavatel'a, Objednavatela a projektanta mozu do
stavebného dennika vykondvat’ zdznamy povereni zastupcovia prisluSnych orgénov Statnej
spravy.
Objednavatel’ je opravneny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom pripajat’ svoje
stanoviska.
Ak stavbyveduci Zhotovitel'a alebo dozor Objednavatel’a s obsahom zaznamov nesthlasia, st
povinni osobitnym zaznamom zapisat’ svoje stanovisko, inak sa ma za to, Ze s obsahom
zaznamu suhlasia. Vzniknuté rozpory su tieto osoby povinné bez zbyto¢ného odkladu
predlozit’ na rieSenie osobam uvedenym v ¢l. I. Zmluvy.

D. TECHNICKY DOZOR A STAVBYVEDUCI

1.

2.
3.

Objednavatel’ poveruje vykonom obcasné¢ho technického/stavebného dozoru stavby (d’alej aj

TDS): Ing. Marek Zabka alebo nim poverend a/alebo uréend osoba

Zhotovitel poveruje vykonom stavbyveduceho: Viadimir Babala

Zmeny v osobach TDS a stavbyveduceho st si zmluvné strany povinné oznamit’ pisomne

a zapisat’ do stavebno-montazneho dennika.

Zmluvné strany zodpovedaju za to, Ze funkciu stavbyvediceho a TDS buda vykonavat’ len

osoby, ktoré maji odbornu sposobilost’ na vykon takychto funkeii.

Zhotovitel je povinny umoznit TDS Objednavatel’a, najma:

- oboznamit’ sa s podkladmi Zhotovitel'a, podl'a ktorych stavbu realizuje;

- vykonavat kontrolu dodrziavania podmienok stavebného povolenia, ostatnych rozhodnuti
vydanych pre stavbu a opatreni Statneho stavebného dohl'adu pocas realizacie stavby;

- vykonavat’ kontrolu dopliiovania a zakresl'ovania zmien do projektovej dokumentacie,
podl’a ktorej sa stavba realizuje;

- vykonavat’ kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a uplnosti ocetiovacich podkladov
a platobnych dokladov, ich sulad s podmienkami Zmluvy;

- vykonavat kontrolu tych ¢asti diela, ktoré budu v d’alSom postupe zakryté alebo sa stanti
nepristupnymi;

- vykonavat’ kontrolu dokladov Zhotovitel'a, ktoré preukazuju kvalitu vykonanych prac
a dodavok (certifikdty vyrobkov a materidlov, atesty, protokoly a pod.) pred ich
zabudovanim, vykonavat’ sledovanie vedenia stavebného dennika v sulade s podmienkami
dohodnutymi v Zmluve a Stavebnym zakonom ¢. 50/1976 Zb. v platnom zneni;

- vykonavat kontrolu riadneho uskladnenia materialov, strojov, zariadeni a konstrukecii;

- vykonavat’ kontrolu odstrafiovania vad a nedorobkov;

- vykonavat’ ostatné oprdvnenia za Objednavatela uvedené v ostatnych ustanoveniach
Zmluvy.

TDS je okrem opravneni uvedenych vinych ustanoveniach Zmluvy opravneny vydat

Zhotovitel'ovi prikaz na:
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10.
11.

12.

13.

a) odstranenie akychkol'vek materialov zo stavby, ktoré nie je dodané podl'a podmienok
dohodnutych v Zmluve;

b) vymenu materidlov a ich nahradenie spravnymi a vhodnymi;

C) odstranenie a nové vykonanie prac, bez ohl'adu na vysledky predchadzajucich skasok,
alebo realizovanych ciastkovych platieb za akékol'vek vykonané prace, ktoré¢ vzhl'adom
na.

- materialy, technologické alebo odborné postupy;
- projektovi dokumentaciu, dokumentaciu Zhotovitel'a alebo taki, za ktori je on
zodpovedny, nie s v stlade so Zmluvou.
7. Skutocnost, ze Objednavatel’ skontroloval vykresy, dodavky, vzorky a vykonané prace
nezbavuje Zhotovitel'a povinnosti vykonavania potrebnych kontrol tak, aby bolo zarucené
riadne splnenie predmetu diela podl'a Zmluvy a zodpovednosti za pripadné vady diela.

Clanok VII — Podmienky odovzdania a prevzatia diela

Predmetom odovzdania a prevzatia bude dielo vyhotovené v rozsahu vymedzenom v ¢l. II. tejto
Zmluvy.

Dokumentacia skuto¢ne realizovaného diela podla ¢l. II. Zmluvy, bude vypracované v slovenskom
jazyku a v technickych jednotkach pouzivanych v Slovenskej republike.

Prevzatie alebo schvélenie zmluvného diela Objedndvatelom neobmedzuje ani neovplyviiuje
zodpovednost’ Zhotovitel'a za vady plnenia podl'a tejto Zmluvy.

Pripravenost’ realizovaného diela na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel' Objednavatel'ovi oznami
pisomne.

Na zaklade doruceného oznamenia vypise Objednavatel’ termin odovzdavacieho a preberacieho
konania.

Zhotovitel’ je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit’ na odovzdanie vsetky
doklady osvedcujuce akost’ a kompletnost’ diela , najma:

a) doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi $pecifikaciami;

b) doklad o sposobe likvidacie odpadov ak wvznikli; vprip. ak nevznikli, vyhlasenie

0 bezodpadovom diele;
€) vypracovani fotodokumentaciu (na CD) priebehu prac a to pred ich zaGatim, poc¢as priebehu
a po ich ukonceni;

Dokumentacia V tlaéenej forme bude vypracovana opravnenou osobou a verifikovana podpisom
a peciatkou Zhotovitela.
Dokumentacia v elektronickej forme bude vypracovana a odovzdana v nasledovnom formate:

- textova Cast’, .doc/.docx

- tabulkova Cast’,  .xls/.xlIsx

- graficka Cast, .dwg + pdf (v oboch formatoch), dgn. , Maplinfo
- obrazkové Casti, .jpg

Rozpocet stavby bude vypracovany v programe CENKROS-PLUS abude Objednavatelovi
predlozeny v elektronickej forme.

O vysledku preberacieho konania bude spisana zapisnica/protokol.

Ak pri odovzdani a prevzati diela budi zistené vady alebo nedorobky, ako i v pripade, ak Zhotovitel
nebude mat’ pripravené na odovzdanie vSetky doklady osvedcujice akost’ a kompletnost’ diela,
nepovazuje sa dielo za riadne vykonané a zavdzok Zhotovitel'a za riadne a vCas splneny.
Objednavatel je opravneny takto pontknuté dielo neprevziat’.

Ak Objednavatel’ posudi, ze ide o ojedinelé¢ drobné vady alebo nedorobky, ktoré samy o sebe ani
Vv spojitosti s inymi nebrania bezporuchovému a bezpe¢nému uzivaniu diela a rozhodne sa dielo
prevziat, budi v zapisnici spisané vady a nedorobky sterminmi ich odstranenia. V sulade
s kogentnym ustanovenim § 324 ods. 3) Obchodného zakonnika sa v tomto pripade povazuje
zavidzok Zhotovitel'a splneny riadne az diiom odstranenia vSetkych vad a nedorobkov uvedenych
Vv zapisnici 0 odovzdani a prebrati diela.

Drobné odchylky, ktoré nemenia prijaté rieSenia, kvalitu a ani nezvySuju cenu diela, nie st vadami,
ak boli suhlasne akceptované dohodou v stavebnom denniku.
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14.

15.

w

10.

11.

Driom podpisania zapisnice prechadza na Objednavatela vlastnictvo K zhotovenému dielu a
nebezpecenstvo vzniku $kéd na diele. Ustanovenie bodu 12) tohto ¢lanku Zmluvy tym nie je
dotknuté.

Zhotovitel' zodpoveda za sulad medzi vyfakturovanymi skuto¢ne vykonanymi pracami a
dodavkami, zpismi v stavebnom denniku a skutkovym zameranim diela. V pripade, akychkol'vek
nejasnosti, nie je Objednavatel’ povinny dielo prevziat’ a to az do ich odstranenia.

Clanok VIII. — Zodpovednost’ za vady diela a ziaruka

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo bude zhotovené podl'a podmienok Zmluvy, podla platnych
predpisov a technickych noriem, a Zze pocas zaruénej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v Zmluve.
Zaru¢na doba je dohodnuta na 36 mesiacov.

Zarucna doba zacina plynat’ diiom odovzdania a prevzatia diela.

V pripade opravnenej vady diela dohodli zmluvné strany pravo Objednavatela pozadovat a
povinnost’ Zhotovitel'a vadu, pokial’ spada do zaruky, odstranit’ bezplatnou opravou. Ak pdjde
0 vadu neodstranitel'nu, alebo o vadu, ktora sa opakovane prejavi je Zhotovitel’ povinny poskytnat
nové bezchybné plnenie. Zaru¢na doba sa predlzuje o dobu od uplatnenia reklamacie do doby
odstranenia vady.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené neodbornym zasahom Objednévatela
alebo v dosledku neodborného uzivania prevadzkovatel'om.

Zaruéna doba nezahfiia ani prevadzkovy servis diela v zmysle navodov na obsluhu a udrzbu
materialov a zariadeni dodanych Zhotovitel'om pri odovzdavani diela. Uvedeny prevadzkovy servis
vykonava Objednavatel’ (prevadzkovatel’) na svoje naklady.

Pripadnu reklamaciu vady je Objednavatel’ povinny uplatnit’ u Zhotovitel'a v pisomnej forme —
i faxom alebo e-mailom, s naslednym doru¢enim originalu postou alebo osobne. V reklamacii
Objednavatel’ oznac¢i vadu, uvedie ako sa vada prejavuje a navrhne sposob jej odstranenia.
Reklamécia je povazovana za uplatnenu diiom jej dorucenia Zhotovitel'ovi. O odstraneni vady bude
vzdy spisany zaznam, v ktorom sa uvedie i spdsob odstranenia vady a termin jej odstranenia.
Vsetky ukony potrebné k odstraneniu vady, jej pri¢in a nasledkov zabezpecuje a naklady s tym
spojené zndSa Zhotovitel’ na svoje naklady. V pripade opravnenej reklamacie, ak Objednavatel'ovi
vznikn(l naklady na odstranenie vady (najméa néklady na poskytnutie sluzieb stavebného dozoru), je
Objednavatel’ opravneny vyfakturovat’ naklady na odstranenie vady Zhotovitel'ovi a Zhotovitel je
povinny ich uhradit’ Objednavatel'ovi do 14 (Strnastich) dni od dorucenia faktary. V pochybnostiach
sa ma za to, ze faktura bola dorucena treti defi od jej odoslania.

Zhotovitel’ sa zaviazuje zacat’ s odstranovanim pripadnych vad diela bezodkladne a vady odstranit’
Vv €o najkratSom technicky moZznom case.

Ak Zhotovitel' neodstrani vady a nedorobky uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela v
dohodnutej lehote, ma pravo ich odstranit’ Objednavatel’ a naklady s tym spojené si od¢itat’ z Ciastky,
zadrzanej podl'a Zmluvy. Tuto skuto¢nost’ Objednavatel’ Zhotovitel'ovi oznami pisomne.
Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, ze ma uzatvorenu poistni zmluvu, ktorou je
poisteny pre pripad zodpovednosti za Skodu, ktorG by mu mohol sposobit’ porusenim jeho
povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy. Zhotovitel’ sa zavidzuje po celt dobu trvania tejto Zmluvy
udrzat' predmetné poistenie, ktoré bude kryt zodpovednost’ Zhotovitela za Skodu vo vyske
zodpovedajliicej minimalne cene diela podla tejto Zmluvy a na pisomnu vyzvu Objednévatel'a mu
plnenie tejto povinnosti kedykol'vek preukazat. PoruSenie povinnosti Zhotovitel'a podl'a tohto
bodu Zmluvy sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy s pravom Objednavatela od Zmluvy
odstupit’.

Clanok IX. Vys§ia moc a staZené plnenie

Pod pripadom vysSej moci sa rozumie kazda vonkajsia udalost’ alebo okolnost’ vynimo¢ného a
neodvratného charakteru, ktora zmluvné strany nemohli predvidat’ a ovplyvnit’ pri podpisovani
Zmluvy, a ktora znemoznuje realizaciu ¢asti alebo celého zmluvného diela (vojna, Zivelné pohromy,
atd’.). Ak vznikne udalost’ spadajuca pod vysSiu moc, zmluvné strany st povinné sa o tom pisomne
informovat’ vzéjomne najneskor do 5 pracovnych dni, s uvedenim tych povinnosti, ktoré sa nebudu
moct’ splnit, alebo ich bude mozné splnit’ len s oneskorenim.
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V pripade, ze by vysS§ia moc spdsobila prerusenie plnenia zmluvnych zavédzkov o viac ako 10 dni,
zmluvné strany sa dohodnu na inych opatreniach, pripadne na inych postupoch, tykajtcich sa d’alse;j
realizacie Zmluvy. O dobu prerusenia prac na diele, d’alej o dobu nutnil na obstaranie tovarov na
opravu diela a na vykonanie opravy diela poskodeného vy$sou mocou sa postiva termin ukonéenia
diela, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Ak sa splnenie Zmluvy stane nemoznym do 1 mesiaca od vyskytnutia sa vysSej moci, strana, ktora
sa bude chciet’ odvolat’ na vys$siu moc, poziada druht stranu o Upravu Zmluvy vo vztahu k predmetu,
cene a Casu plnenia. Ak neddjde k dohode, ma strana, ktord sa odvolala na vy$§iu moc, pravo
odstapit od Zmluvy. Uginky odstipenia nastani diiom dorudenia ozndmenia o odstdpeni od
Zmluvy.

V pripade vysSej moci, nie je zmluvna strana, ktorej vys$Sia moc zabrénila plnit’ povinnosti zo
Zmluvy v omeskani s plnenim z&vézku vysSou mocou dotknutej zmluvnej povinnosti a opravnena
strana nema narok na pripadni zmluvnt pokutu spojent s omeskanim takejto povinnosti, a to pocas
trvania vys$Sej moci az do doby nevyhnutne nutnej na napravu nasledkov spdsobenych vyssou
mocou.

Pri nesplneni zmluvnej povinnosti dotknutej vyS$Sou mocou, ktord spdsobi omeskania druhej
zmluvnej strany, tato taktiez nie je v omeskani.

Clanok X. — Zmluvné pokuty

V pripade omeskania Zhotovitel'a s dokoncenim diela v dohodnutom termine ma Objednavatel’
pravo na zmluvnu pokutu v dohodnutej vyske 0,05% z ceny diela za kazdy zacaty defi omeskania.
V pripade omeskania Objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia dohodnutého v Zmluve
v terminoch dohodnutych v Zmluve, méa Zhotovitel’ pravo na zmluvna pokutu v dohodnutej vyske
20,- Eur (slovom: Dvadsat Eur a Nula Eurocentov) za kazdy zafaty deil omeSkania a
spolup6sobenie zvIast'.

V pripade omeskania Objednéavatel'a s thradou faktiry ma Zhotovitel’ pravo na trok z omeskania
v dohodnutej vyske 0,05% z dlznej sumy za kazdy den omeskania.

Za omeskanie s odstrdnenim vad alebo nedorobkov zistenych pri odovzdani a prevzati diela
a za omeSkanie s odovzdanim chybajicej dokumentacie, zaplati Zhotovite] Objednavatelovi
zmluvni pokutu v dohodnutej vyske 20,- Eur (slovom: Dvadsat’ Eur Nula Eurocentov) za kazdy
zacCaty deni omeskania.

Za vady diela podl'a kazdej opravnenej reklamacie zaplati Zhotovitel' Objednavatel'ovi zmluvna
pokutu v dohodnutej vyske 0,5% z ceny diela, to neplati, ak v lehote do 7 dni od uplatnenia
reklamacie vadu odstrani alebo v tejto lehote dohodne pisomne s Objednavatel'om primerany termin
jej odstranenia a takto dohodnuty termin odstranenia vady aj dodrzi.

V pripade omeskania Zhotovitel'a s odstranenim vady v lehote 7 dni a/alebo dohodnutom termine
ma Objednavatel’ pravo uétovat’ Zhotovitel'ovi zmluvnt pokutu vo vyske 20,- Eur (slovom: Dvadsat’
Eur Nula Eurocentov) za kazdy deni omeskania. Pravo v zmysle ods. 6 ¢l. IX ostava Objednavatel’'ovi
zachované.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo zmluvnych stran na nahradu Skody v plnej vyske.
Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme vyuctovania zmluvnych pokut, irokov z omeskania
a nahrady Skody. Dlznik je povinny vyuctovani pokutu, Grok z omeskania alebo nahradu skody
zaplatit’ do 14 dni od dorucenia vyuctovania.

Clanok XI. — Odstiipenie od Zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zmluva predcasne zanika:

a) zanikom niektorej zmluvnej strany bez pravneho nastupcu;

b) vyhlasenim konkurzu na majetok Zhotovitel'a;

c) zacatim exekucie voci Zhotovitel'ovi,

d) dohodou Zmluvnych stran;

Objednavatel je opravneny s okamzitou platnost'ou od Zmluvy pred zacatim prac na stavbe ak:
a) nastali okolnosti, ktoré brania riadnemu zacatiu realizacie prac;

b) aj bez udania dovodu.

Objednavatel je opravneny s okamzitou platnostou od Zmluvy odstapit’ ak:
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a) Zhotovitel’ bude vykonavat' dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami alebo uréenymi
technologickymi postupmi a vytykané nedostatky neodstrani ani v primeranej dobe, ktora mu
Objednavatel’ na ich odstranenie poskytne;

b) Zhotovitel' bude v omeskani s dohodnutym terminom/medziterminom vykonavania diela
a toto omeskanie bude trvat’ viac ako 10 dni; to neplati ak nastane okolnost’ v zmysle ust. ods.
2 ¢l. 1l tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ je opravneny s okamzitou platnostou od Zmluvy odstapit’ ak:

a) mu Objednavatel’ neposkytne dohodnuté spolupdsobenie ani v dodato¢nej primeranej lehote
(ktora nesmie byt kratSia ako 30 dni), ktort mu Zhotovitel' poskytne a toto neposkytnutie
spoluposobenia zmari Zhotovitel'ovi moznost’ vykonania diela;

b) Objednavatel’ bude v omeskani so zaplatenim faktiry a toto omeskanie bude trvat’ viac ako 60
dni po lehote splatnosti faktury.

Objednavatel’ je opravneny vypovedat' Zmluvy bez udania dévodu vo vypovednej lehote 30 dni.

Vypovedna lehota zac¢ina plynat nasledujucim ditom, po dni doruéenia vypovede.

Odsttupenie od Zmluvy opravnena zmluvna strana ozndmi druhému tucastnikovi Zmluvy pisomne.

Utinky odstapenia od Zmluvy nastavajii diiom doru¢enia ozndmenia o odstapeni od Zmluvy

druhému ucastnikovi Zmluvy. Ustanovenia Zmluvy tykajuce sa vad predmetu Zmluvy, zarucnej

doby, zadrzného, narokov Objednéavatel'a na nahradu Skody, zaplatenie zmluvnej pokuty, inych
narokov Objednavatela ostavaju v platnosti aj v pripade odstupenia od Zmluvy ktoroukol'vek
zmluvnou stranou.

Zanikom Zmluvy nezanika pravo na vzajomné vyrovnanie uz poskytnutych plneni.

Clanok XII. - Dorucovanie pisomnosti a komunikacia Zmluvnych stran

Zmluvné strany sa dohodli, Ze na ucel doruc¢ovania pisomnosti st Zmluvné strany povinné pouzivat’
postové adresy uvedené v ust. bodu 1 a2 ¢l I. Zmluvy, ak nie je v Zmluve ustanovené inak.
Pripadnt zmenu postovej adresy st si zmluvné strany povinné vzajomne ohlasit’ bez zbyto¢ného
odkladu.

Zmluvné strany tymto sthlasia, Ze za ukon dorucenia pisomnosti sa povazuje okrem samotného
dorucenia aj vratenie zaslanej zasielky odosielatel'ovi z dévodu odmietnutia prebratia adresatom,
z dévodu neprebratia zasielky adresatom v odbernej lehote, pocas ktorej bude zasielana pisomnost’
ulozena u postového dorucovatela, atiez z dovodu vratenia zasielky s poznamkou: ,,adresdt
neznamy*, a to aj v tom pripade, ak sa o tom adresat nedozvedel. V pripadoch upravenych tymto
bodom Zmluvy sa zasielka povazuje za doruc¢ent na treti (3) dei odo dia odoslania zasielky.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze na u¢el dorucovania e-mailov buda pouzivat’ e-mailové adresy
uvedené v ust. bodu 1 a 2 ¢l 1. Zmluvy, prilohach Zmluvy, pripadne aj odli$né e-mailové adresy,
ktoré si zmluvné strany dodatocne po uzavreti Zmluvy ozndmia.

Clanok XIIl. — Zavere¢né ustanovenia

Na pravne vztahy osobitne neupravené Zmluvou sa primerane vztahuju prislusné ustanovenia
Obchodného zakonnika, subsidiarne Ob¢ianskeho zakonnika a inych pravnych noriem; ak ich niet,
posudia sa podl'a obchodnych zvyklosti, ak ich niet, podl'a v§eobecnych zasad civilného prava.
Zmluvné strany bert na vedomie, zZe vSetky skuto¢nosti a informacie poskytnuté druhou Zmluvnou
stranou, ziskané a/alebo nadobudnuté v stvislosti stou Zmluvou, budi Zmluvnymi stranami
povazované za obchodné tajomstvo z zmysle ust. § 17 a nasl. ObZ a st¢asne za doverné informacie
v zmysle ust. § 271 ObZ. PoruSenie tohto ustanovenia a poskytnutie informacii tretim strandm
V rozpore so vSeobecne zavidznou pravnou normou a/alebo touto Zmluvou budu povazované za
podstatné porusenie Zmluvy. Nahrada $kody tymto nie je dotknuta.

V pripade porusenia povinnosti uvedenej v bode 2) tohto ¢lanku, je zmluvna strana, ktora porusila
uvedenu povinnost’ povinna zaplatit’ poskodenej zmluvnej strane zmluvna pokutu vo vyske 1000,-
Eur (slovom: Jedentisic Eur Nula Eurocentov) a to za kazdé porusenie uvedenej povinnosti zvIast'.
Narok poskodenej zmluvnej strany na nahradu Skody v plnej vySke spdsobeni porusenim
povinnosti, na ktort sa vzt'ahuje zmluvna pokuta v tomto bode tymto nie je dotknuty.

Zmluva sa vyhotovuje vyhradne v pisomnej forme.

Zmeny Zmluvy, dodatky k Zmluve a prilohy k Zmluve musia mat’ pisomna formu, musia byt
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

vzostupne Cislované asi sucastou Zmluvy, amusia byt vyhotovené vrovnakom pocte
a prerozdelené medzi Zmluvné strany rovnakym spoésobom ako Zmluva samotna.

V pripade akejkol'vek zmeny udajov uvedenych v Zmluve je zmluvna strana, na ktorej strane doslo
k zmene udajov povinnd oznamit ich pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytocného odkladu, tak
aby boli zachované lehoty v zmysle Zmluvy.

Zmluva predstavuje uplni dohodu zmluvnych stran tykajucu sa predmetu Zmluvy a nahradza
akukol'vek predchadzajiicu koreSpondenciu arokovania zmluvnych stran, ¢i uz ustne alebo
pisomné, resp. vykonané v akejkol'vek podobe a forme, ktoré sa konali pred uzatvorenim Zmluvy.
Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su si vedomé vSetkych nasledkov vyplyvajucich zo Zmluvy.
Zmluvné strany vyhlasuju, Ze im nie st zname ziadne okolnosti, ktoré¢ by branili platne uzavriet’ tato
Zmluvu. V pripade, ze takd okolnost’ existuje, zodpovedd Zmluvnd strana, ktorej predmetné
okolnosti brania alebo branili platne uzavriet Zmluvu, za $kodu, ktora tym vznikne druhej Zmluvne;j
strane.

Pre pripad riesenia konfliktov vzniknutych zo Zmluvy je rozhodnym pravny poriadok Slovenskej
republiky a prislusnym na riesenie sporov je vecne a miestne prislusny sud Slovenskej republiky,
ak na rieSenie sporov nebude prislusny iny organ verejnej moci.

Ak by niektoré ustanovenie Zmluvy bolo alebo sa stalo neplatnym alebo scasti neplatnym, nie st
tym dotknuté ostatné ustanovenia Zmluvy. Zmluvné strany st povinné bezodkladne neplatné
ustanovenie nahradit’ novym ustanovenim, zodpovedajicim hospodarskemu tcelu Zmluvy, ktory
zmluvné strany sledovali v Case jej uzavretia

Zmluvné strany sa stuhlasne dohodli, ze znenim zmluvy budl viazani aj ich pripadni pravni
nastupcovia.

Zmluva nadobudne platnost’ dilom jej podpisu druhou zmluvnou stranou a G¢innost’ za predpokladu
splnenia podmienok stanoveny platnymi pravnymi predpismi.

Zmluva je uzatvorena na zaklade vble zmluvnych stran, ktord bola prejavena slobodne, vazne,
urcite, zrozumitel'ne a reSpektuje vSeobecne uznavané poziadavky vzt'ahujuce sa na obchodovanie.
Zmluvné strany svojim vlastnoru¢nym podpisom na znak sthlasu potvrdzuju, ze si Zmluvu precitali,
jej obsahu porozumeli a bez vyhrad s niou suhlasia.

Zmluva je vyhotovena v 5 (piatich) vyhotoveniach, z ktorych kazdé vyhotovenie ma platnost’
originalu, s uréenim 2 (dve) vyhotovenie pre Zhotovitel'a a 3 (tri ) vyhotovenia pre Objednavatela.

V Banskej Bystrici, dna ............. V Banskej Bystrici dia ...............

Za Objednavatel’a: Za Zhotovitela:

Ing. Vladimir Svrbicky Renata Palesova
predseda predstavenstva a.s. konatel

Ing. Marek Zabka
¢len predstavenstva a.s.
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