ZMLUVA O DIELO ¢. B/69/18

uzatvorena podla § 536 a nasl. Zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika

v zneni neskorsich predpisov (dalej aj len ako ,,ObZ)
na investi¢nu akciu:

»Realizacia fasady AB StVS, a.s., Banska Bystrica, severna strana“

(d’alej len ,,Zmluva“)

1. Objednavatel:

2. Zhotovitel’:

Vychodiskové udaje:
Nazov stavby:

Miesto stavby:
Investor (stavebnik):

Stavebné povolenie:

Stredoslovenska vodarenska spoloc¢nost, a.s.

Clanok I. — Zmluvné strany

Stredoslovenska vodarenska spolo¢nost’, a.s.

Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica

Zapisana v Obchodnom registri Okresného stidu Banska Bystrica,

Odd.: Sa, V1.¢.: 705/S

Za ktort konaju: Ing. Vladimir Svrbicky, predseda predstavenstva a.s.

Ing. Marek Zabka, ¢len predstavenstva a.s.

Osoby opravnené konat’ vo veciach Zmluvy:

— vo veciach zmluvnych: JUDr. Ivan Dani$ a nim povereny JUDr. Milan
Kolkus

—  vo veciach technickych s pravom dielo prevziat: Ing. Marek Zabka a nim
ur¢ené a/alebo poverené 0soby

1CO: 36056006 DIC: 2020095726 IC DPH: SK 2020095726

Bankové spojenie: CSOB a.s., pobo¢ka Banska Bystrica

¢islo uctu IBAN: SK2775000000000025781093

(d’alej aj len ako ,,Objedndvatel’™)

Roster SK, s.r.o.

Kollarova 36, 036 01 Martin

Zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Zilina,

Odd.: Sro, V1.¢.: 63399/L

Za ktoru konaju: Renata Palesova

1CO: 47 241 691 DIC: 2023614978 IC DPH: SK 2023614978
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

¢islo uc¢tu IBAN: SK02 1100 0000 0029 4346 2752

(dalej aj len ako ,,Zhotovitel’™)
(Objednavatel’ a Zhotovitel’ spolo¢ne d’alej aj len ako ,,Zmluvné strany*)
(Objednavatel’ a Zhotovitel' samostatne aj len ako ,,Zmluvnad strana*“)

Realizacia fasady administrativnej budovy StVS, a.s. Banska
Bystrica, severna strana

priestory AB StVS, a.s., Partizanska cesta 5, Banska Bystrica
Stredoslovenska vodarenska spolo¢nost’, a.s., Partizanska cesta 5,

974 01 Banska Bystrica

vydané mestom Banské Bystrica, ¢. UR-6923/07/Boj, ev. &. 299/07 zo
dna 29.10.2007, ktorého bolo zmenené rozhodnutim OVZ — SU
162641/30785/2016/Boj zo dia 24.11.2016

Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica

Spojovatelka: 048/4327 111

Bankové spojenie: CSOB, a.s., &islo G¢tu IBAN: SK27 7500 0000 0000 2578 1093, IC DPH: Sk2020095726, ICO: 36 056 006
Zapisana v obchodnom registri Okresného sidu Banska Bystrica, odd. Sa, vl. ¢. 705/S

CERTIFICATED)
——

oM

I1SO 9001




Clanok II. — Predmet Zmluvy

Zhotovitel' sa zavdzuje za podmienok v tejto Zmluve uvedenych predmetné dielo realizovat
v zmysle dodanej dokumentacie a pokynov investora. Predmetom stavebného objektu je
modernizacia fasady v administrativnej budove Objednavatel'a. Realizacia diela bude vykonana
Zhotovitel'om v rozsahu:

a) Kompletna modernizacia fasady systémom Swisspearl;

b) Neviditel'né uchytenie so zateplenim mineralnou izolaciou v hribke 120 mm 1 NP, 2
NP, 3 NP a podhl'adu podesty;

c) Pomocna nosna jaklova konstrukcia zinkovana v mieste okien fasady;

d) Kotvenie pomocou ocelovej konstrukcie v piatich uzloch so statickou upravou
podkladu;

e) Horna Cast’ podesty realizovana so spadovym klinom a oplechovanim pozinkovanym
farebne upravenym ocelovym plechom.

Rozsah plnenia Zhotovitel’a:

a) kompletné zhotovenie diela, v rozsahu a kvalite podl'a stavebného povolenia, podkladov k
rokovaniu Objednévatela a ponukou Zhotovitel’a,;

b) sucastou predmetu plnenia Zhotovitela je aj kompletna dodavka a montaz vSetkych
potrebnych materialov a likvidacia vzniknutych odpadov;

€) vypracovanie fotodokumentacie (na CD) priebehu prac a to pred ich zadatim, poc¢as priebehu
a po ich ukoncenti,

d) vyhotovenia dokumentacie skutoéného vyhotovenia diela,

e) staticky posudok zhotoveny autorizovanou osobu;

f) zabezpeCenie uplatiiovania a dodrziavania  vSetkych  bezpe¢nostnych  predpisov
S0 stavebnomontaznou ¢innost'ou;

g) =zabezpeCenia odstranenia vSetkého neporiadku, odpadu a nelistét vzniknutych pocas
realizacie diela v suvislosti s jeho realizaciou a/alebo zamestnancami, resp. poverenymi
osobami Zhotovitel’a.

Objednavatel' sa zavdzuje riadne vykonané a ukoncené dielo, zodpovedajice podmienkam

dohodnutym v tejto Zmluve od Zhotovitela prevziat’ a zaplatit' zain Zhotovitel'ovi cenu dohodnuti

v Zmluve.

Poplatky, pripadné pokuty ako i uplatnené naroky na nahradu Skody v plnej vyske, spdsobené

nedodrzanim ur¢enych alebo dohodnutych podmienok, resp. spésobené nedodrzanim terminov, pre

okolnosti na strane Zhotovitel'a, je Zhotovitel' povinny znasat’ na svoje naklady. Ak k nahrade
takychto narokov bude zaviazany Objednavatel je opravneny takéto naklady si odpocitat

z akejkol'vek fakturovanej Ciastky, na ktor ma alebo bude mat’ Zhotovitel’ narok. O vyuZziti tohto

prava bude Objednavatel’ Zhotovitel'a pisomne informovat’.

Clanok III — Dodacia lehota, miesto plnenia a splnenia

Terminy plnenia:

a) zacatie realizacie diela: deii odovzdania staveniska

b) zacatie prac na stavbe: do 7 dni od obdrzania pisomného pokynu
k zacatiu prac

C) ukoncenie prac na stavbe: do 30.04.2019

Miesto plnenia a splnenia: priestory AB StVS, a.s., Partizanska 5, 974 01 Banska Bystrica.
Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonavat’ hlu¢né prace na diele (napr. vitanie, sekania, pilenie a pod.)
Vv priestoroch Objednavatela v pracovnych diioch v ¢ase od 15:00 hod. a poc¢as dni pracovného
vol'na a pokoja.
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Clanok IV. - Cena a platobné podmienky
Cena za dielo podrla tejto Zmluvy je ur¢end dohodou zmluvnych stran podl'a zdkona o cendch €.
18/1996 Z.z. v zneni neskorsich predpisov, s jej platnost'ou do skuto¢ného terminu ukoncenia diela
a jeho odovzdania Objednavatel'ovi vo vyske:

Cena spolu bez DPH 306.361,06 EUR
DPH 20% 61.272.21 EUR
Cena vratane DPH 367.633,27 EUR

Podrobnu $pecifikaciu ceny obsahuje Priloha ¢. 1 Zmluvy ako jej neoddelitelna stcast, ako aj
vykaz vymer, ktory je jej neoddelitelnou sucast’'ou.

V dohodnutej cene st zahrnuté vSetky naklady Zhotovitel'a spojené so splnenim zavizkov podla
Zmluvy, vratane nakladov na dopravu, montdz, zapojenie, nadkladov za obstaranie rozhodnuti
potrebnych pre realizaciu prac mimo stavebného povolenia/ohldsenia drobnej stavby, ktoré si
obstara Objednavatel’, ak bude potrebné, ndkladov za vybudovanie, prevadzku audrzbu,
osvetlenie, vypratanie priestoru realizacie diela, naklady na odvoz a poplatky za uskladnenie
prebyto¢ného materialu, ktory Zhotovitel’ odvezie a ulozi na urcené skladky a poplatky za skladky,
naklady na spétnt upravu a ostatné prace spojené s uvedenim pracovnych ploch do povodného
stavu.

Objednavatel umoznil Zhotovitelovi oboznamenie sa s predmetom realizacie a vykonanie
prehliadky miesta vykonania diela. Na tomto zéklade sa predpoklada, ze Zhotovitel mal moznost’
prehliadnut’ a preverit’ si priestor realizacie diela a jeho okolie, moznosti pristupu a overit’ si vsetky
S tym suvisiace informacie. Vo vSeobecnosti sa preto predpoklada, Ze v zmysle tu uvedeného mal
Zhotovitel’ k dispozicii vSetky potrebné informacie co sa tyka rizik, nepredvidanych skutocnosti
a vSetkych d’alSich okolnosti, ktoré mohli ovplyvnit jeho cenu diela. M4 sa za to, Ze cena dohodnuta
vV Zmluve pokryva vSetky naklady Zhotovitel'a spojené so splnenim vsetkych jeho zadvézkov podl'a
Zmluvy. Ziadny narok na zmenu dohodnutej ceny jej zvysenim, ktory vznikne ako ddsledok chyb
alebo zanedbania povinnosti Zhotovitel'a pri priprave jeho ponuky nebude Objednavatel'om
akceptovany.

Ak na zaklade dohody zmluvnych stran dojde k zmene v $pecifikacii alebo rozsahu predmetu
plnenia podla Zmluvy, budu prislusné ustanovenia Zmluvy upravené a to na zaklade dohody
zmluvnych stran dodatkom k Zmluve.

Ak pocas realizacie diela vznikne potreba vykonania naviac prac, zaviazuje sa Zhotovitel’ takéto
prace a dodavky vykonat’ ako sucast’ plnenia podla Zmluvy. Podmienky realizacie takychto prac
budu dohodnuté v dodatku k Zmluve. Za naviac prace s pravom Zhotovitel'a na ich zaplatenie sa
vsak nebudu povazovat také prace a dodavky, ktoré Zhotovitel’, ako odborne sposobild osoba pri
spracovani svojej ponuky mal zahrnat’ do ceny za dielo. Takéto prace a dodavky je Zhotovitel
povinny vykonat’ ako sti¢ast’ plnenia podl'a Zmluvy na vlastné naklady. Pripadné iné prace zistené
po odstraneni celej povodnej fasady, ako prace dohodnuté v zmysle tejto Zmluvy, buda po
Odsuhlaseni Objednavatel'om, predmetom osobitného dodatku k Zmluve.

Zhotovitelovi vznikne pravo len na thradu prac a dodavok skutoéne vykonanych a pisomne
potvrdenych zastupcom TDS Objednavatela. Ak Zhotovitel vykona prace chybne nebudu mu
uhradené.

Prace, materidly a vyrobky, ktoré nezodpovedaju Zmluve a pozadovanym sktskam, musi
Zhotovitel’ na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

Na zaklade dohody zmluvnych stran Zhotovitel’ vystavi preddavkovu faktaru vo vyske 50% z ceny
diela v zmysle bodu 1. tohto ¢lanku a doruéi ju Objednavatel'ovi do 5 pracovnych dni od u¢innosti
zmluvy Zhotovitelovi. Prijaty preddavok Zhotovitel' vyactuje v stlade so zdkonom o dani z
pridanej hodnoty ¢. 222/2004 Z.z. v zneni neskorSich predpisov. Zmluvné strany sa dohodli, Ze
Zhotovitel’ zohl'adni poskytnuty preddavok vo faktire vystavenej v zmysle bodu 11. tohto ¢lanku.
Cena za dielo bude Zhotovitel'ovi uhradend po odovzdani a prevzati diela, na zaklade TDS
Objednavatel'a overenych zistovacich protokolov a supisov vykonanych prac, v ktorych bude
uvedené mnozstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v stlade s touto Zmluvou, maximalne vSak
do vysky 90% ceny diela v terminoch dohodnutych v tejto Zmluve. Overenie vykonanych prac
a splnenie podmienok dohodnutych v tomto bode urobi TDS Objednavatela bez zbytocného
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.
18.

odkladu od predlozenia zist'ovacieho protokolu a sipisu prac Zhotovitel'om. Sucast’ou faktiury musi
byt podrobny supis skuto¢ne vykonanych prac a dodavok potvrdeny zastupcom Objednévatela.
Zhotovitel' je povinny prilozit' k faktire vo fotokopii aj dodacie listy a certifikaty vSetkych
materialov uvedenych v stpise.

Zmluvné strany sa dohodli a bezvyhradne s tym suhlasia, Ze Objednavatel’ je opravneny zadrzat’
10% z konecnej faktiry sumu rovnajicej sa 10% ceny diela ako zadrzné v zmysle ust. §151s
zakona €. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik.

Zhotovitel'ovi vznikne pravo na zaplatenie ceny za dielo len ak dielo vykond riadne a vcas a
odovzdé ho Objednévatel'ovi v mieste plnenia Zapisom o odovzdani a prevzati diela.

Faktura ako platobny doklad musi obsahovat’ vSetky nalezitosti daiiového dokladu podl'a zékona €.
222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni, pricom DPH sa t¢tuje v zmysle platnych
pravnych predpisov v Case fakturacie.

Lehota splatnosti faktary je 14 dni od jej dorucenia. V pochybnostiach sa ma za to, ze fakttra bola
dorucena treti den od jej odoslania.

Ak faktira bude obsahovat’ nespravne alebo neuplné tudaje, alebo bude vystavena v rozpore
S podmienkami dohodnutymi v Zmluve, je Objednavatel’ opravneny faktiru Zhotovitel'ovi vratit’
suvedenim vytykanych nedostatkov faktury. Zhotovitel' je povinny fakturu podl'a charakteru
nedostatku opravit’ alebo vystavit' novii. Nova lehota splatnosti faktiry zacina plynit’ az diiom
dorucenia opravenej faktury alebo novej faktary.

Zadrzanu ¢iastku v zmysle bodu 10 ¢l. IV Zmluvy je Objednavatel’ povinny uvolnit’ do 7 dni od
preukazatelného odstranenia vSetkych vad a nedorobkov uvedenych v zapise o odovzdani a
prevzati diela, ak sa vyskytli.

Za den uhrady faktary sa povazuje den odpisania prostriedkov z ¢tu Objednavatel’a.

Prijatim konec¢nej faktiry sa vylucuju d’alSie dodato¢ne uplatiované naroky Zhotovitel’a.
Zhotovitel nie je opravneny postupit’, zriadit’ zdlozné pravo a factoring k svojim pohl'adavkam voci
Objednavatel'ovi alebo k inym pohladavkam vzniknutym podla Zmluvy alebo s fiou stuvisiacimi
bez predchadzajuceho pisomného sthlasu Objednavatel’a.

Clanok V. - Podmienky vykonania diela

Pri vykonavani diela podl'a Zmluvy postupuje Zhotovitel' samostatne pri dodrziavani vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov, STN upravujicich vykon takychto prac a Sadzobnika R UNIKA
2017, vstlade s podkladmi dodanymi Objednavatelom a vyjadreniami prisluSnych organov
a organizacii.

Zhotovitel’ je povinny vykonat' dielo na vlastné naklady a nebezpecenstvo (§ 537 Obchodného
zakonnika) v ¢ase dohodnutom.

Zhotovitel’ je povinny na svoje naklady vykonat’ vSetky potrebné kroky na ochranu zivotného
prostredia na pracovisku a mimo neho tak, aby sa zamedzilo Skodam alebo ohrozeniu 0séb alebo
majetku verejnosti alebo nepriaznivym Gcinkom, ktoré su désledkom emisnych skodlivin, prachu,
hluku alebo d’alSich nepriaznivych vplyvov pri vykonavani jeho prac.

Zhotovitel’ je povinny reSpektovat’ Specifické podmienky realizacie diela za plnej a nepretrzitej
prevadzky Objednavatel’a. Zhotovitel’ je povinny bezodkladne po skonéeni vykonu prac v danom
dni odstranit’ prebyto¢ny material a necistoty zo staveniska tak, aby nebranil beznému chodu
spolo¢nosti Objednavatel’a. Sucasne je Zhotovitel’ povinny po skonceni vykonu prac v danom dni
upratat’ priestory, v ktorych boli prace vykonavané tak, aby zabrédnil rozSirovaniu necistot po
priestoroch Objednavatela.

Pri vykonavani diela postupuje Zhotovitel' samostatne, pri reSpektovani prislusnych pravnych
predpisov a STN tykajucich sa predmetu plnenia podl'a Zmluvy, ako i predpisov upravujicich
nakladanie slatkami Skodiacimi podzemnym a povrchovym vodam tak, aby nedoslo kich
ohrozeniu a povinnosti nakladat’ a likvidovat’ odpady vzniknuté pri vykone prac podla platnych
predpisov o nakladani s odpadmi.

Za bezpeCnost a ochranu zdravia pri praci o0sdb aza koordindciu plnenia uloh
na stavenisku/pracovisku z hl'adiska bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci podla zakona
¢. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci, Nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z.z.
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10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

0 minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a Vyhl. MPSVaR

147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri

stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon

niektorych pracovnych ¢innosti pri stavebnych pracach zodpoveda Zhotovitel’.

Zhotovitel’ je povinny na svoje naklady pocas realizécie diela, jeho dokoncovania a odstrafiovania

pripadnych vad diela zaistit’ bezpecnost’ vSetkych osob opravnenych byt na stavenisku, udrziavat’

stavenisko v takom stave, aby sa prediSlo ohrozeniu spominanych osob.

Zhotovitel zodpoveda za zabezpecenie protipoziarnej ochrany v zmysle zakona NR SR €. 314/2001

Z.z. o0 ochrane pred poziarmi v platnom zneni a vyhlaSky MV SR €. 94/2004 Z.z.

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouZije material, o ktorom je v ¢ase jeho

pouzitia zname, Ze je §kodlivy. Pouzité vyrobky pri realizacii diela musia spifat’ podmienky a

poziadavky, uvedené v zakone €. 133/2013 Z.z. stavebnych vyrobkoch v platnom zneni a v zdkone

NR SR €. 264/1999 Zb. o technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene

a doplneni niektorych zakonov.

Ak nastane akakol'vek strata alebo poskodenie diela, alebo akejkol'vek jej Casti, materidlov alebo

zariadenia pocas obdobia, v ktorom je Zhotovitel povinny sa o ne starat, a to z akychkol'vek

dovodov je Zhotovitel’ povinny na vlastné naklady nahradit’ takato stratu a napravit’ Skodu tak, aby

dielo vyhovovalo v kazdom ohl'ade ustanoveniam Zmluvy.

Ak Zhotovitel’ pri realizacii diela pouzije k zhotoveniu diela latky v mnozstve, ktoré by mohli

ohrozit’ zivotné prostredie, musi s nimi zaobchadzat’ tak, aby k ohrozeniu Zivotného prostredia

nedoslo. Aj napriek tomu musi mat’ Zhotovitel pre takéto pripady pripraveny havarijny plan, ktory

je povinny na poziadanie Objednavatel’a kedykol'vek predlozit’ k nahliadnutiu.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ dielo proti kradezi a poskodeniu.

Zhotovitel' je povinny na poziadanie zastupcu Objednédvatela mu predlozit’ v pisomnej forme

vSeobecny popis postupov a metdd, ktoré bude pouzivat pri realizécii diela a kopiu vsSetkych

vykresov, technicko-kvalitativnych podmienok, certifikitov a d’alSich dokumentov, ktoré su

nevyhnutné k posudeniu vhodnosti a primeranosti postupu Zhotovitel'a. Predlozenie vSeobecnych

postupov a ostatnych dokumentov uvedenych vtomto bode Objednavatelovi nezbavuje

Zhotovitel'a ziadnych povinnosti a zodpovednosti podl'a Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny v stvislosti s vyhotovenim a dokoncenim diela podla Zmluvy as

odstranenim pripadnych vad na stavbe zamestnavat’:

a) len takych technikov, ktori maju kvalifikaciu a prax vo svojom odbore a takych majstrov a
predakov, ktori st kompetentni vykonavat’ odborny dozor pri vykonavani prac;

b) kvalifikovanych, vyucenych a nevyucenych robotnikov, ktori st potrebni pre riadne a v¢asné
splnenie zavizkov Zhotovitel'a podl'a Zmluvy.

Zhotovitel nesmie dielo ako celok odovzdat’ na zhotovenie inej osobe. Zhotovitel' zodpoveda za

celtl ¢innost’ pri vykondvani diela a za porusenie zodpovednosti alebo zanedbanie povinnosti

svojich subdodavatel'ov pri realizacii Casti diela.

Objednavatel’ sa zavizuje poskytnut” Zhotovitelovi pripojenie k elektrickej sieti Objednavatela

a pristup k vode Objednavatel'a. Objednavatel’ sa sucasne zavédzuje poskytnit’ pre Zhotovitel'a

bezplatne miestnost’ na uskladnenie naradia, materialu ako aj na prezliekanie zamestnancov

Zhotovitel’a.

Clanok VI. - Ostatné podmienky vykonivania diela

A. STAVENISKO

1. Stavenisko je priestor vymedzeny projektovou dokumentaciou overenou v stavebnom konani
na realizaciu predmetu Zmluvy.

2. Stavenisko Objednavatel odovzda Zhotovitelovi zapisom s vyty¢enym obvodom
staveniska Vyty¢ené hranice staveniska vzt'ahujtce sa k predmetu Zmluvy st pre Zhotovitel'a
Z4vazne.

3. Zhotovitel' je povinny na prevzatom stavenisku a pristupovych komunikéaciach udrziavat
Cistotu a priebezne odstranovat’ necistoty vzniknuté vykonom jeho prac.
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4. Zhotovitel’ je opravneny pouzit’ projekt stavby len pre zhotovenie predmetu Zmluvy. Jednu
sadu projektu je Zhotovitel’ povinny uchovavat’ na stavenisku. Téato sada musi byt’ k dispozicii
na stavbe v kazdom ¢ase pre pouzitie a vykonavanie kontroly technickym dozorom a kazdou
d’alsou osobou uvedenou v Zmluve.

5. VSetky prace potrebné pre vyhotovenie a dokoncenie diela a odstranenie pripadnych vad diela
musi Zhotovitel' vykonavat’ tak, aby nezasahovali v neprimerane alebo nevhodne do:

a)  vymozenosti/ pohodlia verejnosti;

b)  pristupov, moznosti uzivania audrzby verejnych alebo sukromnych komunikacii
a chodnikov k nehnutelnostiam/ pozemkom, nezavisle na tom, ¢i si vo vlastnictve
Objednavatela alebo inej 0soby.

6. Skody sposobené realizaciou predmetného diela nad rozsah staveniska a vzniknuté na
ostatnom majetku Objednavatel'a alebo na majetku tretich oséb je Zhotovitel povinny
odstranit’ na vlastné naklady uvedenim do pévodného stavu.

7. Zhotovitel je povinny pouzivat vSetky primerané prostriedky ktomu, aby nedoslo
k poSkodeniu ciest a mostov umoziujucich spojenie so staveniskom alebo veducim
k stavenisku dopravou Zhotovitel'a alebo ktorymkol'vek z jeho poddodavatelov. Zhotovitel
musi vyhladavat' také trasy, vybrat apouzivat také vozidla a mechanizmy a obmedzit
arozlozit' naklad tak, aby kazdd doprava na stavenisko a zo staveniska, ktorou dochddza
K presunu materialov, strojného zariadenia Zhotovitel'a bola vykonavana tak, aby nevznikali
zbyto¢né skody na tychto cestach a mostoch. Vzniknuté zavady a poSkodenia je Zhotovitel
povinny odstranit’ na vlastné naklady uvedenim do pévodného stavu.

8. Najneskor kterminu odovzdavaniu a prevzatiu diela je Zhotovitel povinny stavenisko
vypratat’ a upravit’ ho do stavu podl'a projektovej dokumentacie resp. do povodného stavu.

B. KONTROLA DIELA

1. Objednavatel je opravneny kontrolovat vykondvanie diela Zhotovitelom. Ak zisti, ze
Zhotovitel vykonava dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami alebo uréenymi
technologickymi postupmi, je opravneny pozadovat ich odstranenie. Ak Zhotovitel' tak
neurobi ani v primeranej lehote, ktora mu Objednavatel’ na odstranenie nedostatkov poskytne
alebo takyto postup je nepochybne podstatnym poruSenim podmienok dohodnutych v Zmluve
alebo podl'a Zmluvy, je Objednavatel’ opravneny od Zmluvy odstupit. Pravo Objednavatel’a
na nahradu skody v plnej vyske a zmluvnu pokutu tym nie je dotknuté. Nevykonanie kontroly
vykonavania diela zo strany Objednavatel'a nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za vady
diela.

2. Ziadna Cast diela nesmie byt zakrytd alebo uvedenid mimo dohlad bez suhlasu TDS.
Zhotovitel musi umoznit’ technickému dozoru skontrolovat’ a premerat’ akikol'vek Cast’ diela,
ktora ma byt’ zakryta alebo sa stane nepristupna.

3. Zhotovitel je povinny zapisom v denniku vyzvat' TDS Objednavatel'a na kontrolu prac, ktoré
budt d’alsim postupom zakryté, alebo sa stantl nepristupnymi a to minimalne dva pracovné
dni vopred. St¢asne je povinny dohodnut’ s technickym dozorom Objednavatel'a podmienky
kontroly zakrytia takychto prac. Ak Zhotovitel’ nedodrzi takto dohodnuty postup, je povinny
umoznit’ TDS Objednévatela vykonanie dodatocnej kontroly prac a niest naklady s tym
spojené. Ak sa TDS Objednavatel'a bez predchadzajicej dohody so Zhotovitel'om nedostavi
ku kontrole, je Zhotovitel' opravneny pokracovat’ vo vykonavani diela. Ak bude TDS
Objednavatel'a trvat’ na dodatocnom odkryti prac, znasa naklady s tym spojené. To vSak
neplati, ak sa pri dodato¢nom odkryti zisti porusenie kvalitativnych podmienok vykonu prace
Zhotovitel'a, ako ani v pripadoch, ked’ Zhotovitel' nedodrzi podmienky podla prvej a druhej
vety tohto bodu. Nevykonanie kontroly prac TDS Objednavatel'a vplyv na zodpovednost
Zhotovitela za vady diela nema.

C. STAVEBNY DENNiK
1. Zhotovitel' je povinny viest' na stavbe stavebny dennik Vv stilade so Stavebnym zdkonom ¢.
50/1976 Zb. v platnom zneni a vyhlaskou MZP SR ¢&. 453/2000 Z.z. od diia odovzdania
staveniska do prevzatia diela Objednavatel'om.
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Stavebny dennik sa musi nachadzat’ na stavbe a musi byt’ na stavbe trvalé pristupny. Zapisy
do neho robi Zhotovitel' v den, kedy boli prace vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je
potrebné riesit’.
V denniku budt zapisané najma tieto udaje:
3.1. Denny zapis:

- datum (mesiac, rok, nazov dna);

- udaje o pocasi;

- udaje o pracovnej dobe, jej zaciatok a koniec, zmennost’;

- pracovnici a ich pocty;

- mechanizmy a ich pocty;

- Casovy postup prac na stavbe;

- rozpis prac v rozsahu;

- zapisanim vsetky préce, ktoré sa na stavbe v ten den vykonali;

- zapisanim udajov o vSetkych materialoch, ktoré boli v ten deni na stavbe zabudované

(druh, kusy, diZka).

3.2.  Ostatné udaje, napr.:
- vyjadrenie technického dozoru Objednavatel’a k zapisom Zhotovitel'a v stavebnom
denniku a naopak;
- vyjadrenie projektanta k zapisom v stavebnom denniku;
- zaznamy z vykonavaného autorského dozoru projektanta;
- poziadavky Zhotovitel'a na Objednavatel'a a naopak;
- prerusenie stavebnych prac s odévodnenim;
- zaznam o okolnostiach, ktoré maji vplyv na postup prac;
- zapisy o vykonanych skuskach, (napr. skiskach tvrdosti betonu, tlakovych skuskach,
skuskach tesnosti a pod.);
- odsuhlasené zmeny a odchylky vykonavanych prac od schvalenej projektovej
dokumentacie;
- zapisy o dohodach Zhotovitel'a s Objednavatel'om a projektantom;
- poziadavky technického dozoru Objedndvatela na odstranenie nedostatkov
v priebehu vykonavania diela;
- $kody na stavbe;
- zoznam priloh a dokladov stavebného dennika.
Okrem zastupcov Zhotovitel'a, TDS Objednavatel'a, Objednavatela a projektanta mozu do
stavebného dennika vykondvat’ zdznamy povereni zastupcovia prisluSnych orgénov Statnej
spravy.
Objednavatel’ je opravneny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom pripajat’ svoje
stanoviska.
Ak stavbyveduci Zhotovitel'a alebo dozor Objednéavatel’a s obsahom zaznamov nesuhlasia, st
povinni osobitnym zaznamom zapisat’ svoje stanovisko, inak sa ma za to, ze s obsahom
zaznamu suhlasia. Vzniknuté rozpory st tieto osoby povinné bez zbyto¢ného odkladu
predlozit’ na rieSenie osobam uvedenym v ¢l. I. Zmluvy.

D. TECHNICKY DOZOR A STAVBYVEDUCI

1.

2.
3.

Objednavatel’ poveruje vykonom obc¢asného technického/stavebného dozoru stavby (d’alej aj

TDS): Ing. Marek Zabka alebo nim poverend a/alebo uréend osoba

Zhotovitel’ poveruje vykonom stavbyveduceho: Rébert Kleskeri

Zmeny v osobach TDS a stavbyvediceho st si zmluvné strany povinné oznamit’ pisomne

a zapisat’ do stavebno-montézneho dennika.

Zmluvné strany zodpovedaju za to, Ze funkciu stavbyvediceho a TDS buda vykonavat’ len

osoby, ktoré maji odbornu sposobilost’ na vykon takychto funkcii.

Zhotovitel je povinny umoznit TDS Objednavatel’a, najma:

- oboznamit sa s podkladmi Zhotovitel'a, podl'a ktorych stavbu realizuje;

- vykonavat kontrolu dodrziavania podmienok stavebného povolenia, ostatnych rozhodnuti
vydanych pre stavbu a opatreni Statneho stavebného dohl'adu pocas realizécie stavbys;
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- vykonavat’ kontrolu dopliiovania a zakresl'ovania zmien do projektovej dokumentacie,
podl’a ktorej sa stavba realizuje;

- vykonavat’ kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a uplnosti ocenovacich podkladov
a platobnych dokladov, ich sulad s podmienkami Zmluvy;

- vykonavat kontrolu tych casti diela, ktoré budu v dalSom postupe zakryté alebo sa stanti
nepristupnymi;

- vykonavat’ kontrolu dokladov Zhotovitel'a, ktoré preukazuji kvalitu vykonanych prac
a dodéavok (certifikdty vyrobkov a materidlov, atesty, protokoly a pod.) pred ich
zabudovanim, vykonavat’ sledovanie vedenia stavebného dennika v stulade s podmienkami
dohodnutymi v Zmluve a Stavebnym zakonom ¢. 50/1976 Zb. v platnom zneni;

- vykonavat kontrolu riadneho uskladnenia materialov, strojov, zariadeni a konstrukcii;

- vykonavat’ kontrolu odstranovania vad a nedorobkov;

- vykonavat ostatné opravnenia za Objednavatela uvedené v ostatnych ustanoveniach
Zmluvy.

6. TDS je okrem opravneni uvedenych vinych ustanoveniach Zmluvy opravneny vydat

Zhotovitelovi prikaz na:

a) odstranenie akychkol'vek materialov zo stavby, ktoré nie je dodané podla podmienok
dohodnutych v Zmluve;

b) vymenu materialov a ich nahradenie spravnymi a vhodnymi,

C) odstranenie a nové vykonanie prac, bez ohl'adu na vysledky predchadzajucich skusok,
alebo realizovanych Ciastkovych platieb za akékol'vek vykonané prace, ktoré vzhl'adom
na.

- materialy, technologické alebo odborné postupy;
- projektovi dokumentaciu, dokumentaciu Zhotovitel'a alebo taki, za ktora je on
zodpovedny, nie s v stlade so Zmluvou.
7. Skutocnost, ze Objednavatel’ skontroloval vykresy, dodavky, vzorky a vykonané prace
nezbavuje Zhotovitel'a povinnosti vykonavania potrebnych kontrol tak, aby bolo zarucené
riadne splnenie predmetu diela podl'a Zmluvy a zodpovednosti za pripadné vady diela.

Clanok VII — Podmienky odovzdania a prevzatia diela

Predmetom odovzdania a prevzatia bude dielo vyhotovené V rozsahu vymedzenom v ¢l. II. tejto
Zmluvy.

Dokumentacia skuto¢ne realizovaného diela podla ¢l. II. Zmluvy, bude vypracované v slovenskom
jazyku a v technickych jednotkach pouzivanych v Slovenskej republike.

Prevzatie alebo schvélenie zmluvného diela Objednavatelom neobmedzuje ani neovplyviiuje
zodpovednost’ Zhotovitel'a za vady plnenia podl'a tejto Zmluvy.

Pripravenost’ realizovaného diela na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel' Objednavatel'ovi oznami
pisomne.

Na zaklade doru¢eného ozndmenia vypise Objednavatel’ termin odovzdavacieho a preberacieho
konania.

Zhotovitel je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit’ na odovzdanie vSetky
doklady osvedcujuce akost’ a kompletnost’ diela , najma:

a) doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi $pecifikaciami;

b) doklad o sposobe likvidacie odpadov ak wvznikli; vprip. ak nevznikli, vyhlasenie
0 bezodpadovom diele;

€) vypracovani fotodokumentaciu (na CD) priebehu prac a to pred ich zadatim, poc¢as priebehu
a po ich ukonceni;

Dokumentacia Vv tla¢enej forme bude vypracovand opravnenou osobou a verifikovana podpisom

a peciatkou Zhotovitel’a.

Dokumentacia v elektronickej forme bude vypracovana a odovzdana v nasledovnom formate:

- textova Cast’, .doc/.docx

- tabulkova ¢ast’,  .xlIs/.xlsx
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10.
11.

12.

13.

14.

15.

N

o ks

- graficka Cast, .dwg + pdf (v oboch forméatoch), dgn. , MapInfo

- obrazkové Casti, .jpg

Rozpocet stavby bude vypracovany v programe CENKROS-PLUS abude Objednavatelovi
predlozeny v elektronickej forme.

O vysledku preberacieho konania bude spisana zapisnica/protokol.

Ak pri odovzdani a prevzati diela budi zistené vady alebo nedorobky, ako i v pripade, ak Zhotovitel
nebude mat’ pripravené na odovzdanie vsetky doklady osvedCujice akost’ a kompletnost’ dicla,
nepovazuje sa dielo za riadne vykonané a zavdzok Zhotovitela za riadne a v€as splneny.
Objednavatel je opravneny takto pontknuté dielo neprevziat’.

Ak Objednavatel’ posudi, ze ide o ojedinelé drobné vady alebo nedorobky, ktoré samy o sebe ani
Vv spojitosti s inymi nebrania bezporuchovému a bezpe¢nému uzivaniu diela a rozhodne sa dielo
prevziat, budi v zapisnici spisané vady a nedorobky sterminmi ich odstranenia. V sulade
s kogentnym ustanovenim § 324 ods. 3) Obchodného zakonnika sa v tomto pripade povazuje
zavidzok Zhotovitel'a splneny riadne az diiom odstranenia vsetkych vad a nedorobkov uvedenych
V zdpisnici o odovzdani a prebrati diela.

Drobné odchylky, ktoré nemenia prijaté rieSenia, kvalitu a ani nezvySuju cenu diela, nie su vadami,
ak boli suhlasne akceptované dohodou v stavebnom denniku.

Dniom podpisania zédpisnice prechadza na Objednavatela vlastnictvo k zhotovenému dielu a
nebezpecenstvo vzniku $kéd na diele. Ustanovenie bodu 12) tohto ¢lanku Zmluvy tym nie je
dotknuté.

Zhotovitel zodpoveda za stlad medzi vyfakturovanymi skutoéne vykonanymi pracami a
dodavkami, zapismi v stavebnom denniku a skutkovym zameranim diela. V pripade, akychkol'vek
nejasnosti, nie je Objednavatel’ povinny dielo prevziat’ a to az do ich odstranenia.

Clanok VIII. — Zodpovednost’ za vady diela a ziaruka

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo bude zhotovené podl'a podmienok Zmluvy, podla platnych
predpisov a technickych noriem, a Zze pocas zaru¢nej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v Zmluve.
Zaru¢na doba na stavebné prace je dohodnuta na 60 mesiacov.

Zaruéna doba na technoldgie, vlastnosti a farebnt stalost’ materialu je dohodnuta na dobu, ktort
poskytuje vyrobca, minimalne v§ak na do dobu 36 mesiacov.

Zarucna doba zacina plynat’ diiom odovzdania a prevzatia diela.

V pripade opravnenej vady diela dohodli zmluvné strany pravo Objednavatela pozadovat a
povinnost’ Zhotovitel'a vadu, pokial’ spada do zaruky, odstranit’ bezplatnou opravou. Ak pdjde
0 vadu neodstranitel'nu, alebo o vadu, ktora sa opakovane prejavi je Zhotovitel' povinny poskytnut’
nové bezchybné plnenie. Zaru¢na doba sa predlzuje o dobu od uplatnenia reklamacie do doby
odstranenia vady.

Zhotovitel’ nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené neodbornym zasahom Objednavatela
alebo v dosledku neodborného uzivania prevadzkovatel'om.

Zaruéna doba nezahfiia ani prevadzkovy servis diela v zmysle navodov na obsluhu a udrzbu
materialov a zariadeni dodanych Zhotovitel'om pri odovzdavani diela. Uvedeny prevadzkovy servis
vykonava Objednavatel’ (prevadzkovatel’) na svoje naklady.

Pripadnt reklaméciu vady je Objednéavatel’ povinny uplatnit’ u Zhotovitel'a v pisomnej forme —
i faxom alebo e-mailom, s naslednym doruéenim originalu posStou alebo osobne. V reklamacii
Objednavatel' ozna¢i vadu, uvedie ako sa vada prejavuje a navrhne spOsob jej odstranenia.
Reklamacia je povazovana za uplatnent diilom jej dorucenia Zhotovitel'ovi. O odstraneni vady bude
vzdy spisany zaznam, v ktorom sa uvedie i spdsob odstranenia vady a termin jej odstranenia.
Vsetky ukony potrebné k odstraneniu vady, jej pri¢in a nasledkov zabezpecuje a naklady s tym
spojené znédSa Zhotovitel’ na svoje naklady. V pripade opravnenej reklamacie, ak Objednavatel'ovi
vznikn( naklady na odstranenie vady (najméa naklady na poskytnutie sluzieb stavebného dozoru), je
Objednavatel’ opravneny vyfakturovat’ naklady na odstranenie vady Zhotovitel'ovi a Zhotovitel je
povinny ich uhradit’ Objednavatel'ovi do 14 (Strnastich) dni od dorucenia faktury. V pochybnostiach
sa ma za to, ze faktura bola dorucena treti deni od jej odoslania.
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10.

11.

12.

Zhotovitel’ sa zaviazuje zacat’ s odstranovanim pripadnych vad diela bezodkladne a vady odstranit’
V ¢o najkratSom technicky moznom case.

Ak Zhotovitel' neodstrani vady a nedorobky uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela v
dohodnutej lehote, ma pravo ich odstranit’ Objednavatel’ a naklady s tym spojené si od¢itat’ z Ciastky,
zadrzanej podl'a Zmluvy. Tuto skuto¢nost’ Objednavatel’ Zhotovitel'ovi oznami pisomne.
Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, ze ma uzatvorenu poistnu zmluvu, ktorou je
poisteny pre pripad zodpovednosti za Skodu, ktori by mu mohol sposobit’ porusenim jeho
povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy. Zhotovitel’ sa zavdzuje po celu dobu trvania tejto Zmluvy
udrzat’ predmetné poistenie, ktoré bude kryt zodpovednost Zhotovitela za Skodu vo vyske
zodpovedajicej minimalne cene diela podla tejto Zmluvy a na pisomnu vyzvu Objednavatel'a mu
plnenie tejto povinnosti kedykol'vek preukdzat. PoruSenie povinnosti Zhotovitel'a podl'a tohto
bodu Zmluvy sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy s pravom Objednavatela od Zmluvy
odstupit’.

Clanok IX. VysSia moc a st’aZené plnenie

Pod pripadom vysSej moci sa rozumie kazda vonkajsia udalost’ alebo okolnost’ vynimocného a
neodvratného charakteru, ktortt zmluvné strany nemohli predvidat’ a ovplyvnit’ pri podpisovani
Zmluvy, a ktora znemoziuje realizaciu ¢asti alebo celého zmluvného diela (vojna, zivelné pohromy,
atd’.). Ak vznikne udalost’ spadajica pod vyssiu moc, zmluvné strany st povinné sa o tom pisomne
informovat’ vzajomne najneskor do 5 pracovnych dni, s uvedenim tych povinnosti, ktoré sa nebudu
moct splnit, alebo ich bude mozné splnit’ len s oneskorenim.

V pripade, ze by vyssia moc spdsobila prerusenie plnenia zmluvnych zavidzkov o viac ako 10 dni,
zmluvné strany sa dohodnu na inych opatreniach, pripadne na inych postupoch, tykajtcich sa d’alsej
realizacie Zmluvy. O dobu prerusenia prac na diele, d’alej o dobu nutni1 na obstaranie tovarov na
opravu diela a na vykonanie opravy diela poskodeného vy$Sou mocou sa postiva termin ukoncenia
diela, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Ak sa splnenie Zmluvy stane nemoznym do 1 mesiaca od vyskytnutia sa vy$$ej moci, strana, ktora
sa bude chciet’ odvolat’ na vys$siu moc, poziada druht1 stranu o upravu Zmluvy vo vztahu k predmetu,
cene a Casu plnenia. Ak neddjde k dohode, ma strana, ktora sa odvolala na vysSiu moc, pravo
odstupit’ od Zmluvy. Uginky odstapenia nastani diiom dorudenia oznamenia o odstipeni od
Zmluvy.

V pripade vy$Sej moci, nie je zmluvna strana, ktorej vys$Sia moc zabranila plnit’ povinnosti zo
Zmluvy v omeskani s plnenim zavizku vy$Sou mocou dotknutej zmluvnej povinnosti a opravnena
strana nema narok na pripadnti zmluvni pokutu spojent s omeskanim takejto povinnosti, a to pocas
trvania vysSej moci az do doby nevyhnutne nutnej na ndpravu nasledkov spdsobenych vyssou
mocou.

Pri nesplneni zmluvnej povinnosti dotknutej vy$Sou mocou, ktorda sposobi omeskania druhej
zmluvnej strany, tato taktiez nie je v omeskani.

Clanok X. — Zmluvné pokuty

V pripade omeskania Zhotovitel'a s dokoncenim diela v dohodnutom termine ma Objednavatel
pravo na zmluvnu pokutu v dohodnutej vyske 0,05% z ceny diela za kazdy zacaty den omeskania.
V pripade omeskania Objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia dohodnutého v Zmluve
v terminoch dohodnutych v Zmluve, ma Zhotovitel' pravo na zmluvnu pokutu v dohodnutej vyske
20,- Eur (slovom: Dvadsat Eur a Nula Eurocentov) za kazdy zacaty den omeSkania a
spolup6sobenie zvIast’.

V pripade omesSkania Objednavatela s thradou faktury mé Zhotovitel' pravo na urok z omeskania
v dohodnutej vyske 0,05% z dlznej sumy za kazdy den omeskania.

Za omeskanie s odstranenim vad alebo nedorobkov zistenych pri odovzdani a prevzati diela
a za omeSkanie s odovzdanim chybajicej dokumentacie, zaplati Zhotovitel Objednavatelovi
zmluvnu pokutu v dohodnutej vysSke 20,- Eur (slovom: Dvadsat’ Eur Nula Eurocentov) za kazdy
zaCaty dent omeskania.
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Za vady diela podla kazdej opravnenej reklamacie zaplati Zhotovitel Objednavatel'ovi zmluvna
pokutu v dohodnutej vyske 0,5% z ceny diela, to neplati, ak v lehote do 7 dni od uplatnenia
reklamacie vadu odstrani alebo v tejto lehote dohodne pisomne s Objednavatel'om primerany termin
jej odstranenia a takto dohodnuty termin odstranenia vady aj dodrzi.

V pripade omeskania Zhotovitel'a s odstranenim vady v lehote 7 dni a/alebo dohodnutom termine
ma Objednavatel pravo uctovat’ Zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 20,- Eur (slovom: Dvadsat’
Eur Nula Eurocentov) za kazdy den omeskania. Pravo v zmysle ods. 5 ¢l. X ostava Objednavatelovi
zachované.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo zmluvnych stran na nahradu Skody v plnej vyske.
Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme vytictovania zmluvnych pokut, trokov z omeskania
a ndhrady Skody. Dlznik je povinny vyuctovant pokutu, trok z omeskania alebo ndhradu skody
zaplatit’ do 14 dni od dorucenia vytctovania.

Clanok XI. — Odstapenie od Zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zmluva predCasne zanika:

a) zanikom niektorej zmluvnej strany bez pravneho nastupcu;

b) vyhlasenim konkurzu na majetok Zhotovitel'a;

€) zacatim exekticie voéi Zhotovitel'ovi;

d) dohodou Zmluvnych stran;

Objednavatel je opravneny s okamzitou platnostou od Zmluvy pred zacatim prac na stavbe ak:

a) nastali okolnosti, ktoré brania riadnemu zacatiu realizacie prac;

b) aj bez udania dévodu.

Objednavatel je opravneny s okamzitou platnostou od Zmluvy odstapit’ ak:

a) Zhotovitel' bude vykonavat' dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami alebo uréenymi
technologickymi postupmi a vytykané nedostatky neodstrani ani v primeranej dobe, ktort mu
Objednavatel’ na ich odstranenie poskytne;

b) Zhotovitel bude v omeskani s dohodnutym terminom/medziterminom vykonavania diela
a toto omeskanie bude trvat’ viac ako 10 dni; to neplati ak nastane okolnost’ v zmysle ust. ods.
2 ¢l. 1l tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ je opravneny s okamzitou platnostou od Zmluvy odstupit’ ak:

a) mu Objednavatel’ neposkytne dohodnuté spolupdsobenie ani v dodato¢nej primeranej lehote
(ktora nesmie byt krat$ia ako 30 dni), ktort mu Zhotovitel’ poskytne a toto neposkytnutie
spoluposobenia zmari Zhotovitel'ovi moznost’ vykonania diela;

b) Objednavatel’ bude v omeskani so zaplatenim faktary a toto omeskanie bude trvat’ viac ako 60
dni po lehote splatnosti faktury.

Objednavatel” je opravneny vypovedat’ Zmluvy bez udania dévodu vo vypovednej lehote 30 dni.

Vypovedna lehota zac¢ina plynat’ nasledujucim ditom, po dni doruéenia vypovede.

Odstupenie od Zmluvy opravnena zmluvna strana oznami druhému tcastnikovi Zmluvy pisomne.

Utinky odstiipenia od Zmluvy nastivaju diiom dorudenia oznamenia o odstapeni od Zmluvy

druhému ucastnikovi Zmluvy. Ustanovenia Zmluvy tykajuce sa vad predmetu Zmluvy, zaruénej

doby, zadrzného, narokov Objednavatela na nahradu skody, zaplatenie zmluvnej pokuty, inych
narokov Objednavatela ostavaji v platnosti aj v pripade odstipenia od Zmluvy ktoroukol'vek
zmluvnou stranou.

Zanikom Zmluvy nezanika pravo na vzajomné vyrovnanie uz poskytnutych plneni.

Clanok XII. - Doru¢ovanie pisomnosti a komunikacia Zmluvnych stran

Zmluvné strany sa dohodli, Ze na tcel doru¢ovania pisomnosti s Zmluvné strany povinné pouZzivat’
postové adresy uvedené v ust. bodu 1 a2 ¢l I. Zmluvy, ak nie je v Zmluve ustanovené inak.
Pripadnti zmenu postovej adresy su si zmluvné strany povinné vzajomne ohlasit’ bez zbyto¢ného
odkladu.

Zmluvné strany tymto suhlasia, Ze za tikon dorucenia pisomnosti sa povazuje okrem samotného
dorucenia aj vratenie zaslanej zasielky odosielatel'ovi z dévodu odmietnutia prebratia adresatom,
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z dévodu neprebratia zasielky adresatom v odbernej lehote, pocas ktorej bude zasielana pisomnost’
ulozena u poStového dorucovatela, atiez z dovodu vratenia zasielky s pozndmkou: ,.adresdt
neznamy*, a to aj v tom pripade, ak sa 0 tom adresat nedozvedel. V pripadoch upravenych tymto
bodom Zmluvy sa zasielka povazuje za doruc¢ent na treti (3) dei odo dia odoslania zasielky.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze na ucel dorucovania e-mailov buda pouzivat e-mailové adresy
uvedené v ust. bodu 1 a2 ¢l 1. Zmluvy, prilohdch Zmluvy, pripadne aj odliné e-mailové adresy,
ktoré si zmluvné strany dodatocne po uzavreti Zmluvy oznamia.

Clanok XIIl. — Zaverec¢né ustanovenia

Na pravne vztahy osobitne neupravené Zmluvou sa primerane vztahuji prislusné ustanovenia
Obchodného zakonnika, subsididrne Obcianskeho zdkonnika a inych pravnych noriem; ak ich niet,
posudia sa podl’a obchodnych zvyklosti, ak ich niet, podl'a v§eobecnych zasad civilného prava.
Zmluvné strany bert na vedomie, Ze vSetky skuto¢nosti a informacie poskytnuté druhou Zmluvnou
stranou, ziskané a/alebo nadobudnuté v stvislosti stou Zmluvou, budid Zmluvnymi stranami
povazované za obchodné tajomstvo z zmysle ust. § 17 a nasl. ObZ a stcasne za doverné informéacie
v zmysle ust. § 271 ObZ. Porusenie tohto ustanovenia a poskytnutie informadcii tretim stranam
V rozpore so vSeobecne zavidznou pravnou normou a/alebo touto Zmluvou budu povazované za
podstatné porusenie Zmluvy. Nahrada skody tymto nie je dotknuta.

V pripade porusenia povinnosti uvedenej v bode 2) tohto ¢lanku, je zmluvna strana, ktora porusila
uvedenu povinnost’ povinna zaplatit’ poSkodenej zmluvnej strane zmluvnt pokutu vo vyske 1000,-
Eur (slovom: Jedentisic Eur Nula Eurocentov) a to za kazdé porusenie uvedenej povinnosti zvlast.
Narok poskodenej zmluvnej strany na nahradu Skody v plnej vyske spdsobent porusenim
povinnosti, na ktoru sa vzt'ahuje zmluvna pokuta v tomto bode tymto nie je dotknuty.

Zmluva sa vyhotovuje vyhradne v pisomnej forme.

Zmeny Zmluvy, dodatky k Zmluve a prilohy k Zmluve musia mat’ pisomnt formu, musia byt
vzostupne Cislované asi sucastou Zmluvy, amusia byt vyhotovené v rovnakom pocte
a prerozdelené medzi Zmluvné strany rovnakym spoésobom ako Zmluva samotna.

V pripade akejkol'vek zmeny tidajov uvedenych v Zmluve je zmluvna strana, na ktorej strane doslo
k zmene udajov povinna oznamit ich pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytocného odkladu, tak
aby boli zachované lehoty v zmysle Zmluvy.

Zmluva predstavuje uplni dohodu zmluvnych stran tykajucu sa predmetu Zmluvy a nahradza
akukol'vek predchadzajiicu koreSpondenciu arokovania zmluvnych stran, ¢i uz ustne alebo
pisomné, resp. vykonané v akejkol'vek podobe a forme, ktoré sa konali pred uzatvorenim Zmluvy.
Zmluvné strany vyhlasuju, Ze st si vedomé vSetkych nasledkov vyplyvajicich zo Zmluvy.
Zmluvné strany vyhlasuju, ze im nie su zname ziadne okolnosti, ktoré¢ by branili platne uzavriet’ tiito
Zmluvu. V pripade, ze taka okolnost’ existuje, zodpoveda Zmluvna strana, ktorej predmetné
okolnosti brania alebo branili platne uzavriet Zmluvu, za skodu, ktora tym vznikne druhej Zmluvne;j
strane.

Pre pripad riesenia konfliktov vzniknutych zo Zmluvy je rozhodnym pravny poriadok Slovenskej
republiky a prislu$nym na rieSenie sporov je vecne a miestne prislusny sid Slovenskej republiky,
ak na rieSenie sporov nebude prislusny iny organ verejnej moci.

Ak by niektoré ustanovenie Zmluvy bolo alebo sa stalo neplatnym alebo scasti neplatnym, nie st
tym dotknuté ostatné ustanovenia Zmluvy. Zmluvné strany st povinné bezodkladne neplatné
ustanovenie nahradit’ novym ustanovenim, zodpovedajicim hospodarskemu ucelu Zmluvy, ktory
zmluvné strany sledovali v Case jej uzavretia

Zmluvné strany sa sthlasne dohodli, Ze znenim zmluvy budi viazani aj ich pripadni pravni
nastupcovia.

Zmluva nadobudne platnost’ diiom jej podpisu druhou zmluvnou stranou a G¢innost’ za predpokladu
splnenia podmienok stanoveny platnymi pravnymi predpismi.

Zmluva je uzatvorena na zaklade vole zmluvnych stran, ktora bola prejavena slobodne, vazne,
urcite, zrozumitel'ne a reSpektuje vSeobecne uznavané poziadavky vzt'ahujice sa na obchodovanie.
Zmluvné strany svojim vlastnoru¢nym podpisom na znak sthlasu potvrdzuju, Ze si Zmluvu precitali,
jej obsahu porozumeli a bez vyhrad s fiou sthlasia.

12/13
Zmluva ¢ B/69/18
Realizacia fasady administrativnej budovy StVS, a.s., Banska Bystrica, severna strana



15. Zmluva je vyhotovena v 5 (piatich) vyhotoveniach, z ktorych kazdé vyhotovenie ma platnost
originalu, s uréenim 2 (dve) vyhotovenie pre Zhotovitel'a a 3 (tri ) vyhotovenia pre Objednavatela.

V Banskej Bystrici, dia ............. V Banskej Bystrici dia ...............
Za Objednavatela: Za Zhotovitela:

Ing. Vladimir Svrbicky Renata PaleSova

predseda predstavenstva a.s. konatel

Ing. Marek Zabka

¢len predstavenstva a.s.
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