

Čiastková zmluva o dielo č. B/107/20

uzatvorená podľa Rámcovej zmluvy o dielo č. B/96/20 a podľa § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v platnom znení na investičnú akciu:

„Realizácia konštrukčných vrstiev komunikácií v oblasti pôsobnosti StVS, a.s. – oblasť Prievidzko“
(ďalej len „Zmluva“)

Čl. I – Zmluvné strany

1. Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,

Oddiel: Sa, Vložka č.: 705/S

V mene ktorej koná:

Ing. Vladimír Svrbický, predseda predstavenstva a.s.

Ing. Marek Žabka, člen predstavenstva a.s.

Osoby oprávnené konať za Objednávateľa vo veciach Zmluvy:

- vo veciach právnych: JUDr. Ivan Daniš a ním poverený JUDr. Milan Kolkus
- vo veciach technických s právom dielo prevziať: Mgr. Peter Neuzer
a ním poverené a/alebo určené osoby

IČO: 36 056 006

DIC: 2020095726

IČ DPH: SK 2020095726

Bankové spojenie: ČSOB a.s., pobočka Banská Bystrica

číslo účtu IBAN: SK277500000000025781093

(ďalej len „Objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:

VODING plus, s.r.o.

Pod Rybou 1, 974 01 Banská Bystrica

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,

Odd.: Sro, Vl.č.: 8958/S

Za ktorú konajú: Ivan Bóry, konateľ

IČO: 36 623 806

DIC: 2021787823

IČ DPH: SK2021787823

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.

číslo účtu IBAN: SK93 0900 0000 0003 0311 5278

(ďalej aj len ako „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej aj len ako „Zmluvné strany“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ samostatne aj len ako „Zmluvná strana“)

Názov stavby: **Realizácia konštrukčných vrstiev komunikácií v oblasti pôsobnosti StVS, a.s. –**

oblasť Prievidzko – oblasť Prievidzko

Miesto stavby: k. ú. Obce Oslany, Čereňany

Investor (stavebník): Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5,
974 01 Banská Bystrica

Stavebný dozor: Miroslav Petrovič

Stavbyvedúci: Ivan Bóry

Článok II. – Predmet Zmluvy

1. Zhotoviteľ, ako odborne spôsobilá osoba sa zaväzuje za podmienok dohodnutých v Rámcovej zmluve č. B/96/20 zo dňa 22.09.2020 a tejto čiastkovej zmluve pre Objednávateľa vykonať a odovzdať dielo: **„Realizácia konštrukčných vrstiev komunikácií v oblasti pôsobnosti StVS, a.s. – oblasť Prievidzko“** v rozsahu a kvalite podľa spracovaného projektu predmetnej stavby, v súlade so stavebným povolením, s podkladmi k rokovaniu Objednávateľa a ponukou Zhotoviteľa.

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

Spojovateľka: 048/4327 111

Bankové spojenie: ČSOB, a.s., číslo účtu IBAN: SK27 7500 0000 0000 2578 1093, IČ DPH: SK2020095726, IČO: 36 056 006

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa, vl. č. 705/S



2. Rozsah plnenia Zhotoviteľa je definovaný v zmysle geometrického zamerania, ktoré tvorí Prílohu tejto zmluvy, s celkovou opravovanou plochou 7.044,5 m².

Článok III. – Dodacia lehota, miesto plnenia a splnenia

1. Termíny plnenia:
 - začatie realizácie diela: **deň odovzdania staveniska**
 - ukončenie realizácie diela: **30.10.2020**
2. Miesto plnenia a splnenia: k.ú. obce Oslany a Čereňany

Článok IV. – Cena a platobné podmienky

1. Cena za dielo podľa tejto Zmluvy je určená dohodou zmluvných strán podľa zákona o cenách č. 18/1996 Z.z., v znení neskorších predpisov, s jej platnosťou do skutočného termínu ukončenia diela a jeho odovzdania Objednávateľovi vo výške:

Cena bez DPH	279.598,63 Eur
DPH 20%	55.919,72 Eur
Cena vrátane DPH	335.518,35 Eur

2. Zhotoviteľ je plne oboznámený s obsahom a rozsahom predmetu plnenia podľa Zmluvy a Čiastkovej zmluvy, správne vyhodnotil a ocenil všetky Kľúčové položky, ktoré sú nevyhnutné pre riadne splnenie Zmluvy. Zhotoviteľ pri stanovení ceny predmetu plnenia podľa Zmluvy vychádzal z preverenia miestnych podmienok, v dohodnutých podmienkach uplatnil všetky svoje požiadavky na Objednávateľa známe ku dňu uzatvorenia Zmluvy týkajúce sa predmetu plnenia.
3. V dohodnutej cene za dielo sú zahrnuté všetky náklady Zhotoviteľa spojené so splnením záväzkov, vrátane nákladov najmä za vytýčenie podzemných vedení a zariadení správcami sietí, náklady za obstaranie rozhodnutí potrebných pre realizáciu prác na stavbe, nákladov za vybudovanie, prevádzku a údržbu zariadenia staveniska, osvetlenie, stráženie stavby a vypratanie staveniska, náklady na odvoz a poplatky za uskladnenie prebytočného materiálu, ktorý Zhotoviteľ odvezie a uloží na určené skládky, náklady vodorovného premiestnenia rúbaniny na povrchu a poplatky za skládky, náklady na spätnú úpravu a ostatné práce spojené s uvedením pracovných plôch do stavu podľa projektovej dokumentácie resp. pôvodného stavu, obstaranie, osadenie a udržiavanie dopravného značenia, náklady za geodetické práce a vyhotovenie dokumentácie geodetického zamerania stavby, ktoré bude odovzdané 6x v tlačenej forme a 3x v elektronickej forme v jednom z formátov dwg, dgn, MapInfo, náklady za vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby v rozsahu podľa Sadzovníka UNIKA 2019 príloha č. 6, ktorá bude odovzdaná 4x v tlačenej forme, 1x v elektronickej forme a bude vypracovaná autorizovaným projektantom, náklady na monitoring kanalizačného potrubia kamerovým systémom zaznamenaný na CD.
4. Objednávateľ umožnil Zhotoviteľovi oboznámenie sa s projektom stavby a vykonanie prehliadky miesta vykonania diela. Na tomto základe sa predpokladá, že Zhotoviteľ mal možnosť prehliadnúť a preveriť si stavenisko a jeho okolie, možnosti prístupu sa stavenisko a overiť si všetky s tým súvisiace informácie čo do jeho tvaru a charakteristiky, vrátane podmienok podlažia, hydrogeologických a klimatických podmienok, rozsahu a druhu dodávok, prác a materiálov potrebných pre riadne vyhotovenie a ukončenie diela a odstránenie akýchkoľvek jeho väd. Vo všeobecnosti sa preto predpokladá, že v zmysle tu uvedeného mal Zhotoviteľ k dispozícii všetky potrebné informácie čo sa týka rizík, nepredvídaných skutočností a všetkých ďalších okolností, ktoré mohli ovplyvniť jeho cenu diela. Má sa za to, že cena dohodnutá v Zmluve pokrýva všetky náklady Zhotoviteľa spojené so splnením všetkých jeho záväzkov podľa Zmluvy. Žiadny nárok na zmenu dohodnutej ceny jej zvýšením, ktorý vznikne ako dôsledok chýb alebo zanedbania povinnosti Zhotoviteľa pri príprave jeho Ponuky nebude Objednávateľom akceptovaný.

Článok V. – Technický dozor Objednávateľa a stavbyvedúci Zhotoviteľa

1. Objednávateľ poveruje výkonom občasného technického/stavebného dozora stavby (ďalej aj TDS):
Miroslav Petrovič
2. Zhotoviteľ poveruje výkonom stavbyvedúceho: **Ivan Bóry**

Článok VI. – Osobitné ustanovenia

Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že poskytovateľ vystaví faktúru až po ukončení všetkých činností dohodnutých v tejto čiastkovej zmluve.

Článok VII. – Záverečné ustanovenia

1. Zmluva je uzatvorená na základe vôle zmluvných strán, ktorá bola prejavovaná slobodne, vážne, určite, zrozumiteľne a rešpektuje všeobecne uznávané požiadavky vzťahujúce sa na obchodovanie. Zmluvné strany svojím vlastnoručným podpisom na znak súhlasu potvrdzujú, že si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a bez výhrad s ňou súhlasia.
2. Táto čiastková zmluva je platná len počas platnosti Rámcovej zmluvy.
3. Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu druhou zmluvnou stranou a účinnosť po splnení podmienok stanovených platnými právnymi predpismi..
4. Zmluva je vyhotovená v 5 vyhotoveniach, z ktorých každé vyhotovenie má platnosť originálu s určením tri vyhotovenia pre Objednávateľa a dve vyhotovenia pre Zhotoviteľa.

V Banskej Bystrici, dňa

V Banskej Bystrici dňa

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....
Ing. Vladimír Svrbický
predseda predstavenstva a.s.

.....
Ivan Bóry
konateľ

.....
Ing. Marek Žabka
člen predstavenstva a.s.