ZMLUVA O DIELO ¢. 0242/2022/9001149
uzatvorend podla § 536 a nasl. Zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdakonnika
v zneni neskorsich predpisov (dalej aj len ako ,,0bZ)
na investi¢nu akciu:

»Hnusta — erpacia stanica a vodojem, rekonstrukcia elektro ¢asti VN*
projektova dokumentacia
(d’alej len ,,Zmluva*)

Clanok I. — Zmluvné strany

1. Objednavatel’: Stredoslovenska vodarenska spoloc¢nost’, a.s.
Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica
zapisana v Obchodnom registri Okresného stidu Banska Bystrica,
Oddiel: Sa, Vlozka ¢.: 705/S
V mene ktorej kona: Ing. Lucia Harachova, podpredseda predstavenstva a.s.
Mgr. Peter Neuzer, ¢len predstavenstva a.s.
Osoby opravnené konat’ za Objednavatel’a vo veciach Zmluvy:
e vo veciach pravnych: riaditel' odboru pravnych sluzieb a obstaravania a nim
poverené a/alebo uréené osoby
e vo veciach technickych s pravom dielo prevziat’: riaditel’ odboru investicného
a nim poveren¢ a/alebo urc¢ené osoby
ICO: 36 056 006 DIC: 2020095726 IC DPH: SK 2020095726
Bankové spojenie: CSOB a.s., pobo¢ka Banska Bystrica
¢islo uétu IBAN: SK2775000000000025781093

(d’alej aj len ako ,,Objedndvatel’™)

2. Zhotovitel’: EUB, s.r.o.
Priehradna 1690/30, 031 01 Liptovsky Mikulas
zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Zilina,
Oddiel: Sro, Vlozka ¢.: 51192/L
V mene ktorej kona:  Pavol Kuban, konatel s.r.o.
1CO: 44 736 339 DIC: 2022813342 IC DPH: SK 2022813342
Bankové spojenie: Slovenska sporitelna, a.s.
¢islo uctu IBAN: SK06 0900 0000 0003 3450 3134

(d’alej aj len ako ,,Zhotovitel’™)

(Objednavatel’ a Zhotovitel’ spolo¢ne d’alej aj len ako ,,Zmluvné strany*)
(Objednavatel’ a Zhotovitel’ samostatne aj len ako ,,Zmluvna strana“)

Clanok II. — Vychodiskové idaje

Nazov tlohy: Hnusta — cCerpacia stanica a vodojem, rekonStrukcia elektro
casti VN

Ciele prac: projektova dokumentacia pre stavebné povolenie s podrobnostou
realizacného projektu

Priestor realizacie prac: sidlo Zhotovitel'a, mesto Hnusta

Stavebnik (investor): StVS, a.s.

Stredoslovenska vodarenska spolo¢nost, a.s. e—
Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica e
Spojovatelka: 048/4327 111 Iﬂ\/l
Bankové spojenie: CSOB, a.s., ¢islo G¢tu IBAN: SK27 7500 0000 0000 2578 1093, IC DPH: Sk2020095726, ICO: 36 056 006 SO 9001

Zapisana v obchodnom registri Okresného stdu Banska Bystrica, odd. Sa, vl. & 705/S




Clanok ITI. — Obsah a rozsah predmetu plnenia

Zhotovitel’, ako odborne sposobila osoba sa zavidzuje za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve pre
Objednavatel'a vykonat predmet plnenia: vypracovanie projektovej dokumenticie pre stavebné
povolenie stavby ,,Hnus$ta — Cerpacia stanica a vodojem, rekonStrukcia elektro ¢asti VN,
s podrobnost’ou realiza¢nej projektovej dokumentacie, vratane kontrolného rozpoétu a vykazu vymer.

Obsah a rozsah predmetu plnenia:

Vypracovanie projektove] dokumentacie pre stavebné povolenie s podrobnostou realizaéného
projektu. Projekt bude riesit’ komplexnu rekonstrukciu elektro ¢asti VN Cerpacej stanice a vodojemu
spolu s privodnym kablom od stoziaru vysokého napitia, pricom tcelom komplexnej rekonstrukcie je
odstranenie sucasného havarijného stavu.

Stavba sa bude realizovat’ v existujucom objekte Cerpacej stanice. Stoziar VN a el. vedenie medzi nim
a Cerpacou stanicou vedie cez sikromné pozemky popod murované terasy rodinnych domov — nutné
viest’ nové podzemné vedenie el. kabla mimo zastavané plochy.

Vysledny rozsah PD bude stanoveny na zaklade postudenia aktualneho stavu VN casti, najma
odpinacov/odpajac¢ov, el. kabla medzi stoziarom VN a trafostanicou (cca 300 m), samotného
transformatora (100 kVA). Do CP uvazovat’ o potrebe vymeny vsetkych Casti vratane transformatora -
uvazovat s Kioskovou trafostanicou umiestnenou vedla Cerpacej stanice Hnusta, kde do samotne;j
Cerpacej stanice budu vedené NN rozvody.

Projektova dokumentacia stavby s podrobnostou realizaéného projektu bude spracovana v rozsahu
podl’a priloh €. 2 a 3 ,,Sadzobnika R UNIKA 2021-2022 v podrobnosti realizaéného projektu stavby,
vratane vykazu vymer a polozkovitého kontrolného rozpodtu, v sulade s vyhlaskou MZP SR ¢&.
453/2000 v platnom zneni Technickych Standardov vodohospodarskych stavieb Objednavatela
a Standardov SSD, a.s.

Projektova dokumentacia bude obsahovat’ najma:
a) posudenie sucasného stavu;

b) sthrnnd spravu obsahujiicu idaje stanovené v § 9 ods. 1 pism. a/ a b/ vyhlasky MZP SR ¢&.
453/2000 Z.z. v rozsahu navrhovanej zmeny vratane udajov, ¢i navrhovand zmena stavby bude
mat’ ¢inok na okolie stavby, Zivotné prostredie alebo uzivanie stavby;

¢) situaény vykres stcasného stavu Uzemia na podklade aktudlnej (nie starSej ako 6 mesiacov)
prislusnym Kkatastralnym odborom okresného turadu potvrdenej katastrdlnej mapy, vratane
parcelnych cisiel so zakreslenym predmetom uUzemného rozhodnutia a stavebného povolenia
a jeho polohy s vyznacenim vézieb (G¢inkov) na okolie, pre vydanie stavebného povolenia (SP) -
(mierka mapy 1:1 000, resp. 1:5 000, resp. v mierke, v ktorej prislusny katastralny odbor
okresného tiradu poskytuje kopie z katastralnej mapy) a situacny vykres, kde sa meni vonkajsie
podorysné alebo vyskové usporiadanie stavby spolu so zoznamom parciel, cez ktoré prechadza
trasa navrhovaného el. vedenia;

d) stavebné vykresy navrhovanych zmien;
e) ak pdjde o zasah do nosnej konstrukcie aj statické posudenie navrhovanych zmien,

f) plan bezpecnosti a ochrany zdravia podla § 5 ods. 2 pism. b) nar. vlady SR o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko ¢. 396/2006 Z.z. v zneni neskorSich
predpisov vypracovany autorizovanou osobou;

g) v pripade nevyhnutnosti vyrubu drevin rastacich mimo les — sthlas organu ochrany prirody podla
§ 47 zakona 543/2002 Z.z. v platnom zneni a projekt nahradnej vysadby v zmysle § 48 zakona
543/2002 Z.z. potvrdeny spravcom zelene;

h) zakreslené ochranné tizemia a prirodné pamiatky v mierke 1:50 000;

i) presnu Kklasifikaciu triedy odpadov, Zhotovitel zabezpe¢i predjednanie uloZenia odpadov
znavrhovanej stavby s prevadzkovatelmi evidovanych skladok odpadov vratane sthlasu
prevadzkovatel'ov skladok s ulozenim odpadov v zodpovedajicich mnozstvach;

j) zdokladovanie uloZenia zeminy v navrhovanom manipulatnom pruhu v prienom profile
v zmysle §§ 12 - 19 zakona o ochrane a vyuzivani pol'nohospodarskej pody ¢. 220/2004 Z.z.
v zneni neskorsSich predpisov;
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k) Geodetické prace
- polohopis,
- vyskopis,
- vratane zakreslenia inzinierskych sieti

- vytyCenie inZinierskych sieti nachadzajtcich sa v zaujmovom Uzemi pre potreby zakreslenia
do geodetického elaboratu;

I) Projekt poziarnej ochrany vypracovany opravnenou osobou;

m) Inziniersko-geologicky prieskum;

n) Plan organizacie vystavby;

0) kontrolny rozpocet stavby;

p) vykaz vymer.

Dokumentacia podl'a tejto Zmluvy musi byt vypracovana a overena osobou odborne spdsobilou pre

vykonavanie pozadovanych prac. Vykonana technicka kontrola musi byt preukazana podpisom osoby,
ktora kontrolu vykonala.

Sucastou Cinnosti Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy je aj odhad minimalneho poctu pracovnych dni
potrebnych pre zhotovenie diela.

Sucastou Cinnosti Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy je aj prerokovanie projektovej dokumentacie s
dotknutymi organmi a organizaciami, vratane Stredoslovenskej distribuénej, a.s., ako
prevadzkovatelom distribu¢nej sustavy (dalej aj len ,,SSD, a.s.”) v priebehu spracovania
dokumentécie a zapracovanie ich opravnenych pripomienok do Cistopisu projektovej dokumentacie.
Stcast'ou diela bude rovnako posudenie projektovej dokumentacie spolo¢nost’ou SSD, a.s..

Zhotovitel' je povinny zvolat' vstupny vyrobny vybor do 14 dni od ucinnosti Zmluvy za ucasti
Objednavatel’a (Odbor technicky, Odbor investi¢ny), prevadzkovatel'a, prip. vlastnikov inZinierskych
sieti a inych dotknutych organov a organizacii, na ktorom bude upresnené technické rieSenie stavby,
o ¢om Zhotovitel’ vyhotovi pisomny zaznam do 7 dni od konania vstupného vyrobného vyboru a tento
odovzda Objednavatelovi.

Objednavatel sa zavédzuje riadne vykonané¢ a ukoncené dielo, zodpovedajuce podmienkam
dohodnutym v tejto Zmluve od Zhotovitel'a prevziat’ a zaplatit’ zan Zhotovitel'ovi cenu dohodnuta v
Zmluve.

Clanok IV. — Podmienky vykonavania diela

Pri vykonavani diela podla Zmluvy postupuje Zhotovite samostatne pri dodrziavani vSeobecne
zavéaznych pravnych predpisov, STN upravujucich vykon takychto prac a Sadzobnika R UNIKA 2021-
2022, Technickych Standardov vodohospodarskych stavieb Objednavatela, v sulade s podkladmi
dodanymi Objednavatel'om, vyjadreniami prislusnych organov a organizacii a Standardami SSD, a.s.

Zhotovitel' je povinny vykonat' dielo na vlastné naklady a nebezpecenstvo (§ 537 Obchodného
zakonnika) v ¢ase dohodnutom v Zmluve.

Projektovad dokumentacia bude vypracovana osobou (osobami) opravnenou na spracovanie podla
zakona €. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku v platnom zneni, opatrena
dolozkou potvrdzujiicou opravnenie (podpis, autorizatna peciatka), pripadne bude touto osobou
vykonana kontrola projektovej dokumentacie preukdzand menom, podpisom a odtlackom autorizovane;

osoby, ktora kontrolu vykonala.

Za koordinaciu plnenia uloh na pracovisku z hl'adiska bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a za
bezpe¢nost’ a ochranu zdravia osdb, ktoré su opravnené zdrziavat sa v priestore pracoviska podla
zakona €. 124/2006 Z.z. zodpoveda Zhotovitel’.

Zhotovitel' je povinny na svoje naklady pocas realizacie diela zaistit' bezpecnost’ vSetkych os6b
opravnenych byt na pracovisku, udrziavat pracovisko vtakom stave, aby sa predi§lo ohrozeniu
spominanych 0sob.

Zhotovitel' je povinny na svoje naklady vykonat' vSetky potrebné kroky na ochranu Zzivotného
prostredia na pracovisku a mimo neho tak, aby sa zamedzilo §kodam alebo ohrozeniu 0séb alebo
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majetku verejnosti alebo nepriaznivym uéinkom, ktoré st doésledkom emisnych Skodlivin, prachu,
hluku alebo d’alSich nepriaznivych vplyvov pri vykonavani jeho prac.

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze pri navrhu materialov na zhotovenie diela nenavrhne materialy, o
ktorych je v ¢ase ich pouzitia zname, ze st Skodlivé.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat' vykonavanie diela Zhotovitelom. Ak zisti, ze Zhotovitel
vykonava dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami alebo urenymi postupmi, je opravneny
pozadovat’ ich odstranenie. Ak Zhotovitel’ tak neurobi ani v primeranej lehote, ktort mu Objednavatel’
na odstranenie nedostatkov poskytne alebo takyto postup je nepochybne podstatnym porusenim
podmienok dohodnutych v Zmluve alebo podla Zmluvy, je Objednavatel’ opravneny od Zmluvy
odstupit’. Pravo Objednévatel’a na nahradu skody v plnej vyske a zmluvnl pokutu tym nie je dotknuté.
Nevykonanie kontroly vykondvania diela zo strany Objedndvatela nezbavuje Zhotovitela
zodpovednosti za vady diela.

Clanok V. — Terminy plnenia a miesto splnenia

Zhotovitel' sa zavdzuje, ze vypracuje a doda Objednavatel'ovi dohodnuti projektovit dokumentaciu
v rozsahu a obsahu stanovenom v ¢l. III. Zmluvy do 90 dni od u¢innosti Zmluvy.

Objednavatel je opravneny pozastavit realizaciu diela podla tejto Zmluvy a to celkovo alebo Ciastocne
aj bez udania dovodu a to pisomnou formou. Nasledne bude zhotovitelovi predlozend dohoda
o ukonéeni zmluvy, pri¢om Zhotovitel'ovi budi uhradené vsetky vykony skuto¢ne prevedené v zmysle
prilohy ¢. 1 Zmluvy.

Miestom splnenia je adresa sidla Objednavatel’a.

Clanok VI. — Cena a platobné podmienky

Cena predmetu plnenia v rozsahu ¢l. III. Zmluvy je ur¢ena dohodou zmluvnych stran v zmysle zakona

€. 18/1996 Z.z. ocenach v zneni neskorSich predpisov sjej platnostou do skuto¢ného terminu
ukoncenia diela a jeho odovzdania Objednavatel’'ovi vo vyske:

Cena bez DPH 5500,00 Eur
DPH 20% 1 100,00 Eur
Cena vratane DPH 6 600,00 Eur

Podrobnu $pecifikaciu ceny, vo vdzbe na predmet plnenia podla ¢l. III. tejto Zmluvy, obsahuje priloha
— cenova ponuka Zhotovitel'a ktora tvori neoddelite'nu sicast’ tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ uctuje k cene diela DPH v zmysle pravnych predpisov G¢innych v ¢ase fakturacie.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze bol riadne oboznameny s obsahom a rozsahom predmetu plnenia podla tejto
Zmluvy, spravne vyhodnotil a ocenil vsetky prace a vykony, ktoré st nevyhnutné pre riadne splnenie
tejto Zmluvy, ze pri stanoveni ceny vychddzal z preverenia miestnych podmienok, Zze v dohodnutej
cene su preto zahrnuté vSetky jeho naklady spojené so splnenim vSetkych jeho zavdazkov podla
Zmluvy. V dosledku vyhlaseni Zhotovitela uvedenych vtomto bode Zmluvy Ziadna poziadavka
Zhotovitela na zmenu dohodnutej ceny jej zvySenim, ktora vznikla ako dosledok chyb alebo
zanedbania povinnosti Zhotovitela pri priprave jeho ponuky preto Objednavatelom nebude
akceptovana.

Dohodnutii cenu je mozno zmenit iba v pripade, Ze bude preukazatelne vykonané iné (vdcSie alebo
mensie) mnozstvo prac. VAcsi rozsah prac méze byt vykonany len na zaklade pisomnej poziadavky
Objednavatel'a. Pozadované naviac prace bude Zhotovitel’ evidovat’. Stpis vykonanych prac musi byt
potvrdeny zastupcom Objednavatela a bude tvorit’ podklad k vystaveniu faktury za vykonané prace.

Zhotovitel'ovi vznikne pravo len na uhradu prac skutocne vykonanych a pisomne potvrdenych
zastupcom Objednavatela. Ak Zhotovitel’ vykona prace chybne nebudi mu uhradené.

Zhotovitelovi vznikne pravo na zaplatenie ceny dohodnutej v Zmluve len ak dielo vykond riadne
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10.

11.

12.

13.
14.
15.

avfas a odovzda jeho vysledok Objednavatelovi (zastupcovi opravnenému konat vo veciach
technickych) v mieste jeho sidla.

Cena dicla bude Zhotovitel'ovi uhradena na zaklade faktiry vystavenej Zhotovitelom. Zhotovitel
vystavi fakturu do 15 dni od terminu odovzdania a prevzatia diela.

Faktira ako platobny doklad musi obsahovat’ vSetky nalezitosti daniového dokladu podl'a pravneho
predpisu o dani z pridanej hodnoty u¢inného v Case vystavenia faktury.

Lehota splatnosti fakttry je 14 dni od jej dorucenia Objednavatel’'ovi. V pochybnostiach sa ma za to, ze
faktira bola Objednavatelovi dorucena treti deii od jej odoslania.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze Objednavatel’ je opravneny zadrzat sumu rovnajicu sa 10 %
ceny diela ako zadrzné. Zadrzné bude Zhotovitelovi vyplatené az po zapracovani vSetkych
pripomienok uplatnenych orgdnmi a organizdciami na to urCenymi, vratane zapracovania ich
pripomienok uplatnenych v stavebnom konani/ohlaseni stavby.

Zadrzné podl'a bodu 10) tohto ¢lanku Zmluvy bude Zhotovitel'ovi vyplatené nasledovne:

a) 5 % po zapracovani vSetkych pripomienok uplatnenych orgdnmi a organizaciami na to
uréenymi v stavebnom konani/ohlaseni stavby. Pod zapracovanim pripomienok sa rozumie ich
zapracovanie do PD spolu s vypracovanym stanoviskom Zhotovitel'a (projektanta)
k vznesenym pripomienkam. Podkladom pre uvolnenie Casti zadrzného v zmysle tohto bodu
bude protokol o odovzdani a prebrati podpisany zastupcami zmluvnych stran;

b) 5 % do 30 dni odo diia nadobudnutia pravoplatnosti stavebného povolenia/ohlasenia stavby.
V pripade preruSenia resp. zastavenia stavebného konania, priCom doévodom
prerusenia/zastavenia konania nebude vada PD, zac¢ne lehota na vyplatenie Casti zadrzného
plynat’ diiom nadobudnutia pravoplatnosti rozhodnutia o preruSeni/zastaveni konania.

Ak bude faktira obsahovat’ nespravne alebo neuplné udaje je Objednavatel’ opravneny faktiru v lehote
splatnosti faktary vratit’ s uvedenim vytykanych nedostatkov faktury. Zhotovitel' je povinny faktaru
podl'a charakteru nedostatku opravit’ alebo vystavit novi. Vratenim faktiry lehota splatnosti neplynie.
Nova lehota splatnosti faktiry zac¢ina plynat’ az diiom doru¢enia opravenej faktury.

Za den uhrady sa povazuje den odpisania prostriedkov z uctu Objednavatel’a.

Prijatim faktary sa vylucuju d’alSie dodato¢ne uplatiiované naroky Zhotovitel’a.

Zhotovitel’ nie je opravneny postupit, zriadit’ zdlozné pravo a factoring k svojim pohl'adavkam voci
Objednavatel'ovi alebo k inym pohl'adavkam vzniknutym podl'a Zmluvy alebo s fniou stvisiacimi bez
predchadzajiceho pisomného stihlasu Objednavatela.

Clanok VII. — Spolupdsobenie zmluvnych stran

Objednavatel’ sa zavdzuje poskytnut’ Zhotovitel'ovi v rozsahu nevyhnutnom potrebné spolupdsobenie,
spoCivajice najmi v odovzdani stavebného povolenia a stanovisk, resp. inych dopliiujicich udajov,
ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia Zmluvy, v priebehu stavebného konania a/alebo aj zo
stavebného povolenia. Toto spolupdsobenie poskytne Zhotovitel'ovi najneskorSie do 7 dni od jeho
vyziadania.

Zhotovitel’ je povinny zachovavat’ ml¢anlivost’ o idajoch a informaciach, ktor¢ mu Objednavatel’ pre
splnenie predmetu Zmluvy poskytol, ako aj o udajoch a informaciach, ktoré pri plneni zaviazku podla
Zmluvy zistil a tieto priamo suvisia s Objednavatel'om. Poskytnutie takychto informacii tretej osobe je
mozné len s pisomnym stthlasom Objednavatela.

V pripade neplnenia zakladnych zmluvnych povinnosti Objednavatel’a podl'a bodu 1) tohto ¢lanku, je
Zhotovitel opravneny zmenit’ termin dodavky predmetu Zmluvy o dobu omeskania.

Zhotovitel' je povinny v priecbehu realizacie diela — projektovej dokumentacie stavby — zaistit
minimalne 2 konzultacie rozpracovaného diela s opravnenymi zamestnancami Objednavatela. Z kazdej
konzultacie Zhotovitel’ vyhotovi zapis odstihlaseny Objednavatel'om, ktory bude zavdaznym podkladom
pre zhotovenie diela.

Zhotovitel' je povinny bez zbytocného odkladu upozornit Objednavatel'a na skryté prekazky a na
nevhodnost’ jeho pripadnych pokynov.
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Clanok VIIIL. — Odovzdanie a prevzatie diela

1. Predmetom odovzdania a prevzatia bude dielo vyhotovené v rozsahu vymedzenom v ¢l. III. tejto
Zmluvy.

2. Dielo podla ¢l. IIl. Zmluvy, bude vypracované v slovenskom jazyku a v technickych jednotkach
pouzivanych v Slovenskej republike.

3. Prevzatie alebo schvalenie zmluvného diela Objednavatelom neobmedzuje ani neovplyviuje
zodpovednost’ Zhotovitel'a za vady plnenia podl'a tejto Zmluvy.

4. Zhotovitel’ odovzda zmluvné dielo nasledovne:

a) PD pre stavebné povolenie s podrobnost'ou realiza¢nej PD vratane vykazu vymer, rozpoétu a POV:
- 8x vtlacenej forme;
- 2x na USB kI'u¢i;
- vykaz vymer — 8x v tlacenej forme — 2x na CD/USB kl'uc;
- rozpocet stavby — 3x v tlacenej forme — 2x na CD/USB kI'i¢;

b) Geodetické prace:
- 4x v tlacenej forme

- 2x na CD/USB klI¢;

¢) Plan bezpecnosti ochrany a zdravia pri praci
- 8x vtlacenej forme

- 2x na CD/USB klIa¢;

d) Inziniersko-geologicky prieskum
- 8x vtlacenej forme
- 2x na CD/USB klI¢;

e) Projekt protipoziarnej ochrany
- 8x v tlacenej forme
- 2x na CD/USB klIu¢;

5. Dokumentacia v elektronickej forme bude vypracovana a odovzdana v nasledovnom formate:

- textova Cast, .doc/.docx
- tabulkova Cast’,  .xls/.xlsx
- graficka Cast, .dwg + pdf., dgn. , MapInfo

- obrazkové Casti, .jpg

Clanok IX. — Zaruéna doba - zodpovednost’ za vady

1. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet plnenia Zmluvy je zhotoveny podla vSeobecne zaviaznych
pravnych predpisov, technickych resp. i odborovych noriem a podl'a podmienok dohodnutych
v Zmluve a za to, ze pocas zaruc¢nej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v Zmluve, a Ze projekt bude
moct’ Objednavatel’ pouzit’ na realizaciu stavby.

2. Zhotovitel’ je opravneny dielo zhotovit’ sam, zhotovenim casti dicla mdze Zhotovitel' poverit’ tretiu
osobu ak je tretia osoba opravnena na vykonanie ¢innosti v zmysle Zmluvy. V pripade zhotovenia diela
tretou osobou nesie Zhotovitel' zodpovednost, ako keby dielo zhotovil sam. Zhotovitel' zodpoveda
Objednavatelovi za akékolvek Skody, ktoré mu svojou cCinnostou sposobil sam a/alebo
prostrednictvom tretich osob, ktoré na svoju ¢innost’ pouzil.

3. Zhotovitel’ poskytuje na diclo realizované podl'a Zmluvy zaruku 60 mesiacov. Za vady diela, ktorych
povod bude spocivat’ v nespravnych alebo neuplnych vypoctoch v§ak Zhotovitel' zodpoveda i v ¢ase ak
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odstranenie vady ma pre Objednavatel'a vyznam z hl'adiska technického alebo ekonomického.
Zarucna doba zacina plynut’ dilom odovzdania a prevzatia diela.

Zhotovitel’ nezodpoveda za vady diela, ktorych pdvod bude spocivat’ v podkladoch alebo pokynoch
Objednavatela, ak Zhotovitel’, ani pri vynalozeni odbornej starostlivosti, nemohol vady odovzdanych
podkladov a pokynov Objednavatel’a zistit' alebo, ak na vady podkladov a pokynov Objednavatela
preukazatel'ne upozornil a Objednavatel’ na pouziti poskytnutych podkladov a vydanych pokynov trval.

Zhotovitel’ nezodpoveda za vady alebo zavady vzniknuté po odovzdani diela zmenou vychodiskovych
podmienok oproti podmienkam, za ktorych dielo realizoval.

Pre pripad vady diela dohodli zmluvné strany pravo Objednavatel’a poZadovat’ a povinnost’ Zhotovitel'a
vadu bezplatne odstranit’. Moznost inej dohody tym nie je vylucena.
Pravo Objednavatela na ndhradu Sskody vzniknutej vadou projektu odstranenim vady nie je dotknuté.

Pripadnu reklamaciu vady je Objednavatel’ povinny uplatnit’ pisomnou formou bez zbyto¢ného odkladu
po jej zisteni.

Zhotovitel’ sa zavdzuje zaat’ s odstranovanim pripadnych vad diela bezodkladne a vady odstranit’ v ¢o
najkratSej technicky moznej lehote. Stanovisko k reklamacii je vSak povinny pisomne zaslat’
Objednavatel'ovi vzdy do 7 dni od uplatnenia reklamacie.

Vsetky ukony potrebné k odstraneniu vady, jej pricin a nasledkov zabezpecuje a naklady s tym spojené
znasa Zhotovitel' na svoje naklady. Objednavatel’ nenesie zodpovednost’ za finanéné straty vzniknuté
Zhotovitel'ovi z titulu odstranenia vady, jej pri¢in a nasledkov zabezpecenia, ktoré vznikli z titul vady
PD na strane Zhotovitel'a. Nahrada Skody Objednavatel’a tym nie je dotknuta.

Zhotovitel' je povinny Objednavatelovi nahradit’ v plnej vySke naklady spOsobené nutnostou
opakovane realizovat’ stavebné prace z dovodu vady projektu. Nahrada skody Objednavatel’a tym nie je
dotknuta.

O odstraneni vady bude vzdy spisany zaznam, v ktorom sa uvedie i spdsob odstranenia vady a termin
jej odstranenia.

Zhotovitel’ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, ze ma uzatvorenu poistnu zmluvu, ktorou je poisteny
pre pripad zodpovednosti za Skodu, ktorG by mu mohol spdsobit’ porusenim jeho povinnosti
vyplyvajucich z tejto Zmluvy. Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze po celi dobu trvania tejto Zmluvy a zaruky za
dielo poskytnutej na dielo zhotovené podla PD vyhotovenej podla tejto Zmluvy udrzat' predmetné
poistenie, ktoré bude kryt' zodpovednost’ Zhotovitel'a za Skodu vo vyske zodpovedajlicej minimalne
cene dicla podla tejto Zmluvy ana pisomni vyzvu Objednavatela mu plnenie tejto povinnosti
kedykol'vek preukazat. Porusenie povinnosti Zhotovitel'a podla tohto bodu Zmluvy sa povazuje za
podstatné porusenie Zmluvy s pravom Objednavatel'a od Zmluvy odstipit’.

Clanok X. — Zmluvné pokuty a iirok z omeSkania

Za omeskanie Zhotovitela s odovzdanim diela vterminoch podla ¢l. V. bod 1. Zmluvy ma
Objednavatel’ pravo uctovat’ Zhotovitel'ovi zmluvnil pokutu v dohodnutej vyske 0,05 % z ceny diela za
kazdy den omeskania.

V pripade omeskania Objednavatela s uhradou faktiry ma Zhotovitel’ pravo na trok z omeskania v
dohodnutej vyske 0,05 % z dlznej sumy za kazdy deii omeskania.

Za vady diela podl'a kazdej opravnenej reklamacie zaplati Zhotovitel’ Objednavatel'ovi zmluvna pokutu
v dohodnutej vyske 0,5% z ceny diela, to neplati, ak v lehote do 7 dni od uplatnenia reklamacie vadu
odstrani alebo v tejto lehote dohodne pisomne s Objednavatel'om primerany termin jej odstranenia a
takto dohodnuty termin odstranenia vady aj dodrzi.

V pripade omeskania Zhotovitel'a s odstranenim vady v lehote 7 dni a/alebo dohodnutom termine ma
Objednavatel’ pravo uctovat’ Zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 20,- Eur (slovom: Dvadsat’” Eur
Nula Eurocentov) za kazdy den omeskania.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo zmluvnych stran na nadhradu skody v plnej vyske.
Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme vyuctovania zmluvnych pokit, urokov z omeskania a
nahrady $kody. DlZznik je povinny vyactovant pokutu, urok z omeskania alebo nahradu skody zaplatit’
do 14 dni od dorucenia vyuctovania.
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Clanok XI. — Vys$ia moc a st’aZené plnenie

Pod pripadom vysSej moci sa rozumie kazda vonkajSia udalost’ alebo okolnost’ vynimoc¢ného a
neodvratného charakteru, ktord zmluvné strany nemohli predvidat a ovplyvnit pri podpisovani
Zmluvy, a ktora znemoziuje realizaciu Casti alebo celého zmluvného diela (vojna, zivelné pohromy,
atd’.). Ak vznikne udalost’ spadajica pod vy$Siu moc, zmluvné strany su povinné sa o tom pisomne
informovat’ vzajomne najneskér do 5 pracovnych dni, s uvedenim tych povinnosti, ktoré sa nebudu
moct splnit, alebo ich bude mozné splnit’ len s oneskorenim.

V pripade, ze by vysSia moc sposobila prerusenie plnenia zmluvnych zavdzkov o viac ako 10 dni,
zmluvné strany sa dohodnt na inych opatreniach, pripadne na inych postupoch, tykajicich sa d’alSej
realizacie Zmluvy. O dobu preruSenia prac na dicle, d’alej o dobu nutni na obstaranie tovarov na
opravu diela a na vykonanie opravy diela poskodeného vy$Sou mocou sa posuva termin ukoncenia
diela, ak sa zmluvné strany nedohodnt inak.

Ak sa splnenie Zmluvy stane nemoznym do 1 mesiaca od vyskytnutia sa vy$Sej moci, strana, ktora sa
bude chciet’ odvolat’ na vys$Siu moc, poziada druha stranu o Upravu Zmluvy vo vztahu k predmetu,
cene a ¢asu plnenia. Ak nedéjde k dohode, ma strana, ktora sa odvolala na vys$siu moc, pravo odstupit’
od Zmluvy. Uginky odstiipenia nastanti diiom doruéenia ozndmenia o odstipeni od Zmluvy.

V pripade vys$ej moci, nie je zmluvna strana, ktorej vyssia moc zabranila plnit’ povinnosti zo Zmluvy v
omeskani s plnenim zavézku vy$Sou mocou dotknutej zmluvnej povinnosti a opravnena strana nema
narok na pripadni zmluvnu pokutu spojenti s omeSkanim takejto povinnosti, a to poc¢as trvania vyssej
moci az do doby nevyhnutne nutnej na napravu nasledkov spdsobenych vy$sou mocou.

Pri nesplneni zmluvnej povinnosti dotknutej vy$Sou mocou, ktora sposobi omeskania druhej zmluvnej
strany, tato taktiez nie je v omeskani.

Clanok XII. — Odstiipenie od Zmluvy

Objednavatel’ je, okrem pripadov uvedenych vyssie, opravneny s okamzitou platnostou od Zmluvy
odstupit’ ak:
a) Zhotovitel bez suhlasu Objednavatel’a postlpi prava a zaviazky zo Zmluvy na inl osobu;

b) Zhotovitel bude vykondvat dielo vrozpore sdohodnutymi podmienkami alebo urcenymi
technologickymi postupmi a vytykané nedostatky neodstrani ani v primeranej lehote, ktordt mu
Objednavatel’ na ich odstranenie poskytne;

¢) Zhotovitel’ bude v omeskani s ukoncenim diela, resp. jeho Casti v dohodnutych terminoch a toto
omeskanie bude trvat’ viac ako 10 dni.

Zhotovitel’ je opravneny s okamzitou platnostou od Zmluvy odstupit’ ak:

a) mu Objednavatel neposkytne dohodnuté spolupdsobenie ani v dodato¢nej primeranej lehote
(ktora nesmie byt kratSia ako 30 dni), ktori mu Zhotovitel' poskytne a toto neposkytnutie
spolup6sobenia zmari Zhotovitel'ovi mozZnost’ vykonania diela;

b) Objednavatel’ bude v omeskani so zaplatenim faktary a toto omeSkanie bude trvat’ viac ako 30 dni
po lehote splatnosti faktiry.

Objednavatel’ je opravneny vypovedat Zmluvu bez udania dévodu vo vypovednej lehote 30 dni.
Vypovedna lehota zac¢ina plynat nasledujucim ditom, po dni dorucenia vypovede.

Odstapenie od Zmluvy opravnend zmluvnd strana oznami druhému ucastnikovi Zmluvy pisomne.
Ucinky odstupenia od Zmluvy nastavaju diiom dorucenia oznamenia o odstipeni od Zmluvy druhému
ucastnikovi Zmluvy. Pravo zmluvnych stran na nahradu $kody a zmluvnt pokutu tym nie je dotknuté.

Clanok XIII. — Doru¢ovanie pisomnosti a komunikacia Zmluvnych stran

Zmluvné strany sa dohodli, Ze na ucel doru¢ovania pisomnosti s Zmluvné strany povinné pouzivat’
postové adresy uvedené v ust. bodu 1. a 2. ¢l. I. Zmluvy, ak nie je v Zmluve ustanovené inak. Pripadnu
zmenu postovej adresy st si zmluvné strany povinné vzajomne bezodkladne ohlasit’.
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Zmluvné strany tymto sthlasia, Ze za tkon doruCenia pisomnosti sa povazuje okrem samotného
doruCenia aj vratenie zaslanej zasielky odosielatelovi z dovodu odmietnutia prebratia adresatom,
z dévodu neprebratia zasielky adresatom v odbernej lehote, pocas ktorej bude zasielana pisomnost
ulozena u postového dorucovatela, atiez z dovodu vratenia zasielky s poznamkou: ,adresat
neznamy‘, ato aj vtom pripade, ak sa otom adresat nedozvedel. V pripadoch upravenych tymto
bodom Zmluvy sa zasielka povazuje za dorucent na treti (3) den odo dia odoslania zasielky.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze na ucel dorucovania e-mailov buda pouzivat’ e-mailové adresy uvedené
vust. bodu 1. a 2. ¢l. I. Zmluvy, v prilohdch Zmluvy, pripadne aj odlisné e-mailové adresy, ktoré si
zmluvné strany dodatocne po uzavreti Zmluvy ozndmia.

Clanok XIV. — Zavere¢né ustanovenia

Na pravne vztahy osobitne neupravené Zmluvou sa primerane vztahuji prislusné ustanovenia
Obchodného zakonnika, subsidiarne Obc¢ianskeho zakonnika a inych pravnych noriem; ak ich niet,
posudia sa podl'a obchodnych zvyklosti, ak ich niet, podl'a v§eobecnych zasad civilného prava.

Zmluvné strany beri na vedomie, Ze vSetky skutoCnosti a informacie poskytnuté druhou Zmluvnou
stranou, ziskané a/alebo nadobudnuté v suvislosti stouto Zmluvou, budii Zmluvnymi stranami
povazované za obchodné tajomstvo v zmysle ust. § 17 a nasl. ObZ a stfasne za doverné informacie
v zmysle ust. § 271 ObZ. Porusenie tohto ustanovenia a poskytnutic informacii tretim stranam
v rozpore so vSeobecne zavdznou pravnou normou a/alebo touto Zmluvou budu povazované za
podstatné porusenie Zmluvy. Néhrada skody tymto nie je dotknuta.

Zmluva sa vyhotovuje vyhradne v pisomnej forme.

Zmeny Zmluvy, dodatky k Zmluve a prilohy k Zmluve musia mat’ pisomnu formu, musia byt
vzostupne c¢islované a su stiCastou Zmluvy, a musia byt’ vyhotovené v rovnakom pocte a prerozdelené
medzi Zmluvné strany rovnakym sposobom ako Zmluva samotna.

Zmluva predstavuje Uplnt dohodu zmluvnych stran tykajucu sa predmetu Zmluvy a nahradza
akukol'vek predchadzajicu koreSpondenciu a rokovania zmluvnych stran, ¢i uz Gstne alebo pisomné,
resp. vykonané v akejkol'vek podobe a forme, ktoré sa konali pred uzatvorenim Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su si vedomé vSetkych nasledkov vyplyvajucich zo Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuji, Ze im nie si zname ziadne okolnosti, ktoré by branili platne uzavriet’ tto
Zmluvu. V pripade, ze taka okolnost’ existuje, zodpoveda Zmluvna strana, ktorej predmetné okolnosti
brania alebo branili platne uzavriet’ Zmluvu, za Skodu, ktora tym vznikne druhej Zmluvnej strane.

Pre pripad rieSenia konfliktov vzniknutych zo Zmluvy je rozhodnym pravny poriadok Slovenskej
republiky a prislusSnym na rieSenie sporov je vecne a miestne prislusny sud Slovenskej republiky, ak na
rieSenie sporov nebude prislu$ny iny organ verejnej moci.

Ak by niektoré ustanovenie Zmluvy bolo alebo sa stalo neplatnym alebo s¢asti neplatnym, nie st tym
dotknuté ostatné ustanovenia Zmluvy. Zmluvné strany s povinné bezodkladne neplatné ustanovenie
nahradit’ novym ustanovenim, zodpovedajucim hospodarskemu tuéelu Zmluvy, ktory zmluvné strany
sledovali v Case jej uzavretia.

Zmluvné strany sa suhlasne dohodli, Ze znenim zmluvy budu viazani aj ich pripadni pravni
nastupcovia.

Zmluva nadobudne platnost’ dilom jej podpisu druhou zmluvnou stranou a u¢innost’ za predpokladu
splnenia podmienok stanovenych platnymi pravnymi predpismi.

Zmluva je uzatvorena na zéklade vole zmluvnych stran, ktora bola prejavena slobodne, vazne, urcite,
zrozumitelne a re$pektuje vSeobecne uznavané poziadavky vztahujuce sa na obchodovanie. Zmluvné
strany svojim vlastnoruénym podpisom na znak suhlasu potvrdzujua, ze si Zmluvu precitali, jej obsahu
porozumeli a bez vyhrad s fiou stihlasia.
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13. Zmluva je vyhotovena v 5 (piatich) vyhotoveniach, z ktorych kazdé vyhotovenie ma platnost’ originalu,
s uréenim 2 (dve) vyhotovenia pre Zhotovitel'a a 3 (tri ) vyhotovenia pre Objednavatela.

V Banskej Bystrici, dna ..................

Za Objednavatel’a:

Ing. Lucia Harachova

podpredseda predstavenstva a.s.

Mgr. Peter Neuzer
¢len predstavenstva a.s.

......... V Liptovskom Mikulasi, diia ...........cccecveeneenee.

Za Zhotovitel’a:

Pavol Kuban
konatel s.r.o0.
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