o Stredoslovenskd vadéronsicd
M@’g -eanololnost, a.s, B. B/;Hru,a
' WY fley, dislo s

i*%iief 2nitiiyy:
ZMLUVA O DIELO ¢. B/9 000 315/155/15
uzatvorend podla § 536 a nasl. Zdkona & 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika
v zneni neskordich predpisov (dalej of len ako ., ObZ)
na investiénti akciu:
»Prievidza — I etapa — vybudovanie zdkladovej dosky pre initaliciu PE nadoby siranu Zelezitého*
(dalej len ,,Zmluva®)

Clanok L - Zmluvné strany
i. Objednavatel: Stredoslovenska vodarenska spoloénost, a.s.
Partizanska cesta 3, 974 00 Banska Bystrica
Zapisand v Obchodnom registri Okresného siidu Banska Bystrica,
Odd.: Sa, V1.&.: 705/8
Za ktor( konaji: Ing. Jozef Hegedus, podpredseda predstavenstva a.s.
Ing. Marek Zabka, &len predstavenstva a.s.
Osocby opravaené konat® vo veciach Zmluvy:
e vo veciach zmluvnych: JUDr, Ivan Dani$ a nim povereny JUDr, Milan Kolkus
e  vo veciach technickych s pravom dielo prevziat: Ing. Marek Zabka a nim
uréené a/alebo poverené osoby
ICO: 36 056 006 DIC: 2020095726 IC DPH: SK 2020095726
Bankové spojenie: CSOB a.s., pobodka Bansk4 Bystrica
¢lslo adtu IBAN: SK2775000000000025781093

(dalej aj len ako ,,Obfedndavatel™)

2, Zhotovitel: STRABAG Pozemné inZinierstvo a stavitel’stvo, s.r.o.
Milynskeé nivy 61/A, 820 15 Bratislava
Zapfsana v Obchodnom registri Okresného stidu Bratislava I,
Odd.: Sro, VL&.: 5475/B

Za ktor(i konaji: Walter Egger — konatel’ a ekonomicky riaditel spolotnosti
. Ing, J ozef Micek — konatevi’ a riaditel direkcie TU
ICO: 31355 16! DIC: 2020379691 IC DPH: SK 20203796561

Bankové spojenie: VUB banka a.s.
Sislo u&tu IBAN: SK81 0200 06000 0000 0030 06062

SWIFT: SUBASKBX

(dalej aj len ako ,,Zhotovite*)
(Objednavatel’ a Zhotovitel’ spoloéne d’alej aj len ako ,,Zmiuyné strany*)
(Objednavatel’ a Zhotovitel samostatne aj len ako ,,Zmfuvnd strana*™)

Vychodiskoveé itdaje:

Nazov prac: Prievidza — 1. etapa — vybudovanie zdkladovej dosky pre instalaciu PE nidoby
siranu Zelezitého

Miesto vykonu prac:  COV Prievidza

Investor (stavebnik):  Stredoslovenské vodarenska spoloénost’, a.s., Partizanska cesta 5,
974 00 Bansk4 Bystrica, ICO: 36 056 006

Technicky dozor: Peter Oboita

Osoba zodpovedna za vedenie diela zo strany Zhotovitel'a: Ing. Viadimir Zajac — prokurista a technicky

riaditel’ oblasti CC

Projektova dokumenticia: HY COPROJECT, a.s., PreSovska 55, 821 02 Bratislava

Stredosiovenska vodarenska spolodnost, a.s,

J?%ftlzanska cesta 5, 974 00 Banska Bystrica

v Spajovatetka: 048/4327 111

Bankové spojenie: 508, a. 5., Sisio G2tu IBAN: SK27 7500 0000 0000 2578 1093, i€ DPH: 5k20206085726, 1CO: 36 056 DGE
Zapisana v obchodnom reqistri Okresného sidu Banska Bystrica, odd. Sa, vi. €. 705/S o
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Clanok I — Predmet Zmluvy

Zhotovitel, ako odborne spésobili osoba sa zaviizuje za podmienok dohodnutych v Zmluve pre
Objednavatela vykonat' a odovzdat dielo: ,,Prievidza — L. etapa — vybudovanie zakladovej dosky
pre inStalaciu PE nadoby siranu Zelezitého* v rozsahu:

- SO 04 — Rekonstrukcia COV Prievidza — stavebna dast’ — vybudovanie zikladovej odvodnenej
dosky pre indtalaciu 20 m® PE nadoby siranu Zelezitého a rozvadzada

Dielo sa bude realizovat’ za neprerugenej prevadzky.

Rozsah plnenia Zhotovitel’a:

a) kompletné zhotovenie dicla, vrozsahu a kvalite podl'a spracovaného technického névrhu,
projektovej dokumenticie, vsalade s podkladmi k rokovaniu Objednavatela, ponukou
Zhotovitela a podmienok dohodnutych v tejto Zmluve;

b) stcastou predmetu plnenia Zhotovitela je aj kompletnd dodavka a montd# vietkych potrebaych
materialov, likviddcia vzniknutych odpadov, priebezné odstrafiovanie nedistoty pocas realizécie
dicla, spitnd Uprava a ostatné price spojené s uvedenim pracovnych ploch do stavu podfa
dokumenticie Objedndvatel’a resp. do pévodného stavu;

¢) vypracovanie a aktualizdcia harmonogramu postupu vystavby tak, aby prevadzka v priestore
realizécie nebola prerufens, obmedzend a ohrozen4;

d) vykonanie technickej revizie, vykonanie odbornych prehliadok a odbornych skiisok technickych
zariadenf a vypracovanie sprav o vysledku odbornych prehliadok a odbornych skuok v rozsahu
vymedzenom vo vyhliske MPSVaR SR ¢&. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na
zaistenie bezpednosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi,
zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovujii technické zariadenia, ktoré sa
povazujii za vyhradené technické zariadenia v znenf neskorsich predpisov;

€) vypracovanie fotodokumentacie (na CD) priebehu stavebnych prac a to pred ich zadatim, podas
priebehu a po ich ukondent;

f) ohliadka objektu

Objedndvatel sa zavizuje poskytniit’ Zhotovitelovi dohodnuté spolupSsobenie, dielo po jeho riadnom

vykonani od Zhotovitel'a prevziat’ a zaplatit’ zaii cenu dohodnutd v Zmluve.

Rozsah spolupdsobenia Objednavatela:

a) Objednavatel’ odovzdd Zhotovitelovi pracovisko do 3 pracovnych dni od Géinnosti Zmluvy.,

b} Rezim vstupu na miesto vykonu pric bude dohodnuty so zéstupcom Objednévatel’a.

Poplatky, pripadné pokuty ako i uplatnené ndroky na nahradu $kody v plnej vyske, spdsobené

nedodrzanim uréenych alebo dohodnutych podmienok, resp. spdsobené nedodrZanim terminov,

pre okolnosti na strane Zhotovitel'a, je Zhotovite povinny nahradit’ zo svojho. Ak k néhrade takychto
narokov bude zaviazany Objednavatel je opravneny takéto néklady si od&ital z akejkolvek
fakturovanej Ciastky na ktord md alebo bude mat’ Zhotovitel' narok. O vyuZiti tohto préava bude

Objednavatel’ Zhotovitela pisomne informovat’.

Po dobu omeSkania Objedndvatela s poskytnutim spolupdsobenia dohodnutého v Zmluve nie je

Zhotovitel v omeskani so splnenim zaviizkov podl'a Zmluvy.

Clanok IIL — Dodacia iehota, miesto plnenia a spinenia

Terminy plnenia:

 zacatie realizdcie diela: diiem nadobudnutia G&innosti tejto Zmluvy

s ukondenie realizacie diela: 15.01.2016

Ak pripravi Zhotovitel’ dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zaviizuje sa Objednavatel
riadne vykonané dielo od Objedndvatela prevziat i v skor$ie pontiknutom termine.

Miesto plnenia a splnenia: COV Prievidza

Clanok V.- Cenaa platobné podmienky

Cena za dielo podla Zmluvy je uréen dohodou zmluvnych strén podFa zikona o cendch &. 18/1996
Z.z.., v zneni neskorsich predpisov, s jej platnostou do skutoného terminu ukon&enia diela a jeho

odovzdania Objedndvatel'ovi vo vyske:
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10.
11.

12.

Cena bez DPH 16.215,26 Eur
DPH 20% 3.243.05 Eur
Cena vratane DPH 19.458,31 Eur

Podrobni Specifikaciu ceny obsahuje Priloha & 1 Zmluvy ako jej neoddelitelna stdast.

V dohodnute] cene sit zahrnuté vietky naklady Zhotovitel'a spojené so splnenim zaviizkov podla tejto
Zmluvy, vritane nakladov najmi na vybudovanie, prevddzku a widr?bu zariadenia pracoviska,
osvetlenie, vypratanie pracoviska, ndkladov na odvoz a poplatky za uskladnenie prebytoéného
materidlu, ktory Zhotovitel’ odvezie a uloZi na uréené skladky, nakladov za vykonanie technickej
revizie, vykonanie odbornych prehliadok a odbornych skiidok technickych zariadeni a vypracovanie
sprav o vysledka odbornych prehliadok a odbornych skiiok v rozsahu vymedzenom vo vyhlaske
MPSVaR SR ¢&. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujii podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri préci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvfhacimi, elekirickymi a plynovymi a
ktorou sa ustanovuji technické zariadenia, ktoré sa povazujit za vyhradené technické zariadenia v
zneni neskor$ich predpisov, ndkladov na vyhotovenic fotodokumenticie (na CD) o priebehu
stavebnych préac a to pred ich zacatim, po&as priebehu a po ich ukongent; naklady na ne, pokial nie st
osobitne vymenované vo vykaze vymer, si rozpustené v ostatnych ocenenych polozkach.
Objednavatel’ umoznil Zhotovitel'ovi obozndmenie sa s technickym navrhom a vykonanie prehliadky
miesta vykonania diela. Na tomto zéklade sa predpoklada, e Zhotovitel' mal mo¥nost prehliadnut’
a preverit' si pracovisko ajeho okolie, moZnosti pristupu na pracovisko a overit si vietky s tym
stvisiace informicie ¢o do jeho tvaru a charakteristiky, rozsahu a druhu dodavok, prac a materiilov
potrebnych pre riadne vyhotovenie a ukondenie dicla a odstranenie akychkolvek jeho vad. Vo
vieobecnosti sa preto predpoklada, Ze v zmysle tu uvedenédho mal Zhotovitel k dispozicii vietky
potrebné informécie ¢o sa tyka rizik, nepredvidanych skutodnosti a vietkych dalsich okoelnosti, ktoré
mohli ovplyvnit’ jeho cenu diela. M4 sa za to, ¥e cena dohodnutd v Zmluve pokryva vSetky naklady
Zhotovitela spojené so spinenim vietkych jeho zavizkov podla Zmluvy. Ziadny narok na zmenu
dohodautej ceny jej zvySenim, ktory vznikne ako ddsledok chyb alebo zanedbania povinnosti
Zhotovitela pri priprave jeho ponuky nebude Objednavatefom akeeptovany. Polozky, ktoré Zhotovitel
neuviedol v cenovej ponuke, alebo uviedo! v menom ako potrebnom rozsahu nebudfi Zhotovitefovi
osobitne uhradené. M4 sa za to, %¢ néklady na tieto polozky a naklady spojené so spinenim ostatnych
zavidzkov Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy st zahrnuté v inveh polozkéch.

Ak na zdklade dohody zmluvnych stran déjde k zmene v Specifikécii alebo rozsahu predmetu plnenia
podla tejto Zmluvy, budii prisluine ustanovenia Zmluvy upravené a to na zéklade dohody zmluvnych
stran dodatkom k Zmluve,

Ak potas realizicie diela vznikne potreba vykonania naviac préc, zavizuje sa Zhotovitel’ takéto price
a dodévky vykonat' ako siast plnenia podPa Zmluvy. Podmienky realizacie takychto prac buda
dohodnuté v dodatku k Zmluve. Za naviac price s pravom ZhotovitePa na ich zaplatenic sa v8ak
nebudii povazovat talké price a dodavky, ktoré Zhotovitel, ako odborne spdsobils osoba pri
spracovani svojej ponuky mal zahrit do ceny za dielo. Takéto prace a dodavky je Zhotovitel’
povinny vykonat ako stiast’ plnenia podPa Zmluvy na viastné néklady.

Zhotovitelovi vznikne pravo len na fhradu prac a doddvok skutodne vykonanych a pisomne
potvrdenych zastupcom Objednavatela. Ak Zhotovitel’ vykon4 prace chybne nebud’ mu uhradené.
Prace, materidly a vyrobky, ktoré nezodpovedajii Zmluve a pozadovanym skaskam, musi ZhotoviteP
na vlasiné néklady odstrénit’ a nahradit’ bezchybnymi.

Podkladom pre zaplatenie ceny za dielo bude faktiira vystavena Zhotovitelom po prevzati diela
Objednavatelom na zéklade technickym dozorom overenych stpisov vykonanych pric, v ktorych
bude uvedené mnoZstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v salade s touto Zmluvou.

ZhotoviteFovi vznikne pravo na zaplatenic ceny za dielo len ak dielo vykona riadne a véas a odovzda
ho Objedndvatelovi v mieste plnenia zépisom o odovzdani a prevzati diela.

Preddavky Objednavatel’ neposkytuje a Zhotovitel ich ani nebude pozadovat’.

Faktira ako platobny doklad musi obsahovaf® vietky nédleZitosti dafiového dokladu podfa zakona
€. 222/2004 Z.z. o dani z pridane] hodnoty v platnom znen.

Lehota splatnosti faktiry je 14 dni od jej dorudenia. V pochybnostiach sa mé za to, ¥e fakttira bola
dorucena tretf deii od jej odoslania.
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14.

15,

16.
17.
18.

Ak faktira bude obsahovat' nesprivne alebo neuplné udaje, alebo bude vystavena v rozpore
s podmienkami dohodnutymi v Zmluve, je Objednévatel opravneny faktiru ZhotoviteFovi vratit
suvedenfm vytykanych nedostatkov faktiry. Zhotovitel' je povinny faktiru podla charakteru
nedostatku opravit’ alebo vystavit’ novi.. Nové lehota splatnosti faktiry zagina plynat az ditom
doruenia opravenej faktiry alebo novej faktiry.

Ak pri odovzdani a prevzati diela budd zistené vady alebo nedorobky, je Objednavate! oprévneny
zadrzat’ 10 % zceny diela a? do terminu odstrdnenia vSetkych vad a nedorobkov uvedenych
v zépise/protokole o odovzdani a prevzati dicla. Takto zadr¥and Siastku je Objednavatel’ povinny
uvolnit’ do 7 dni od preukézatelného odstranenia vietkych vad a nedorobkov uvedenych v zépise
0 odovzdant a prevzati diela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednéavatel’ je opravneny uspokojit' si jednostrannym zdpodtom zo
zadrzného néklady, ktoré mu vzniknl vodi Zhotovitelovi podla tejto Zmluvy, najmi z vad diela, zo
zmluvnych pokut vytétovanych Zhotovitelovi, z ndhrady Skody, ako dodatoiné naklady a straty
Objednavatela  plynice z nedodrZania lehoty vystavby Zhotovitefom, naklady vzniknuté
Objednévatelovi v dosledku odstiipenia od Zmluvy o dielo z dévodov na strane Zhotovitela.

Za defi Ghrady sa povaZuje deti odpfsania prostriedkov z (iétu Objednavatela.

Prijatim faktary sa vyluguji d’aldie dodatotne uplatfiované néroky Zhotovitela.

Zhotovitel’ nie je opravneny postipit, zriadit’ zdloZné pravo a factoring k svojim pohladavkam voéi
Objednavatelovi alebo k inym pohladivkam vzniknutym podla Zmluvy alebo s fiou sivisiacimi
bez predchadzajiiceho pisomného siihlasu Objednévatela.

Clanok V.- Podmienky vykonania diela

Zhotovitel' je povinny vykonat' dielo na vlastné ndklady a nebezpedenstvo (§ 537 Obchodného
zakonnika) v dase dohodnutom v Zmluve.

Pri vykonavani diela postupuje Zhotovitel' samostatne, pri repektovani pristudnych pravaych
predpisov a STN tykajlcich sa predmetu plnenia podfa Zmluvy, ako i predpisov upravujicich
nakladanie s latkami $kodiacimi podzemnym a povrchovym vodam tak, aby nedoilo k ich ohrozeniu a
povinnosti nakladat’ a likvidovat' odpady vzniknuté pri vykone prac podla platnych predpisov o
nakladani s odpadmi.

Za bezpetnost a ochranu zdravia pri praci oséb a za koordindciu plnenia tloh na pracovisku z
hl'adiska bezpednosti a ochrany zdravia pri praci podla zakona &. 124/2006 Z.z. o bezpednosti a
ochrane zdravia pri praci, Narjadenia vlady SR &. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpe&nostnych a
zdravotnych poZiadavkdch na stavenisko a Vyhlasky Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny SR
¢. 147/2013 Z.z, ktorou sa ustanovujii podrobnosti na zaistenie bezpednosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pricach s nimi siivisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon
niektorych pracovnych &innosti zodpoveda Zhotovitel”.

Zhotovitel' je povinny na svoje naklady podas realizécie dicla, jeho dokonSovania a odstratiovania
pripadnych vad dicla zaistit’ bezpe¢nost’ vietkych os6b opravnenych byt na pracovisku, udiZiavat
pracovisko v takom stave, aby sa predi§lo ohrozeniu spominanych oséb.

Zhotovitel' zodpoveda za zabezpeCenie protipoZiarnej ochrany v zmysle zékona NR SR & 314/2001
Z.z. o ochrane pred poziarmi v platnom zneni a vyhlagky MV SR &. 94/2004 Z.z..

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouZije materidl, o ktorom je v ase jeho pouZitia
zndme, 7 je Skodlivy. Pouzité vyrobky prti realizacii diela musia spliiat’ podmienky a poZiadavky,
uvedené v zikone NR SR ¢&. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov a VyhlaSke Ministerstva dopravy, vystavby a regiondlneho rozvoja SR &. 162/2013 Z.z.,
ktorou sa ustanovuje zoznam skupin stavebnych vyrobkov a systémy posudzovania parametrov.

Ak nastane akikolvek strata alebo poskodenie diela, alebo akejkofvek jej &asti, materidlov alebo
zariadenia po€as obdobia, v ktorom je Zhotovitel' povinny sa o ne starat’, a to z akychkol'vek dévodoy
Jje Zhotovitel' povinny na vlastné naklady nahradit’ takito stratu a napravit Zkodu tak, aby dielo
vyhovovalo v kazdom ohl'ade ustanoveniam Zmluvy,

Ak ZhotoviteF pri realizicii diela pouZije k zhotoveniu diela litky v mnoZstve, ktoré by mohli ohrozit
Zivotné prostredie, musi s nimi zaobchédzat’ tak, aby k ohrozeniu Zivotného prostredia nedoglo. Aj
napriek tomu musi mat’ Zhotovitel’ pre takéto pripady pripraveny havarijny plan, ktory je povinny
na poZiadanie Objedndavatel’a kedykolvek predlozit’ k nahliadnutiu.

9. . Zhotovitel’ je povinny zabezpedit’ dielo proti krddeZi a poskodeniu.
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10. Zhotovitel je povinny na poZiadanie zastupcu Objednavatela mu predlozit’ v pisomnej forme
vieobecny popis postupov ametdd, ktoré bude pouZivat pri realizécii diela a kopiu vSetkych
vykresov, technicko-kvalitativnych podmienok, certifikitov a dalsich dokumentov, kforé sa
nevyhnutné k posdenin vhodnosti a primeranosti postupu Zhotovitela. PredloZenie vSeobecnych
postupov 2 ostatnych dokumentov uvedenych v tomto bode Objednavatelovi nezbavuje ZhotoviteFa
Ziadnych povinnosti a zodpovednosti podl'a Zmluvy.,

11. Zhotovitel je povinny v sivislosti s vyhotovenim a dokoncenim diela podla Zmluvy a s odstranenim
pripadnych vad na stavbe zamestnavat’:

a) len takych technikov, ktori maji kvalifikaciu aprax vo svojom odbore atakych majstrov
a predakov, ktorf st kompetentni vykonavat’ odborny dozor pri vykonavani prac;

b) kvalifikovanych, vyudenych a nevyudenych robotnikov, ktorf st potrebni pre riadne a vCasn¢
splnenie zdvizkov Zhotovitel'a podfa Zmluvy.

12. Zhotovitel nesmie dielo ako celok odovzdat’ na zhotovenie inej osobe, Zhotovitel’ zodpoveda za celt
innost pri vykondvani diela a za porufenie zodpovednosti alebo zanedbanie povinnosti svojich
poddodavateFov pri realizécii Casti diela.

Clanok VI.— Ostatné podmienky vykonsvania diela

A, PRACOVISKO

1. Pracovisko je priestor vymedzeny technickym navrhom na realizaciu predmetu Zmluvy.

2. Pred zadatim realiz4cie predmetu Zmluvy a v suvislosti s odovzdanim pracoviska resp. i podas
realizacie diela Zhotovitel vyhotovi zéznam a fotodokumentaciu o pdvodnom stave micsta
vykonu pric, ktory vzdy odovzda aj Objednavatel'ovi — technickému dozoru. Ak tak Zhotovitel
neurobi, a nisledne vznikni pochybnosti o ich stave pred zaatim pric na pracovisku plati za
rozhodujlice stanovisko Objednavatela.

3. Zhotovitel je povinny na prevzatom pracovisku a pristupovych komunikaciach udrziavat’ Cistotu
a pricbezne odstrafiovat’ necistoty vzniknuté vykonom jeho préc.

4, Vetky price potrebné pre vyhotovenie a dokondenie diela a odstranenie pripadnych vad diela
musi Zhotovitel' vykondvat’ tak, aby nezasahovali v neprimerane alebo nevhodne do:

a)  prevadzky Upravne pitnej vody Motytky, aby nebola preruend, obmedzena a ohrozena;
b)  vymoZenost/ pohodlia zamestnancov prevadzkovatela Upravne pitnej vody Motydky;

5. Skody spdsobené realizaciou predmetného diela nad rozsah pracoviska a vzniknuté na ostatnom
majetku Objedndvatela alebo na majetku tretich osob je Zhotovitel’ povinny odstranit’ na vlastné
néklady uvedenim do pévodného stavu.

6. Najneskdr k terminu odovzdévania a prevzatia diela je Zhotovitel’ povinny pracovisko vypratat
a upravit’ ho do pdvodného stavu.

B. KONTROLA DIELA

1. Objednavatel je opravneny kontrolovat’ vykonavanie diela Zhotovitelom. Ak zisti, Ze Zhotovitel
vykonava dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami alebo urdenymi technologickymi
postupmi, je opravneny pozadovat’ ich odstranenie. Ak Zhotovitel’ tak neurobi ani v primeranej
lehote, ktord mu Objednavatel’ na odstranenie nedostatkov poskytne alebo takyto postup je
nepochybne podstatnym poruSenim podmienok dohodnutych v Zmluve alebo podla Zmluvy,
je Objednavatel’ opravneny od Zmluvy odstipit. Pravo Objednavatela na nahradu Skody v plnej
vyske a zmluvni pokutu tym nie je dotknuté. Nevykonanie kontroly vykonavania diela zo strany
Objedndvatel'a nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za vady diela.

2. Ziadna Zast diela nesmie byt zakryta alebo uvedend mimo dohlad bez sihlasu technického
dozoru. Zhotovitel musi umoZnit’ technickému dozoru skontrolovat’ a premerat’ akikolPvek Cast
diela, ktord ma byt’ zakryta alebo sa stane nepristupna.

C. STAVEBNO - MONTAZNY DENNIK

1. Zhotovitel je povinny viest' pri realizdcii diela dennik odo diia odovzdania pracoviska do
prevzatia diela Objednévatelom.

2. Dennfk sa musi nachidzat’ na mieste vykonu pric a musi byt na pracovisku trvalé pristupny.
Zépisy do neho robi Zhotovitel’ v defi, kedy boli prace vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je
pofrebné riesit’.
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e

V denniku budu zapisané naimi tieto Gdaje:
3.1. Denny zapis:
- datum (mesiac, rok, ndzov diia);
- daje o pracovngj dobe, jej zaCiatok a koniec, zmennost’;
- pracovnici a ich potty;
- &asovy postup pric;
- rozpis prac v rozsahu:
- zapisanim vietky préce, ktoré sa na pracovisku v ten defl vykonali;
- zapisanim Udajov o vSetkych materidloch, ktoré boli v ten dei na stavbe zabudované
(druh, kusy, diZka).
3.2. Ostatné iidaje, napr.:
~ vyjadrenie technického dozoru Objednavatela k zapisom Zhotovitela v stavebnom
denniku a naopak;
- poZiadavky Zhotovitel'a na Objednavatela a naopak;
- prerudenie prac s odévodnenim;
- zéznam o okolnostiach, ktoré maji vplyv na postup prac;
~ zapisy o vykonanych skit§kach;
- odsthlasené zmeny a odchylky vykonadvanych prac;
- 74pisy o dohodédch Zhotovitel'a s Objednavatelom;
- poriadavky technického dozoru Objednavatela na odstrdnenie nedostatkov v priebehu
vykonavania diela;
- Bkody na diele;
- zoznam priloh a dokladov dennika.
Objednéavatel je opravneny sledovat’ obsah dennika a k zapisom pripajat’ svoje stanoviska.
Ak dielovediici Zhotovitela alebo dozor Objednévatela s obsahom zdznamov nesthlasia, s
povinni osobitnym zdznamom zapisat’ svoje stanovisko, inak sa ma za to, Ze s obsahom z4znamu
sthlasia. Vzniknuté rozpory s tieto osoby povinné bez zbytoéného odkladu predlozit’ na riedenie
osobam uvedenym v &l 1. Zmiuvy.

D. TECHNICKY DOZOR A DIELOVEDUCI

1.
2.
3.

Objedndavatel poveruje vykonom ob&asného technického dozoru stavby: Pefer Obojia

Zhotovitel’ poveruje vykonom dielovediceho: Mirosiay Drostin

Zmeny v osobich technického dozoru a dielovediceho si si zmluvné strany povinné ozndmit

pisomne a zapisat’ do stavebno-montaZzneho dennika.

Zhotovitel je povinny umoznit’ technickému dozoru Objednavatel’a, najmii:

- oboznamit’ sa s podkladmi Zhotovitela, podla ktorych stavbu realizuge;

~ vykonavat kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a Uplnosti oceiflovacich podkiadov
a platobnych dokladov, ich stlad s podmienkami Zmluvy;

- vykonavat' kontrolu tych &asti diela, ktoré budt v d'alSom postupe zakryté alebo sa stani
nepristupnymi;

- vykonavat kontrolu dokladov Zhotovitela, ktoré preukazuji kvalitu vykonanych prac
a dodavok (certifikaty vyrobkov a materialov, atesty, protokoly a pod.) pred ich zabudovanim,
vykonavat' sledovanie vedenia stavebno-montaZneho dennika vstlade s podmienkami
dohodnutymi v Zmluve;

- vykonavat kontrolu riadneho uskladnenia materialov, strojov, zariadeni a konStrukeif;

- vykonavat’ kontrolu odstrafiovania vad a nedorobkov; :

- vykonavat ostatné opréavnenia za Objednévatel’a uvedené v ostatnych ustanoveniach Zmluvy.

Technicky dozor je okrem opravaeni uvedenych v inych ustanoveniach Zmluvy oprévneny vydat’

Zhotovitelovi prikaz na:

a) odstranenie akychkolvek materidlov z miesta vykonu prac, ktoré nie je dodané podfa

podmienok dohodnutych v Zmluve;

b) vymenu materialov a ich nahradenie spravnymi a vhodnymi;

¢) odstrinenia a nové vykonanie pric, bez ohl'adu na vysledky predehddzajticich skasok, alebo

realizovanych platieb za hociktoré vykonané prace, ktoré vzhladom mna materidly,
technologické alebo odborné postupy st v siilade so Zmluvou.
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6. Skutodnost, e Objedndvatel skontroloval vykresy, dodavky, vzorky a vykonané prace nezbavuje
Zhotovitela povinnosti vykondvanie potrebnych kontrol tak, aby bolo zaruené riadne splnenie
predmety diela podl'a Zmluvy a zodpovednosti za pripadné vady diela.

Clanok VII. — Podmienky odovzdaniza a prevzatia diela

Pripravenost’ diela na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel’ Objednévatelovi oznami pisomne.
Na ziklade dorufeného oznimenia vypiSe Objedndvatel termin odovzdavacicho a preberacieho
konania.
Dielo, ktory nebude zodpovedat podmienkam dohodnutym v tejto Zmluve, bude nekompletné,
nefunkéné alebo poskodené, nie je Objednavatel’ povinny prevziat. Nepodpisanie preberacieho
Protokolu Objednévatelom sa vtomto pripade nepovaZuje za porusenie Zmluvy zo strany
Objednavatela. Zhotovitel' je v tomto pripade povinny bezodkladne zabezpelit' dodavku predmetu
plnenia, ktory bude zodpovedat’ podmienkam dohodnutym v tejto Zmluve a opakovane vyzvat
Objednéavatela k prevzatiu dicla.
Zhotovitel' je povinny k odovzddvaciemu a preberaciemu konaniu pripravit’ na odovzdanie vSetky
doklady osvedtujice akost’ a kompletnost’ diela, najmé:
o vyhlisenia o parametroch — certifikdty alebo vyhlasenie o zhode vyrobkov s technickymi

Specifikiciami;
e stavebno — montaZny dennik;
spravy o vykonanf odbornych prehliadok a odbornych skiSok (bez zdvad), vysledky merani
a skiok — vietky platné ku ditu odovzdania diela;
zarugné listy, navody na obsluhu a udrzbu v jazyku slovenskom;
doklad o uspe$nom odskiSani diela;
doklad o zaskoleni obsluhy;
doklady o likvidacii odpadu;
vypracovanii fotodokumentéciu (na CD) o priebehu stavebnych préc a to pred ich zaCatim, pocas
priebehu a po ich ukondent.
Ak Zhotovitel’ nebude mat’ uvedené doklady pripravené na odovzdanie prevzatie, nepovazuje sa dielo
za riadne pripravené k prevzatiu.
O vysledku preberacicho konania bude spisand zapisnica/protokol.
Ak pri odovzdani a prevzati diela budd zistené vady alebo nedorobky, ako i v pripade, ak Zhotovitel
nebude mat’ pripravené na odovzdanie vietky doklady osvedtujice akost’ a kompletnost’ diela v
zmysle bodu 4. nepovaZuje sa dielo za riadne vykonané azdvizok Zhotovitela za riadne a vlas
splneny. Objednévatel je opravneny takto pontknuté dielo neprevziat’.
Ak Objednavatel’ posidi, Ze ide o ojedinelé drobné vady alebo nedorobky, ktoré samy o sebe ani
v spojitosti s inymi nebrania bezporuchovému a bezpeénému uZivaniu diela arozhodne sa dielo
prevziat’ budd v zapisnici spisané vady a nedorobky s terminmi ich odstranenia. V stlade s kogentnym
ustanovenim § 324 ods. 3 Obchodného zakonnika sa v tomto pripade povaZuje zavizok Zhotovitela
splneny riadne aZ difom odstranenim vietkych vad a nedorobkov uvedenych v zépisnici o odovzdani
a prebrati diela.
Diiom podpisania zapisnice prechddza na Objednavatela vlastnictvo k zhotovenému dielu a
nebezpetenstvo vzniku $kod na diele. Ustanovenie bodu 7. tohto &lanku Zmluvy tym nie je dotknute.
Zhotovitel zodpovedé za stilad medzi vyfakturovanymi skutoéne vykonanymi pracami a dodévkami.
V pripade, akychkolvek nejasnosti, nie je Objednévatel povinny dielo prevziat a to aZ do ich
odstranenia.

Clanok VIIL — Zodpovednost za vady diela a ziruka

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze diclo bude zhotovené podl'a podmienok Zmluvy, v stilade s technickym
navthom, podfa platnych predpisov a technickych noriem, a Ze polas zdruénej doby bude mat’
vlastnosti dohodnuté v Zmluve.

Zaru¢na doba je dohodnuté na 60 mesiacov.

Z4ruéné doba zadina plynit’ diiom odovzdania a prevzatia diela.
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V pripade opravnenej vady diela dohodli zmluvné strany pravo Objednévatela pozadovat a povinnost
ZhotovitePa vadu, pokial spadd do zruky, odstrdnit’ bezplatnou opravou. Ak pojde o vadu
neodstranitent, alebo o vadu, ktord sa opakovane prejavi je Zhotovitel” povinny poskytnaf’ nové
bezchybné plnenie, Zaruéna doba sa predlZuje o dobu od uplatnenia reklamécic do doby odstranenia
vady.

Zhotovitel' nezodpovedé za vady diela, ktoré boli spdsobené neodbornym zdsahom Objedndvatela
alebo v désledku neodborného uzivania Objednavatefom.,

Pripadni reklamaciu vady je Objednévatel’ povinny uplatnit’ u Zhotovitel'a v pisomnej forme — i faxom
alebo e-mailom, s nislednym dorudenim origindlu postou alebo osobne. V reklamécii Objedndvatel
oznadf vadu, uvedie ako sa vada prejavuje a navrhne spdsob jej odstranenia. Reklamécia je povaZovana
za uplatnen(i ditom jej dorudenia Zhotovitelovi. O odstréneni vady bude vidy spisany zdznam,
v ktorom sa uvedie i sposob odstranenia vady a termin jej odstranenia.

Vietky akony potrebné k odstrineniu vady, jej pridin a nisledkov zabezpeuje a naklady s tym spojené
znéda Zhotovitel na svoje naklady. V pripade opravnenej reklamdcie, ak Objednévatelovi vznikni
niklady na odstrdnenie vady (najm# ndklady na poskytnutie sluzieb stavebného dozoru), je
Objednavate!’ opravneny vyfakturovat’ ndklady na odstrinenie vady Zhotovitelfovi a Zhotovitel je
povinny ich vhradit’ Objednavatelovi do 14 dnf od doru¢enia faktiiry. V pochybnostiach sa mé za to, 7Ze
faktira bola dorudend treti deii od jej odoslania.

Zhotovitel’ sa zavizuje zadat’ s odstrafiovanim pripadnych vad dicla bezodkladne a vady odstranit’ v ¢o
najkratSom technicky moZnom Zase.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli na tom, Ze v pripadoch ak Zhotovitel' neodstrdni vady a
nedorobky uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela v dohodnutej lehote, ako i v pripadoch ak
Zhotovitel' neodstrani alebo bude v omeskani s odstranenim vad reklamovanych v zaruénej dobe
(v lehote zistenej podla bodu 5. &L IX. tejto Zmluvy), ma pravo ich odstranit/dat’ odstrénit
Objednavatel’ a néklady s tym spojené si odgitat’ (zapotitanim) z &iastky zadrzanej podla tejto Zmluvy
alebo ich ZhotovitePovi fakturovat, ¢o Objednavatel’ ZhotovitePovi ozndmi pisomne. Zhotovitel je
povinny fakturované néklady resp. ich Gast, ktorli nie je moZné usporiadat’ zapotitanim z &iastkou
zadrzanou podla tejto Zmluvy, uhradit Objednavatefovi ato do 14 dni od doruCenia faktiry. V
pochybnostiach sa ma za to, Ze faktiira bola doruend treti deft od jej odoslania. Pravo Objednévatela
na zmluvna pokutu podl'a bodu 3. resp. bodu 5. 8lanku 1X. tejto Zmluvy tym nie je dotknuté.

Clanok IX. — Zmluvné pokuty

V pripade omeskania Zhotovitela s dokongenim diela v dohodnutom termine méa Objednivatel’ pravo
na zmluvni pokutu v dohodnutej vyike 0,05% z ceny dicla za kaZdy zacaty defl omeSkania.

V pripade ome¥kania Objednévatela s poskytnutim  spolupdsobenia  dohodnutcho v Zmluve
v terminoch dohodnutych v Zmluve, md Zhotovitel’ pravo na zmjuvni pokutu v dohodnutej vyske 20,-
Eur (slovom: Dvadsat Eur a Nula Eurocentov) za ka?dy zadaty deii omeSkania a spolup&sobenie
zvlast.

V pripade omeskania Objednavatela s Ghradou faktiry méa Zhotovitel' pravo na Grok zomeSkania
v dohodnutej vy$ke 0,05% z dlZnej sumy za kazdy deil omeSkania,

Za omedkanic s odstrdnenim vad alebo nedorobkov zistenych pri odovzdani a prevzati diela
a za ometkanie s odovzdanim chybajiicej dokumentécie, zaplati Zhotovitel’ Objednavatelovi zmluvni
pokutu v dohodnutej vyske 20,- Eur (slovom: Dvadsat Eur Nula Eurocentov) za kaZdy zafaty den
omeskania,

7Za meskanie svypratanim staveniska v termine dohodnutom v zépisnici zodovzddvacieho
a preberacicho konania zaplati Zhotovitel' Objednavatefovi zmluvii pokutu v dohodnutej vyske 20,-
Eur za kazdy zadaty deil omedkania.

Za vady diela podla kazdej opravnenej reklamacie zaplati Zhotovitel’ Objednévatel'ovi zmluvni pokutu
vo vyike 0,1% zceny diela, Tato pokutu Zhotovitel' neplatf, ak v lehote do 7 dni (kalendérnych)
od uplatnenia reklamacie vadu odstrani alebo v tejto lehote dohodne s Objednavatelom primerany
termin jej odstranenia a takto dohodnuty termin odstrinenia vady aj dodrZi. Za meSkanie s odstranenim
vady v takto dohodnutom termine zaplati Zhotovitel Objednévatelovi zmluvnii pokutu v dohodnute;]
vyske 20,-Bur (slovom: Dvadsat Eur Nula BEurocentov) za kaZdy zafaty defl omeSkania. Pravo
Objednavatel’a na zmluvni pokutu za vadné plnenie podla prvej vety tohto bodu tym nie je dotknute.
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3.

Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme vyuétovania zmluvnych pokat, trokov z omegkania
a nahrady Skody. DlZnik je povinny vytctovant zmluvni pokutu, drok z omeSkania a ndhradu Skody
zaplatit’ do 7 (siedmych) dni od dorudenia vyactovania.

Zaplatenim zmluvnej pokuty a troku z omeskania v zmysle Zmluvy nie je dotknuté pravo zmluvnych
stran na ndhradu skody v plnej vyike.

Clanek X. — Odstiipenie od Zmhuvy

Objednavatel’ je opravneny s okamzitou platnost'ou od Zmluvy odstapit’ ak:

a) Zhotovitel bude vykonavat dielo vrozpore sdohodnutymi podmienkami alebo uréenymi
technologickymi postupmi a vytykané nedostatky neodstrani ani v primeranej dobe, ktor® mu
Objednéavatefl na ich odstranenie poskytne;

b) Zhotovitel' bude v omeskani s dohodnutym terminom/medziterminom vykonavania diela a toto
omeskanie bude trvat’ viac ako 30 dni,

Zhotovitel je opravneny s okamzitou platnostou od Zmluvy odstipit ak:

a) mu Objednévatel’ neposkytne dohodnuté spolupbsobenie ani v dodatoénej primeransej lehote,
ktortt mu Zhotovitel’ poskytne a toto neposkytnutie spolupdsobenia zmari Zhotovitel'ovi moZnost’
vykonania dicla;

b) Objednavatel’ bude v omeskani so zaplatenim faktiry a toto omeskanie bude trvat’ viac ako 60 dai
po lehote splatnosti falctary.

Odstapenie od Zmluvy opravnena zmluvna strana oznami druhému G¢astnikovi Zmluvy pisomne.

Uginky odstipenia od Zmluvy nastivajo ditom dorudenia ozndmenia o odstipeni od Zmluvy druhému

acastnikovi Zmluvy. Ustanovenia Zmluvy tykajice sa vad predmetu Zmluvy, zéruénej doby,

zadriného, narokov Objedndvatela na nahradu Skody, zaplatenie zmiuvnej pokuty, inych ndrokov

Objednavatela ostavaju v platnosti aj v pripade odstipenia od Zmluvy ktoroukol'vek zmluvinou

stranott.

Clanok XI. - Dorufovanie pisomnosti a komunikacia Zmlauvnych stran

Zmluvné strany sa dohodli, Ze na Gel doruovania pisomnosti st Zmluvné strany povinné pouzivat
postové adresy uvedené v ust. bodu [ a 2 ¢l 1. Zmluvy, ak nie je v Zmluve ustanovené inak. Pripadni
zmenu poStovej adresy su si zmluvné strany povinné vzijomne ohlasit’ bez zbytoéného odkladu.
Zmluvné strany tymto sthlasia, Ze za kon doruCenia pisomnosti sa povazuje okrem samotného
dorudenia aj vratenie zaslangj zasielky odosielatelovi z dévodu odmietnutia prebratia adresatom,
7. ddvodu neprebratia zasielky adresatom v odbernej Iehote, podas ktoregj bude zasicland pisomnost
ulozend u poftového doruCovateFa, atieZ z ddvodu vratenia zasielky s poznamkouw: ,adresdt
neznanny®, ato aj vtom pripade, ak sa otom adresit nedozvedel. V pripadoch upravenych tymto
bodom Zmluvy sa zisielka povaZuje za doru€en( na treti (3) dett odo dita odoslania zésielky.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze na G&el doru€ovania e-mailov budl pouzivat e-mailové adresy uvedené
vust. bodu 1 a2 & 1. Zmluvy, prilohdch Zmluvy, pripadne aj odli§né e-mailové adresy, ktoré si
zmluvné strany dodatocne po uzavreti Zmluvy oznamia.

Clanok XIi, — Zéveredné ustanovenia

Na pravne vztahy osobitne neupravené Zmluvou sa primerane vztahuji prisluiné ustanovenia
Obchodného zdkonnika, subsidiarne Obéianskeho zédkonnfka a inych pravnych noriem; ak ich niet,
posudia sa podla obchodnych zvyklosti, ak ich niet, podl'a vieobecnych zisad civilného prava.
Zmluvné strany ber(l na vedomie, Ze vSetky skuto€nosti a informéicie poskytnuté druhoun Zmluvnou
stranou, ziskané a/alebo nadobudnuté v stvislosti stou Zmluvou, budd Zmluvnymi stranami
povaZované za obchodné tajomstvo z zmysle ust. § 17 a nasl. ObZ a sGasne za doverné informécic
vzmysle ust. § 271 ObZ. PoruSenie tohto ustanovenia a poskytnutie informécii tretim stranam
v rozpore so v¥eobecne zaviznou pravnou normou a/alebo touto Zmluvou budi povazované za
podstatné porusenie Zmluvy. Nahrada Skody tymto nie je dotknuta.

V pripade poruSenia povinnosti uvedenej v bode 2) tohto &lanku, je zmluvna strana, ktord porusila

. uveden@ povinnost’ povinna zaplatit’ poskodenej zmluvnej strane zmluvnd pokutu vo vyske 1000,- Eur
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10.

11,

12

-

13.

14

15.

(slovom: Jedentisic Eur Nula Furocentov) a to za kazdé pornSenie uvedenej povinnosti zv1a$t. Néarok
poskodenej zmluvnej strany na néhradu skody v plnej vy$ke sposobent: poruenim povinnosti, na ktord
sa vztahuje zmluvnd pokuta v tomto bode tymto nie je dotknuty.

Zmluva sa vyhotovuje vvhradne v pisomnej forme.

Zmeny Zmluvy, dodatky k Zmluve aprilohy k Zmluve musia maf® pisomnd formu, musia byt
vzostupne ¢islované a su siéastou Zmluvy, a musia byt vyhotovené v rovinakom poéte a prerozdelené
medzi Zmluvné strany rovnakym spdsobom ako Zmluva samotna.

V pripade akeikol'vek zmeny Gdajov uvedenych v Zmluve je zmluvna strana, na ktorej strane doflo k
zmene Gdajov povinnd oznamit’ ich pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytoéného odkladu, tak aby
boli zachované lehoty v zmysle Zmluvy.

Zmluva predstavuje Upintt dohodu zmluvnych strdn tykajicu sa predmetu Zmluvy a nahridza
alkiikol'vek predchédzajicu kore$pondenciu a rokovania zmluvnych strdn, &1 uz fstne alebo pisomné,
resp. vykonané v akejkolvek podobe a forme, ktoré sa konali pred uzatvorenim Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasujd, Ze st si vedomé vietkych nasledkov vyplyvajiicich zo Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuji, Ze im nie st zname ziadne okolnosti, ktoré by branili platne uzavriet’ tito
Zmluvu, V pripade, Ze taka okolnost’ existuje, zodpovedd Zmluvna strana, ktorej predmetné okolnosti
brania alebo branili platne uzavriet’ Zmluvu, za $kodu, ktora tym vznikne druhej Zmluvnej strane.

Pre pripad rieSenia konfliktov vzniknutych zo Zmluvy je rozhodnym pravny poriadok Stovenske]
republiky a prisludnym na rieSenie sporov je vecne a miestne prislu$ny sid Slovenskej republiky, ak na
rieSenie sporov nebude prislusny iny organ verejnej moci.

Ak by niektoré ustanovenie Zmluvy bolo alebo sa stalo neplatnym alebo séasti neplatnym, nie st tym
dotknuté ostatné ustanovenia Zmluvy, Zmluvné strany st povinné bezodkladne neplatné ustanovenie
nahradit’ novym ustanovenim, zodpovedajlcim hospodarskemu téelu Zmluvy, ktory zmluvné strany
sledovali v ¢ase jej uzavretia.

Zmluvaé strany sa sihlasne dohodli, Ze znenim zmluvy budi viazani aj ich pripadni pravni
nastupcovia.

Zmluva nadobudne platnost’ diiom jej podpisu druhou zmluvnou stranou a 0¢innost’ za predpokladu
splnenia podmienok stanoveny platnymi pravaymi predpismi.

Zmluva je uzatvorena na zdklade vble zmluvnych stran, ktora bola prejavena slobodne, vaZne, urdite,
zrozumitelne a refpekiuje vieobecne uzndvand poZiadavky vzt'ahujice sa na obchodovanie, Zmluvné
strany svojim vlastnoruénym podpisom na znak sthlasu potvrdzujd, Ze si Zmluvu preditali, jej obsahu
porozumeli a bez vyhrad s fiou sdhlasia,

Zmluva je vyhotovena v 5 (piatich) vyhotoveniach, z ktorych kaZdé vyhotovenie mé platnost’ originalu,
s uréenim 2 {dve) vyhotovenia pre Zhotovitela a 3 (iri ) vyhotovenia pre Objednavatela.

27, $A8. 2616

V Banskej Bystrici, diiaq.3..-§4- 1- 7016 : V Bratislave, diia ..........0...

Za Objednavatela: Za Zhotovitel’a:

I}fg Jo,zef Hggedus
fpodpl édseda predstavenstva a.s.

. ;

o

5

Ing, Marek Zabka Ing. Jozef Micek .
¢len predstavenstva a.s, konatel a 11aci1tel’ d1rekc1eTU
strados|ovenshad v vodars neka j

rm:iﬂf‘i ost, a8
5 ;:Lz&:ta r?
974 00 Buﬁ__ & 3ys
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Nézov stavby  [Prievidza dévkovanie Siranu Zelezitého JKS0
eCO
Miesto
ito IC bEH
OCbiednavatef
Projektant
Zhatovital
Spracoval iiag. R Kegmarik
Rozpotet cislo Dfia PoloZiek
] Covme] | a
Merné a Géelové jednotky
Pocet Naklady / 1 m.j. Poget Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j.
Rozpoétové naklady v EUR
A |ZaKladné rozp. naklady B Dopinkové naklady C Vedl'ajSie rozpottové naklady
1 |HSV |Dogdavky 6 473,61 | 8 |Prace nadéas 13|GZ8 0,00
2 Montés 2 323,83 | 9 |Bez pevnej podi. 14 |Projektové prace 0,00
3 IPSVY |Dodéavky 54,94 |10 |Kultdrna pamiatka 15 |StaZené podmienky 0,00
4 MontéaZ 83741 |11 16 |Vplyv prostredia 0,00
5 |"M" |Dodévky 618,16 17|Iné VRN 0,00
8 Montaz 6 167,30 18| VRN z rozpodtu 0,00
7 |ZRN (r. 1-8} 16 215,26 |12|DN {r. 8-11) 19|VRN {r. 13-18) 0,00
; HZS 0,00 |21 |Kompi éinnost 0,00 {22 Ostatné nakiady 0,00
Projektant D  |Celkové nakiady
23 [808et 7, 12, 19-22 16 215,26
Datum a podpis Petiatka 24|DPH 20,00 % 7 16 215,26 L 3 243,05
Objednavatel’
25|Cena s DPH (r. 23-24} 19 458,31
E Pripotiy a odpoity
Déatum a podpis Pediatka N
Zhotovitel 26 | Dodéviy objednévatela 0,00
27 |Kizava doloZka 0,00
Détum a podpis Pediatka 28 jZvyhodnente 0,00

Strana 1 z 1




Lz ) BuBlS

000 00°0 00'c 9Z'G1LT 91 000 1£°25¥ 61 50'evZe 9z'GLzTok woy|en
000 000 050 9z's1zT 91 go'c L2'25Y 61 S0'erT ¢ 9T'GLT 8L OYS)IZa|97 NUBIG SIUBACNAED BZPIASU| Z00
oM MNelA SZH NeZ UIBISG Hdd s euald Hdd Hda zeq 2us) BNZeqeZ Poy
GL0Z 'L ‘6L ‘wmed 10183
Suewory ¥ Buj Jeacorldg e iteaie]lyy
IeeARUDRa0
OUSNZAISZ NUBNG SIULAOYAED EZDIABLA ‘eqARlg

Agaeis Aopyaigo eisgnudeyay



Stavba: Prievidza davkovanie Siranu Zelezitého
Objekt:
Objednavatel:
Zhotovitel: Spracoval: Ing. R Krémérik
Miesto: Datum: 19. 11. 2015
& KCN Kéd polozky Popis [i%N] MnoZstvo Cena Dodévka MontéZ Cena calkomn Hmotnost celkom
: celkom jednotkova
HSV Prace a dodavky H8Y 6 473,612 2 323,832 8 797,444 150,619
1 Zemné prace 0,000 472,158 472,158 0,000
1 001  [122201101 Odkopavka a prekopavka nezapazena v hornine 3, de 100 m3 m3 58,000 4,973 0,000 338,164 338,164 0,000
2 001 |122201108 mmﬂw%w,ma, & prekopavky nezapazené. Priplatok k cenam za lepivost | 20,400 0,845 0,000 17,238 17,238 0,000
Vodarovné premiestnenie vitkopku po spevnenej ceste z hominy tr.{-4 v )
3 01 |182301101 mnogstve do 100 m3 na vzdialenost do 500 m m3 68,000 1,717 0,000 116,756 116,756 0,000
2 Zakladanie 28,672 209,024 237,696 0,065
4 011 |273351217 Debnenie stien zékladovych dosiek, zhotovenie-tradiéné m2 16,000 11,164 28,672 148,952 178,824 0,065
5 011 (273351218 Debnenie stien zakladovych dosiek, odstranenie-traditné m2 18,000 3,692 0,00C 86,072 59,072 0,000
5 Komunikacie 4 066,496 928,256 4994752 147,783
5 291 |s84752111 Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drvengho vel. 32-83mm{vibr.5trk) m2 142,000 5,271 492,018 168,335 590,352 41254
pe zhuthr. 150 mm
7 221 |567115113 Podkiad z prostého betdnu tr. C 16/20 hr. 100 mm m2 112,000 11,325 970,704 297,698 1 268,400 26,153
8 221 |581153115 Kryt cementobetdnovy hr. 300 mm vf. dilatacii m2 112,000 23,000 2 673,776 462224 3 136,000 80,378
3 Ostatné konstrukcle a prace-biranie 2 378,444 494,942 2 873,386 2,771
9 221 |919716114 m%m_ﬁwmwfmam cementobet. krytu zo zvar. sieti KARI a pritov d10 ¢ 2700 1035566 2378444 417,854 2 786,298 2,771
Vyburanie otvoru v Zelezobet. prieckach a stengch plochy do 0, 09 m2, do
10 013 |971052361 600 mm, -0,13900t ks 1,000 77,088 0,000 77,088 77,088 0,000
28 Presun hmst HSV 0,000 219,452 218,452 0,000
Presun hmét pre pozemné komunikécie s krytom monalitickyrm
] 11 221 1988224111 betonovym akejkofvek disky objektu t 150,618 1,457 0,000 219,452 219,452 0,000
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= . 5 . MnoZstve Cena . o3 .
C. KCN Kod poloZky Popis MJ colkam jednotiova Dodavka MontaZ Cena celkom Hmotnost' celkom
PSSV Prace a dedavky PSV 54,937 637,414 692,351 0,003
711 lzolacie proti vode a vihkosti 41,483 20,868 62,351 0,063
12 711 (711210210 Zhotovenie dvojnéschne] izol. stierky prestupu na ploche zvisle] m2 1,000 20,875 0,007 20,868 20,875 0,000
13 585 |5856051355 fzolaéné stierka na izofdciu prestupu kg 2,800 14,813 41,476 0,600 47,476 0,003
767 Konstrukcie doplnkové kovové 13,454 616.546 530,000 8,000
14 767 767561230  |D+M odvodiiovacej mriezky na 2ab Sirky 150mm a imku s kotvenim [m 14,000 45,000 13,454 516,545 830,000| 0,000
M Price a dodavky M 618,153 6 107,302 6 725,461 0,026
21-p Elektromontaze 0,000 & 000,000 6 000,000 0,000
15 921 |2100100063 D+M zmv..u_.m:ﬁ technolcgie siranu Zelezitéhe na elekirick( energiu v Kkpl 1,000 6 000,000 0,000 6 000,000 5 000,000 0,000
zmysle priichy
23-M MontaZe potrubia 611,771 105,502 717,273 0,025
16 923 |230040005 Montaz zavitovych dielov DN 3/4" ks 2,000 3,608 0,240 6,976 7,216 0,000
i7 286 |2BE1415059 Gufovy kohdtf 1/2 na PEJ25 s vystupriou hdsuvnou ehjimkou ks 2,000 24,625 48,250 0,600 48,250 0,000
18 923 |230180007 MontaZ poirubia z plastickych rdr PE, PP D x £ 25 x 3,0 m 100,000 0,950 0,000 95,000 95,000 0,000
Rara PE-100 SDR 11,0 (0.7 Mpa) 25 x 3.0mm nav s Kotviacimi
19 286 |R8671121000 cbfimikami da beténu m 100,000 5,500 550,000 0,600 550,000 0,027
20 923 1230180042 Montaz pofrubia z plastickych rdr PE, PP D x £ 200x5,9 m 1,000 3,528 0,000 3,526 3,528 0,000
21 286 |2860002520 PVC rdra 200x5,9/1m -hladky kanalizadny systém SN8 PIPELIFE ks 1,000 12,2871 12,281 0,000 12,281 0,004
0,00035
46-7 Zemné price pri extr.mont.pracach 6,388 1.800 8,188 0,001
Uplné zriadenie a osadenie kablového priestupu z polypropylénovych rir
22 946 |460510031 do D 14047, 9 bez zemnjch prac m 2,000 0,900 0,000 1,800 1,800 0,000
23 341 (34710301775 Chranicia pre efektro a PE DNS0O m 2,000 3,194 6,388 0,000 5,388 0,001
Balenie; 100 m
Celkom 7 148,708 9 068,548 16 215,256 150,649
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