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Zmluva o poskytovani sluZieb stavebného dozora na stavbe:
»Cast €. 4 - O8ova, Zvolenska Slatina — odvedenie a éistenie odpadovych vod™
uzatvorena podla § 269 ods. 2 Obchodného zakonnfka &, 513/1991 Zb. v zneni neskoriich predpisov

{cale] len ,, Zmluva‘’)

Clanok |. ~ Zmluvné strany

Zmiuyné strany
Objednavatel”
Nazov: Stredoslovenska vodarenska spoloénost’, a.s.
Sidlo: Partizanska cesta 5, 974 00 Banska Bystrica
zapisana v Obchodnom registri Okreaného studu Banska Bystrica, Oddiel; Sa, Viozka &.: 705/
V mene kiorej konaji:  Ing. Jozef Hegedus, padpredseda predstavenstva a
Ing. Marek Zabka, &len predstavenstva a.s.
Osoby opravnené konat' za Objednavatela vo veciach Zmluvy:
vo veciach pravnych: JUDr. KoZlakova a fiou urdené osoby — JUDr. Danis
vo veciach technickych s pravom dielo prevziat: Ing. Marek Zabka a nim uréené osoby
1ICO: 36 056 008

DIC: 2020095726

iC DPH: SK 2020095726

Bankové spojenie: (S0B a.s. pobodka Banska Bystrica
Cislo (&tu; SK2775000000000025781093

Tel.:

(dalej len ,Objednavatel™)

8

Dodavatel’

Obchodné meno: DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Sidlo: Kominarska 2, 4, 832 03 Bratislava

Statutarny zastupca;  predstavenstvo
Ing, arch. Gabriel Koczkas, predseda predstavenstva a generainy riadite!
ing. Igor Jakublk, podpredseda predstavenstva a vyrobny riaditel
Ing. Martin Sutka, &len predstavenstva a ekonomicky

ICO: 31 322 000

DIc: 2020524770




IC DPH: SK 2020524770

Bankové spojenie: VB as.

IBAN: SK61 0200 0000 0000 24402012
BIC: SUBASKEX

Tel.: +421 2 502 34 376

{dalej len ,Dodavaiel”)

{dalej Objedndvatet a Dodavatel fen ,zmiuvne strany”)

Clanolc Il ~ Pradmet pinenia a miesto pinenia

Dodavatel, ako odborne spdsobila osoba sa zavazuje, v rozsahu a za podmienok dohodnutych v
tejto Zmluve pre Objednavatela vykonat sluzby spocivajlice v zabezpeten! vykonov &innosti
dozorovania stavby. ,tast & 4 - Ofova, Zvolenska Slatina — odvedenie a Cistenie
odpadovych vod“ (dalej len ,Stavba" alebo ,Projekt").

Dodavatel bude podia poedmienok dohodnutych viejfo Zmluve, vykonavat dozorovanie nad
vykonavanim prac na Stavbe podfa Zmiuvy o dielo, uzatvorenej medzi Objednavatelom a
Zhotovitelom diela {dale] aj ,Zmluva o dielo" alebo Zhotovitel Stavby") tak, aby vetky prace na
Stavbe bholi zrealizované v sllade so vieobecne zavaznymi pravnymi predpisini, STN a
technickymi pecifikaciami, v stanovenom &ase a v rémei ceny dohodnutej v Zmiuve o dielo a pri
dadrZzan! padmienek uréenych touto Zmluvou.

Sluzby poskytované Dodavatelom, zahffiajl &innosti slivisiace s kontrolou projektovej a
technicke] dokumentacie Stavby vratane schvalovania realizaéne] dokumentécle stavby,
dozorovanie vykondvania stavebnych prac na Stavbe, manaZzment Zmiuvy o dielo uzavrete]
medzi Objednavatefom a Zhotovitelom Stavby adinnosti stivisiace s plnenim podmienok
Objednavateta podia Zmluvy o dielo.

Sluzby dozorovania prac na Stavbe bude Dodévatel vykonavat vstilade s poziadavkami
véeobecne zavAznych pravnych predpisov SR, predovdetkym bude dbat' na dodrziavanie
postupov podfa § 48 a § 98 zakona &. 50/1976 Zb. o Uzemnom plane a stavebnom poriadku
(Stavebny zakon) v zneni neskoréfch predpisov a povinhostami podia § 2 ods. 3. a 4. nariadenia
viady Slovenske| republiky ¢. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko.

Dodavatel kona pri realizacii Zmluvy o dielo v mene Objednévatela a v dosledku toho nesie pin
zodpovednost' za ginnosti vykonavané v ramci tejto Zmluvy a za postup a kvalitu stavebnych
prac na Stavbe,

Objednavatel sa zavazuje poskytndf Dodévatefovi dohodnuté spolupbsobenie aza riadne
poskytnuté sluzby podla tejto Zmluvy mu zaplatit cenu podla podmienok dohodnutych v tejto
Zmiuve.

Miestom plnenia podla tejto Zmluvy je miesto realizécie Stavby a adresa sidla Dodavateia.

Clanok Ml — Obsah a rozsah plnenia Dodavatela
Vo vieohecne] zodpovednosti Dodavatela je aj:

a) monitoroval stlad metdd a postupov vykondvania prac pri realizacii Projektu so zasadami
bezpednosti prace a ochrany zdravia prl précl, kontrolovat' spravnost indtalacle a funkgnost
technickych zariadeni, ktoré s0 stdastou Stavby, kontrolovat vhodnost uskladnenia
stavebnych materiglov azarladen! a ich vhodnost pre d&el, nha ktory maju siGi,

kontroloval' & su stavebné sfroje a zariadenia umiestnené predplsanym spbsobam,
monitorovat’ a doplnat zapisy do stavebného dennika;




b}

d)

niest zodpovednost za sllad priestorového  umiesthenia Stavby s  projekiovou
dokumentaciou, za dadrZzanie véeabecnych technickych poZiadaviek realizacie stavebnych
prac a za stlad s platnymi Gzemnymi rozhodnutiami a stavebnymi povoleniami,

davat podnety na odstratiovanie nedostatkov v projektovej dokumentacii a realizovanych
stavebnych pracach av pripade, Ze nedostatky sa nedajt odstranit’ pri vykone stavebného
dazory, ckamzite upovedemit o tejto skutoénosti Objednavatela;

niest zodpovednost za manazment Zmluyy o dielo vo vztahu k Zhotovitelovi Stavby, podla
podmienck dohodnutych v Zmluve o dielo.

SluZby v rdmci tejto Zmluvy budd poskytovane v troch efapach:

I etapa: Pred zadalim vystavby Stavby

Il etapa: Podas realizacle vystavby Stavby

Il etapa: Po ukondenl vystavby Stavby

V efape pred zalatim vystavby Stavby patria medzi povinnosti Dodavatela, najma:

a)

c)

d)

g)

Detailné oboznamenie sa so vietkymi relevantnymi podkladmi, podia ktorych sa Stavba
realizuje, najma s projektovoll dokumentaciou schvalenou v stavebnom konanl, Uzemnymi
rozhodnutiami a stavebnymi povoleniami, s obsahom Zmluvy o dielo, uzatvoreng] medzi
Objednavatelom a Zhotovitefom na realizaciu diela — Stavby.

Odsthiasovanie aktualizovaneho Harmonogramu postupu prac vypracovaného Zhotovitefom
Stavby, s cielom zabezpedit zhodu s poZiadavkami Chjednavatela v zmysle prisludnych
ustanoven! Zmiuvy o dielo.

Zmobilizovanie relevaniného personalu a prostriediov Dodavatela v mieste poskytovania
sluzieb.

Podrobna analyza poistnych zmitiv Zhotovitela Stavby a podanie pisomnej spravy o ich
akceptovalelhosti v zmysle podmienok Zmiuvy o dlelo, v pripade potreby vyZiadanie
doplnenia poistnych zmliv a opakovana kontrola aZ do doby schvéienia vietkych poistnych
zmitv Zhotovitela Stavby.

Schvalenie poistnych zmlGv a plsomna sprava pre Objednéavatela o akceptovatelnosti
poistnych zmidv v zmysle podmienok Zmiuvy o dielo.

Kontrota  aodsthlasovanie  projektovej dokumentacie,  3pecifikacll  a pracovnych
harmonogramov  Zhotovilela Stavby sciefom zabezpett' zhodu s poZiadavkami
Objednavatefa v zmysie prisiusnych ustanoven! Zmluvy o dielo.

Asistencia Objednavatelovi, v pripade poireby zaobstaravania polrebnych povolenf a
stihlasnych stanovisk v priebehu projektovych prac a v dobe pred zagiatkom realizdcie
stavehnych prac.

V etape realizécie vystavby Stavhy patria medzi povinnosti Dodavatsia, najma:

a)
b)

(3ast na protokolarnom odovzdavani staveniska Zhotovitefovi Stavby.

Odsthlasenie Zaznamu o pbvodnom stave kemunikacil, povichu lUzemia, zakladov ha
stavenisku, hranidnych kamehov, odvodiiovacich objekiov, rozvodov, kablov, kanalov
a ostatnych inZinierskych sieti, ako aj okolitych stavieb vyhotoveného Zhotovitelom Stavby
podla podmienock dohodnutych v Zmluve o dielo. '

(Odsdhlasovanie vytydenia stavebhych objektov a odovzdavanie pokynov Zhotovitefovi
Stavhy, &o sa uvedeného tyka,

Kontrola tych &astl Stavby, kioré budd vdaldom postupe zakryté alebo sa stand
nepristupnymi a zaplsanie vysledkov koniroly do stavebného dennika.

Kontrola a sledovanie, & Zhotovitel Stavby vykondva predpisané skisky materidlov,
konstrukeil @ prac a kontrola ich vysledkov,

Kontrola relavaninych cetlifikafov a opravneni Zhotovitela Siavby a asistencia
Objednavatelovi pri rozhodovant o ich akceptovatelnosti.

Kontrola plnenia skisobného planu zo strany Zhotovitel'a Stavby.




h)

p)

q)

Vykonavanie obhliadok staveniska za ucelom kontroly kvality vyhotovenia prac a pouZitych
materidlov a zabezpedenia suladu vyhotovenia s ustanoveniami Zmluvy o dielo a
relevantnou technickou praxou.

Kontrola rladneho uskladnenia materidlov, strojov, zariadeni a konstrukcii na staveniskuy,
kontrola tych éastl diela, ktoré budi v daldom postupe zakryté alebo sa stan nepristupnymi
a zapisanie vysledkov kontroly do stavebného dennika; kontrola a sledovanie, &i Zhotovitel
Stavby vykonava predpisané skugky materialov, konstrukeil a prac a kontrola ich vysledkov,
kontrola relevantnych certifikdtov  a opravneni Zhotovitela Stavby a asistencia
Objednavatelovi pri rozhodovani o ich akceptovatelnosti, kontrola polochopisnéhc a
vy&kopisného uloZenia objektov Stavhy aich zamerania padla podmienok dohodnutych v
Zmluve odielo, konfrolu plnenia skugobného planu zo strany Zhotovitela Stavby,
vykonavanie pravideinych obhliadolc stavenisku za Ugelom kontroly kvality vyhotovenia préac
a pouzitych materidlov a zabezpetenia sUladu vyhotovenla s ustanoveniami Zmiuvy o dielo
a relevantnou technickou praxou, konfrola vykonavania poZadovanych ski$ok materialov
trvale zabudovanych do disla ako aj prac zrealizovanych Zhotovitelom Stavby, tak, aby bol
dosiahnuty stilad s relevantnymi normami a $tandardnymi  proceddrami, kontrola
dodrziavanie podmienok stavebnych povolen! aopatreni Stafneho stavebného dohladu
Zhotovitelom Stavby podas jej realizacie.

Sledovanie vedenia stavebného dennfka v stilade s podmienkami Zmluvy o dielo.
Hlasenie archeologiciych nalezov.

Monitorovanie sUladu postupu  prac  Zhotovitela Stavby s terminmi  dohodnutymi
v aktualizovanom Harmonograme postupu prac, mobllizacle pracovnej sily, technickych
zariaden! a materialovej zakiadne a prijimanie v&asnych a (&innych opatrenl na odstranenie
zistenych nedostatkov, podia podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo, vratane pripravy
podkladov pre uplatnenie majetkovych sankcii dohodnutych v Zmiuve o dielo.

Starostlivost o systematické doplhanie dokumentacie, podfa ktorej sa Stavba realizuje a
evidencia dekumentacle dokondenych dast! Stavby. :

Odstihlasenie dodatkov a zmien Projektu, ktoré nezvysuju naklady-cenu Stavby, neprediZuji
lehotu vystavby a nemenia, nezhordujlt parametrs Stavby, formou zodpovedajicou Zmluve
o dielo.

Asistencia Objednavatefov] prl zaobstardvani potrebnych vyjadren!, stanovisk a povolen],
ako aj zabezpetenie ich stiadu s relevantnymi predpismi a zakonmi Slovenskej republiky.

Zvolavanie a vedenie kontrolnych dni so Zhotovitefom Stavby za tdelom kontroly postupu
prac a vypracovavanie zapisov z tychto stretnutl ato podia potreby, minimalne v8ak 1 X
v priebehu realizacie Stavby.

Priprava mesa&nych sprav a hlasenl o posfupe préc na Stavbe s nasledovnym obsahom:
- Popis préac vykonanych Zhotovitelom Stavhy poas uplynulého mesiaca,

- Podrobna $pecifikacia vykonov, ktoré boli na Stavbe skutocne vykonane Kliidovym
8peciafistom, Daldlmi 3pecialistami, Podpornym technickym a administrativhym
persondlom obsahujica aj Gdaje o poéte odpracovanych hodin  jednotlivymi
$peciafistami,

- Zoznam zmlen nariadenych stavebnym dozorom,
«  Porovnanie vecného a finanéného pinenia s Harmonogramom postupu prac,
- Odhad vykonov a erpania finanénych prostriedkov na daisi mesiac.

Kentrola vykonavania pozadovanych laboratérnych skisok materialov trvalo zabudovanych
do Stavby ako gf prac zrealizovanych Zhotovitelom Stavby.

Ugast na vetkych skiiskach.

Podavanie navrhov na vykonanie akychkolvek zmien v dokumentacii a Specifikaciach, ktoré
sa méFu ukazatl' ako nutné alebo Ziaduce poéas alebo po vykonani stavebnych prac.

Poskytovanie odpori&ani Objednavatefovi, v pripade, 2e je nuine vykonat zmeny s
predpokladanym zévaZnym dopadom na realizaciu prac.




X}

y)

aa)

bb)

ce)
dd)
ge)
ff)

gg)

hh)

i

Kontrola vecne] acencve] spravnosti a Gplnosti ocefiovanych podkladov  a platobnych
dokladov vystavenych Zhotovitelom Stavby a ich stlad s podmienkami Zmiuvy o dielo.

Poskytovanie stdinnosti Objednavatelovi v pripade, Ze poas realizacie prac nastanu
problémy tykajtice sa Zmluvy o dielo a pokial je mozné vykonavanie preventivnych opatreni
na zabranenie vzniku uvedenych problémov aznich vyplyvajlcich oneskoren,
zlcastfiovanie sa rokovani akonanf tykajicich sa sporov medzi Objednavatefom
a Zhotoviteformn Stavby vo vztahu k Zmiuve o dielo.

Zastupovanie Objednavatela, na zaklade predchadzajliceho splhomecnenia, v konaniach
vodi organoin siatne] a miestngj spravy, pripadne vodi ingm fretim osobam.

Zastupovanie Objednavatela na rokovaniach s vykonavatefom Autorskeého dozoru
(Projektantom), posudzovanie a vyjadrovanie sa ku vSetkym opafreniam nawhnutym
Autarskym dozorom.

Spolupraca so Zhotovitefom Stavby pri vylkonavani opatrenl na odvratenie alebo na
obmedzenie 8kod pri ohrozen| stavby Zivelnymi udalostami.

Kontrola a odsuhiasovanie dokumentacie skutoéného vwyhotovenia Stavby a ingj
poZadovansj dekumentacie, predkladanych sprav, vykazov, certifikatov atd', vypracovanych
a prediladanych Zhotovitelfom Stavby.

Vylkenanie zaveretne| konfroly kvality zrealizovanych prac pred vydanim Protokolu o
odovzdani a prevzatl diela, vratane pripravy odovzdéavacieho apreberacieho konania,
priprava preberacisho Protokolu, sipisu vistkych zrejmych vad a nedorobkov, kontrola
stipisu  dokiadov adokumentov, kioré je Zhotovitef Stavby povinny = odovzdaf
Objedndvatelovi pri odovzdant a prevzatt diela, v stlade s ustanoveniami Zmiuvy o dielo,
a udast na konani o odovzdanl a prevzatl diela vypracovanie Spravy stavebndho dozora
o obsahu a rozsahu predmetu cdovzdavacieho konania.

Kontrola vypratania staveniska Zhotovitelom Stavby.

Priprava a vydanie Potvrdenia ku koneénej fakiire.

Ugast pri rozhodovani sporov v sltade s podmisnkami Zmluvy o dislo.
Vydanie Preberacieho protokolu na Stavbu alebo na &asti Stavby.

Vypracovanie a riadne zabezpedenie vietkych podkiadov potrebnych Kk podaniu Ziadosti o
uvedenie Stavby do skiidobnej prevadzky.

Kontrola postupl stavebnych prac na pozemkoch fretich ostb, ako aj riedenie sporov potas
vysiavby s uvedenyimi csobami, najma rieSenie nedostatikov spdschenych neuvedenim
pozemkov do pdvodnéha stavu v zmysle Zmluvy o dielo.

tné povinnosti vyplyvajice pre Dodavatela zo Zmluvy o dielo.

V etape po ukondeni vystavby ,Stavby" patria medzi povinnostt Dodavatela, najmé;

a}

c)

Sledovanie a kontrola odstrafiovania vad anedorobkov uvedenych v Protokole/Zapise o
odovzdani a prevzati diela a potvrdzovanie Protokolov ¢ odstraneni vad a nedorobkov,
podla podmienok dohodnutych vZmiuve odielo, v pripade nedodrZania dohodnutych
terminov priprava podkiadov pre uplatnenie majeticovyeh sankcii dohodnutych v Zmiluve
o dielo, (&ast na skiidobnej prevadzke, spoluprica s prevadzikovateiom pri Jej vyhodnoten!
a pri garandnych skaskach.

Riadne avéasné zabezpelenie vistkych podkladov polrebnych kpodaniu Zadosti o
povolenis zmeny Stavby pred Je] dokonéenim, diela, Ziadosti o vydanie kolaudadéné
rozhodnutia - povelenia na frvalé uZivanie pre Stavbu, zabezpeéenie ich priloh, vratane
geometrického porealizaéného zamerania Stavby, zabezpegenie dopinenia Ziadosti, utast
na lkolaudadnom konani, zabezpefenie vyznadenie pravoplatnosti rozhodnutia,
zabezpeltenia vydania stpisného ¢&lsla Stavbe/stavbdm, ak sa stavbam sUpisné ¢lslo
prideluje a zabezpedenie zapisu stavieb do katastra nehnutefnosti,

Vypracovanie podkiadov na zaradenie Stavhy do DHM Objednavatela a ich odovzdanie
Objednavatelovi najneskdr da 5-tich pracovnych dni odo diia nadobudnutia pravoplatnosti
kolaudatneho rozhodnutia, spolu s nasledovnymi podkiadmi a dokiadmi:




10.

11

12,

- rozpls nakiadov s uvedenim odpisovych skupin;
~  preberacl profoko! o odovzdan( a prevzall Stavby;
- pravoplatné kolaudadné rozhodnutie Stavby;

~  rozhodnutlelrozhednutia o pridelenl stplsného &lsla stavbefstavbam (ak boli na stavbu
vydané), Ziadostl o zapis stavieb do katastra, vplsfvypisy z LV o zapise stavieh do
katastra nehnutelhostl,

- sipis dokumentacie odovzdane] a prevzate] zastupeami prevadzkovatela,

d) Udast na konanl o urovnavani pripadnych sporov so Zhotovitelom Stavby v stlade
s podmienkami Zmiuvy o dielo.

Dodavatel je povinny konal lojdine a nestranne av stiade s pravidlami a etickym kddexom
svojej profesie a s primeranou diskrétnostou. Predovsetiiym e povinny zdrzal sa vydavania
alkychkoivek verejnych vyhlasen! tykajlcich sa diefa alebo sluZieb podia tejioc Zmluvy bez
predchadzajliceho plsomného sthlasu Objedndvatela a nesmie sa zapajat do Ziadnych aklivii,
ktoré st v rozpore s jeho povinnostami vodi Objednavatelovi podla teito Zmluvy.

Dodavatel nie je opréavneny povolovat Ziadne zmeny materidlov oproti projektu Stavby bez
predchadzajliceho pisomného  sthlasu projektanta a Objednavatela. Dohody o©zmense
materialu prijaté len na drovni Dodavatefa, Zhotovitela Stavby a prevadzkovatela verejnéno
vadovodu a verejnej kanalizdcie sl nepripustné a  nebudd  zo sfrany Objednavatefa
akceptované. Dodavatel je povinny o tejto svoje] povinnosti tretie strany informovat. Ak
Dodavatel porusi zavazky ku ktorym je povinny podia tohfo bodu méze Objednavatel od tejto
Zmiuvy okamZite odstipit ake pri podstatnom porugeni Zmiuvy, bez ohfadu na prava Dodavatela
vyplyvajlce z tejto Zmluvy. Prévo Objednavatela na ndhradu skody a zmluvnl pokutu tym nie je
dotknute.

Ak Dodavatel pontkne, stihlast s pontknutim aleho da akejkolvek oscbe Uplatek, dar, odmenu
alebo proviziu ako Uplatok alebc odmenu za to, Ze tato osoba vykona alebe sa zdrZl vykonania
akejkolvek &innosti vo vzfahu ktefto Zmluve alebo k Zmiuve o dielo, alebo ak uprednosini
akdkolvel osobu vo vztahu k tejffo Zmluve alebo inej Zmiuve uzalvorenej Objednavatelom, mbZe
Objednavatel od tejto Zmluvy okamZite odstupit ako pri podstatnom porudeni Zmluvy, bez ohiadu
na prava Dodévatela vyplyvajlce ztejto Zmluvy. Pravo Objednavatela na nahradu 8kody a
zmiuvnd pokutu tym nie je dotknuté.

Dodavatel je povinny zdrzat' sa vytvorenia vzfahov, ktoré by mohli ohrozit jeho nestrannost' a
nezévislost. Ak Dodavatel sirafi takiito nestrannost a hezdvislost, mdZe Objednavatel od tejto
Zmluvy okamZite odstipit ako pri podstathom porugent Zmluvy, hez ohladu na prava Dedavatela
vyplyvajlce z tejto Zmiuvy. Pravo Objednavatela na nahradu Skody a zmluvn( pokutu tym nie je
dotknute,

Objednavatel je opravneny kontrolovat’ poskytovanie sluzieb Dodavatela podla tejto Zmluvy. Ak
zistl, Ze Dodavatel vykonava sluZzby v rozpore s dohodnutyml podmienkami alebo uréenymi
postupmi, je opravneny poZadovat ich odstranenie. Al Dodavatel fak neurobi ani v primerane]
lehote, kiorG mu Objednavatel na odstranenie nedostatkov poskyine alebo takyto postup je
nepochybne podstatnym poruSenim podmienok dohodnutych v tejio Zmluve, je Objednavatel
opravneny od tejto Zmiuvy odstlipit. Pravo Objednévatela na nahradu $kody a zmluvni pokutu
tym nie je dotknuté. Nevykonanie konfroly zo strany Objednéavatela nezbavuje Dodavatela
zodpovednosti za vady poskytovanych sluZisb.

Vaetky spravy a tdaje, ako napr. mapy, diagramy, vykresy, épecifikacie, plany, vypodly ainé
obdobné dokumenty ziskang, vylvorené alebo pripravené Dodavatelom pri plnen( tejte Zmiavy sl
vyhradnym vlastnicivom Objednavatefa. Dodévatel je povinny po ukonéeni Zmliuvy odovzdat
vietky uvedené dokumenty atdaje Objednavatefovi. Dodévatel si modZe ponechat kopie
uvedenych dokumentov a ddajov, nesmie ich v8ak bez predchadzajiiceho pisomného sthlasu
Objednavatela pouZivat pre (iéely nestvisiace s touto Zmluvou. Pravo Objednévatela na nahradu
Skody a zmluvnu pokutu tym nie je dotknuté.

Dodavatel je povinny strpief vikon kontroly/auditu stvisiaceho s dedavanyim tovarom, pracami a
sluzbami kedykolvek podas platnosti a u¢innosti Zmiuvy o poskytnutl nenavratngho finanéného
prispevku a to opravnenymi osobami a poskytnaf im v8etku potrebna stinnost. Opravaene

osaby su:




13,

14.

15.

16.

- Ministerstvo Zivotného prostredia SR a nim poverené osoby;
— Utvar nasledne] finanénaj kontroly a nimi poverené osoby;

— Najvyssl kontrolny drad SR, prislusna Sprava finanéne] kontroly, Certifikalny organ a nimi
poverené osoby,

—  Organ audity, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby;
- Splhomocheni zastupcovia Europske] Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

— Osoby prizvané organmi uvedenymi v tomto bode v stlade s prisluSnymi pravnymi predpismi
SR a EU.

Zoznam subdodavatelov, prostrednictvom kiorych ma Dodavatel v imysle zaberpedit' phhenie
zmluvy spalu s uvedenim praedmetu subdodavok tvorf priichu tejto Zmluvy. V pripade zmeny
subdodavatela podas trvania Zmluvy, je Dodavatel povinny Objednavateiovi najneskér v defi,
ktory predchadza dfiu, v ktorom nastane zmena subdodavatela, predioZil piscmné oznamenie o
zmene subdodavatela, ktoré bude obsahoval minimalne: podiel zadkazky, kiory ma uchadzad v
Umysle zadat subdodavatefovi, identifikatné (daje navrhovaného subdodavatela a festné
vyhlasenie, e navrhovany subdodavate! spifa podmienky podia § 26 ods. 1 zakona o verejnom
obstardvani. Objednavatel si spinenie podmienok podia § 26 ods. 1 zakona o versjnom
obstaravani u navrhovaného subdodavatela overl na Urade pre verejné obstaravanie podla §
128 zakona o verejnom obstaravani, pripadne vyZiadanim si dokladov podla § 26 ods. 2 zakana
0 verejnom obstaravani v sulade s Vykladovym stanoviskom Uradu pre verejné obstaravanie &.
10/2013 z 23.07.2013 k osobnému postaveniu podfa zakona o verejnom obstaravani. V pripade
nedodrZania povinnostl uvedenych v tomfto bode Zmiuvy ma Objednavatel narok na zmluvna
pokutu vo vyike 5%, a to za kazdé porudente povinnasti Dodéavatetom.

V pripade, Ze Objednavatel vo versjnom obstaravani, ktorého vysledkom holo uzatvorenie tejto
Zmluvy, vyZadoval preukdzat splnenie podmienok (éasti podla § 28 ods. 1 plsm. g} zakona
o verginom cobstaravani prostrednictvom kdéovych odbornfkov, sa Dodavatel zavazuje, Ze
ginnosti, kioré sa predmetom tejto Zmiuvy a kioré spadaji do kompetencie tychto kitiCovych
odbornikov, bude podas celého trvania Zmluvy vykonaval prostrednlctvom tych kitG¢ovych
odbornikov, ktorymi preukazoval spinenie podmienok Ggasti technickej alebo odbornej
spdscbilosti podla § 28 ods. 1 pism. g} zdkona o verejnom obstardvani. Zoznam tychto osob tvori
prilohu tejto zmluvy, V pripade potreby alebo poZiadavky Objednavatefa mézu byt kitUSovi
odbornlci vymenen{. Nahradenie kiG¢ovych odbornikov uvedenych v prilohe k zmluve inymi
kiucovymi odbornfkmi je moZné len so sthlasom Objednavatela. V pripade takéhoto nahradenia,
musia novi kitidovi odbornici, ktorl nahradia tych pdvodnych uvedenych v prilohe iejto zmluvy,
spifial’ rovhaké podmienky ako sa poZadovall v ramci preukézania spinenia podmienok U&asti
technickej alebo odbornej spbsobilosti podia § 28 ods. 1 pism. g) zékena o verejnom ohstaravani
pre daného kl¢avého odbornika.

V pripade ak Dodavatel pretikazal finanéné a ekonomické postavenie vo verejnom obstaravan,
ktorého vysledkom bolo uzatvorenie tejio Zmluvy, zdrojmi ingj osoby a potas trvania Zmluvy
dojde k plneniy, ktorého sa toto preukazanie tyka, Dodavatel je opravneny toto plnenie poskytnat
len sam, alebo prostrednictvom tej oscby, plsomnou zmluvou s kiorou foto postavenie preukazal;
moznost zmeny subdodavatela tym nie je dotknuta.

V pripade ak Dodavatel preulézal technickl spdsobiiost alebo odborntt spdsobilost vo vergjnom
ohstardvani, ktorého vysledkom bolo uzatvorenie tejto Zmiuvy, technickymi a odbornymi
kapacitami inej osoby a podas trvania Zmluvy ddjde K plheniu, kiorého sa foto preukazanie tyka,
Dodavatel je opravneny foto plnenie poskytndf len sam, alebo prostrednictvom tej osoby,
pisomnou zmiuvou s kiorou toto postavenie preukazal, moznost zmeny subdodavatela tym nie je
dotknuta.

Clanok V. - Spolupdsobenie Objednavatela

Objednavatel je povinny Dodavatelovi poskytnit vSetiy informacie aleba dokumenty ddleZité pre
pinenie Zmiuvy, ktoré ma k dispozicii. Dodavatel je povinny tieto dokumenty Objedndvatefovi po
ukonéenl obdobia realizacie Zmiuvy o dielo vratit’




Objednavatel je povirny v maximalnej moZnej miere spolupracovat’ s Dodavatefom a poskytovat
mu informacie, ktoré si Dodévatel moZe v primerane] miere vyZiadal' za Ufelom pinenla tejto
Zmluvy.

Dodavatelovi bude Objednavatelom poskytnuta nasledovné dokumentacia a materialy:

a) Relevantné rozhodnutie o umiestnen! Stavby a stavebné povolenie, vratane dokumentécie a
vyjadren! U¢astnikov stavebného konania.

b) Zmiuva o Dielo, uzavretd medzi Objednévatelom a Zhotovitefom Stavby.

Po dobu omesgkania Objednavatela s poskytnutim dohednutého spolupdsobenia nie je Dodavate!
v omeskan! so splhenim zavazku podfa tejto Zmluvy, ak na omeékanie Objednavatefa pisomne
upozornil.

Dodavatel je povinny zacbchadzat so vietkymi dokumentmi a informaciami, ktoré ziska vo
vztahu k plneniu tejto Zmluvy ako s dévernymi a s vynimkou Utelov plnenia tejto Zmluvy nesmie
zverejiovat  Zladne podrobnosti  Zmluvy bez predchadzajiceho  pisomného  suhlasuy
Objednavatefa alebo zastupcu Objednavatela po konzuitacii s Objedndvatefom. V pripade vzniku
rozporu vo vztahu Kk potrebe zverejnenia informaclli pre Gdely Zmluvy bude rozhodujice
rozhodnutie Objednavatela.

Glanok V. -~ Terminy plnenia

Dodévatel zatne s poskytovanim sluZieb stavebného dozora odo dia uvedeného
v administrativnom narfaden! Objedndvatela na zafatle vykonu stavebného dozoru. Termin
ukonéenia poskytovania siuZieb stavebného dozora Dodavatefom je 30 dni po zaraden( Stavby
do DHM.

Harmonogram vykonov &innosti dozorovania na Stavbe bude vypracovany Dodavatefom
v nadvéznosti na harmonogram realizécie Stavby.

Terminy pinenia Zhotovitela Stavby v zmysle Zmluvy o dielo:
a) termin zagatia — do 10 dnf od plsomnej vyzvy Objednavatela;
by realizacia Stavby: podia odsthlaseného harmonagramu postupu vystavby;
¢) ukon&enie slufby: do 36 mesiacov od terminu zacatia.

Clanok V1. — Cena a platobné podmienky

Cena za riadine vylonanie predmetu pinenia podla tejto Zmiuvy je uréena dohodou zmluvnych
stran v zmysle zakona o cenéch &. 18/1996 Z.z. v znenl neskordich predpisov, je vypracovana na
cely predmet Zmiuvy s jej platnostou do skutoéného terminu ukongenia poskytovania siuZieb v
zimysle tejto Zmluvy vo vyske:

Gena bez DPH 45 000,00 Eur
DPH 20% 9 000,00 Eur
Cena vratane DPH 54 000,00 Eur

DPH uétuje Dodavatel podla predpisov platnych v dase fakturacie.

V dohodnutej cene st zahrnuté vietky naklady Dodévatela spojené so spinenim zavazkov podia
tejto Zmiuvy. V dohodnutej cene nie sl zahrnuté néklady, ktoré vynalozi priamo Dodavatel na
hradu nakladoy a poplatkov (kolky) podia tejto Zmluvy, ktoré mu Objednavatel po preukazani
dokladu o ich Ghrade adévodu ich vynaloZenia preplati, resp. ktoré mu budl v preukazanej
vyske uhradené na zéklade vystavene| faktary (refakturacia).

V dohodnutej cene st zahrnuté vietky naklady Dodéavatela spojené so spinenim zavazkov podia
Zmluvy, najmé:




- odmeny skutoéne vyplateneé prislusnym Specialistom,
- administrativhe nakiady na zamestnanie relevantnych &pecialistov, ako si:
- naklady na ich prestahovanie a repatriaciu;
- cesfovné;
- Ubyiovanie,
- stravhe;

dovolenky;

t

zdravoiné polstenie;

a iné zamesthanecké davky poskytované Specialistom Dodavatelom;

priaime vydavicy, ake sii;
naidady na kancelarske prace a potreby;

- hakiady na komunikagné prostriedky;
nakiady na pripravu dokumentov - tladiarenské a koplrovacie prace;
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naldady tykajlce sa automobilov poskytnutych Dodavatelom;
- zisk Dodavatels;

marzy pokryvajucu reziiné naklady Dodavatela a nékiady na zaobstaran(e podpornych
technickych a administrativnych sluZieb, ako st

- sluzby podporného personalu (asistenta/sekretarkyy;
- pomocneho technickeho personaiy;
- timoénlikov a prekladatelov;

i

ine nepredvidané vydavky.

Platby budl realizované ha bankovy Oet Doddvafela na zaklade predloZzenych fakitr
Objednavatelovi nasiedovne:;

a)

Dodavatel na konci kaZdého kalendarneho mesiaca, dorudi Objednavatefovi ,,Ciastkovi
faktru”, spolu s kopiou ,8iastkovej faktlry Zhotovitela Stavby za stavebné prace”, ktora must
mat' zakonom poZadované naleZitosti, Posledna faktlra bude oznadena ako ,koneénéd
faktira™. Uznanle konednej faktiry wluduje dodatoéné naroky Dodavatela;

suma uvedend v Biastkovej faktlre bude uréend nasledovne: Percento zrealizovanych prac
tivedenych v Eiastkove]" fakiire Zhotovitela Stavby bude zhodné s perceniom, kioré bude
uhradené Dodavatelovi z celikove] ceny uvedenej v bode 1) tohto Slanku, pri¢om toto percento
zrealizovanych prac sa vypoéita ako pomer ceny prac a dodavok uvedenych v ,giastkovej"
faktire na stavebné prace, vystaveng] v sdlade s cehami uvedenymi vo Vykaze vymer, k
cellkove] cene ptac uvedenej v Zmluve o dielo;

Ciastkové platby, ktoré pokryvaju skutoéne odpracované dni véetkych kategdrii Specialistov
schvdlené zastupcom Objednavatela, musia byt uhradené na zaklade vystavenych faktir
nepresahujicich 890% zmluvnej ceny za predmet pinenia podla tejto Zmluvy. Koneéna platba
bude uhradend na zaklade predioZenia faktlry vo vydke 90% zmluvnej ceny za predmet
pinenia podfa tejto Zmiuvy (so zohfadnenim &iastkovych faktar). Zvydnych 10% zmiuvnej ceny
za predmet plnenia podia tejto Zmiuvy bude Dodavatelovi vyplatenych do 30 dnf po ukongeni
sk(dobne] prevadzky a zaraden! Stavby do DHM.

Dodavatelovi vznikne pravo len na dhradu sluZieb skutofne vykonanych a plsomne
odsthlasenych zastupcom Objednavatela,

Ak Dodavate!l poskytne sluzby chybne nebudd mu uhradené. Chybne poskytnuié sluZby musi
Dodavate! na viastné naklady napravit a nahradil' ich poskytnutim sluZieb bezchybnych. Pravo
Objednavateta na nahradu $kody vzniknutd chybnym poskytnutim sluZieb zo strany Dodavatela
tym nie je dotknuté.
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Ak sa vyskytne alebo bude prefrvavat' niektory z nasledujicich pripadov, Objednavaiel méze po
zaslani pisomného oznamenia Dadévatelovi pozastavit vietky alebo asl' platieb splatnych
Dodavatefovi v stlade s touto Zmluvou:

a) Dodavatel porusi, alebo opomenie svoje povinnosti, ku ktorym je povinny podia tejto Zmiuvy,

b) Nastane akykolvek iny stav, za ktory je Dodavatel zmluvne zodpovedny a ktory preukézatelne
ohrozuje alebo médze ohrozif Gspesné dokondenie ,Projektu alebo tejto Zmluvy.

Stidastou kazdej faktiry bude aj sprava Dodavatela obsahujlca nasledovné naleZitosti;
- popis prac vykenanych Zhotovitelom Stavby pogas uplynuiého kalendarneho mesiaca;

- podrobna  Specifikacia vyionov, ktoré boli na Stavbe skutotne vykonané KiUcovym
&pecialistom, Dalsimi 8pecialistami, Podpornym technickym a administrativnym personalomn
obsahujica aj idaje o podte odpracovanych hodin jednotlivymi Specialistami;

- zoznam zmien nariadenych stavebnym dozorom a odsUhlasenych Chjednavatelom;

- porovhanie vecnégho a finandného plnenia s harmonogramom postupy prac Zhofovitela
Stavby;

- odhad vykonov a &erpania finanénych prostriedkov na Stavbu na daléi kalendérny mesiac.

V pripade, Ze faktlra resp. podporné dokumenty nebud( obsahoval naleZitosti uvedené v
Zmiuve alebo nebudd prediozené vobec, Objedndvatel je opravneny vratit ju Dodavatelovi na
doplnenie. V takom pripade sa prerudi plynutie lehoty spiatnosti a nova lehota splatnosti zadne
plynat dorugenlm opravensj faktiry Objednavatefovi ako rovnopis s oznadenim ,oprava,” alebo
dorudenim opravenych podpotnych dokumentov k faktdre.

Faktara ako platobny doklad musl obsahovat vietky néleZitosti dafiového dokladu podla zakona
¢ 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

Lehota splathost faktiry je 80 dnl od jej dorutenia. V pochybnostiach sa ma za to, Ze fakilra
bola dorudena tretf defl od jej odoslania.

Ak fakttra bude obsahovat' nespravne alebo netpiné ddaje je Objedndvatel opravneny fakltru v
lehote splatnosti faktiry vratit' s uvedenim vytykanych nedostatkov faktdry. Dodavatel je povinny
faktdru podfa charakteru nedostatku opravit' alebo vystavit novd. Vratenim fakttry lehota
splatnosti neplynie. Nova lehota splatnosti faktiry zadina plyntt az diiom doruéenia opravene]
faktary.

Za deft uhrady sa povaZuje defi odpfsania prostriedkov z tctu Objednavatela,
Prijatim konednej faktUry sa vylutuju dalsie dodatoéne uplatfiované néroky Dodavatela.

Dodavatel nie je opravneny postapit, zriadit zaloZné prave a factoring k svajim pohladavkam vodi
Objednavatelovi alebo k inym pohladavkam vzniknutym podla Zmluvy alebo s flou stvistacimi
bez predchadzajiceho plsomného stihlasu Objednavatela.

Glanok VII. ~ Zodpovednost' za nedostatky a vady plnenia a odSkodnenie

Dodavatel je povinny pri poskytovani stuzieb podla tejto Zmiuvy respektoval’ a riadit sa zakonmi
a predpismi platnymi v SR.

Dodavatel je povinny vykendval sluzby vyplyvajice zo Zmluvy s naleZitou starostlivestou a
gfekiivnostou v stilade s najiepsimi odbornymi postupmi.

Dodavatel zodpoveda za to, e zaleZitosti podfa tejto Zmiuvy obstara s odbornou starostlivostou
a v slilade so zaujmam! Objednévatela.

Dodavatel je povinny aj bez poZiadania Objedndvatela na vlastné nakiady odstranit vSetky
nadostatky jeho dinnosti podas realizacie Stavby, ktoré vznikii pri poskytovani sluZieb v stivislosti
s neschopnostou Dodavatefa pinit svoje povinnosti vyplyvajice z tejto Zmiuvy.

Dodavatel zostava zodpovedny za akékolvek porudenie svojich povinnosti vyplyvajlcich z tejto
Zmluvy potas zaruénej doby dohodnutej v tejto Zmluve.
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Zaruéna doba podla tejto Zmiuvy zadina plyndt diiom odsGhlasenia Zaversénej sprévy
Objednavatelom a kondl diiom skongenia zaruénej doby poskytnute] Zhotovitelom diela podla
podmienok dohodnutych v Zmluve o dislo.

Objednavatel je povinny reklamovat’ vady Sinnosti Dodavatela poskytované podia tejto Zmiuvy
pisomne. Reklamaciu je povinny uplatnit bez zbytoéného odkladu po zisten! nedostatku dinnost,
inak jeho pravo zo zodpovednesti za vady zanika.

Objednavatel méa prave na bezplatné a véasné odstranenie zistenych nedostatkov. Ak to nie je
moZné alebo Gdelné, ma pravo na poskytnutie primeranej zlavy z ceny.

Dodavatel nezodpovedd za vady, ktorych povod spotiva v nedostatkoch podikiladov a éinnosti
zabezpecovanych priamo Objednévatelom, ak Dadévatel, ako odborme sposobild osoba, ani pri
vynaloZen| vSetkej starostiivosti nemohol zistit' ich nevhodnost, pripadne ak na ich nevhodnost'
Objednavatela preukazatoine upozornll a ten na ich pouZitf trval.

Dodavatel je povinny na viastné naklady odskodnit' Objednavatela, jeho zastupcov a
zamestnancov za &innosti, naroky, straty alebo &kody, ktoré vznikn(i na zaklade &innosti alebo
ako dbsledok opomenutia povinnosti zo strany Dodavatela pri poskytovan! sluzieb podia tejto
Zmiuvy.

Dodévatel je povinny na vlastné naklady od$kodnit Objednavatela, jeho zéstupcov a
zamestnancov za Ginnosti, néroky, sitraty alebo $kody, ktoré vzniknu nasledkom neschopnosti
Dodavatela pinit si svaje povinnosti za nasledujticich podmienok:

a) Objednavatel oznamil Dodavatefovi vznik $kody sposobene] uvedenymi &innosfami,
narokmi, stratami alebo Skodami najneskér do 30 dnl od datumu, kedy sa o nich
Objednavatel dozvedel;

b) horna hranica zodpovednosti Dodéavatela sa rovaa maximéalne &iastke rovnajice] sa cene
tejto Zmluvy, tato hornd hranica sa v8ak nevztahuje na straty aSkody spdscheng
Umyselnym konanim Dodavatel v zlgf viere,

c) Zodpovednost Dodavatefa bude obtnedzend len na rozhodnutia, naroky, straty a Skody,
ktoré boli spésohené priamo jeho neschopnosfou plnif' svoje povinnosti vyplyvajlce z tejto
Zmluvy anebude zahffiat zodpovednost, ktora vznikne na zaklade nepredvidatelnych
okolnostf, ktoré priamo stiviseli alebo nepriamo zapritinill takito neschopnost.

Dodavatel nie je dalej zodpovedny za &innosti, haroky, straty a Skody, ktoré boli zapriginené:

a) tym, Ze Objednavatel nevzal do uvahy odporGifania Dodavatefa alebo poZadoval od
Dodavatela konat' v stilade so svojim rozhodnutim alebo odporti&anim, s ktorym Bodavate!
preukazatetne nesthlasl alebo vodi ktorému ma zavazné vyhrady; alebo

b) nespravnym vykonom indtrukeil Dodévatela zastupcami, zamestnancami Objednavatefa.

Clanok VIIL. = Zmluvné sankcie

Za poruBenie povinnost! zo strany Dodavatela podia tejto Zmiuvy mé Objednavatel pravo na
Zzmluvni pokutu vo vy8ke 0,5 % z celkovef ceny s DPH uvedenej v &l. V1. ods. 1 tejto Zmiuvy, za
kazdy pripad a poruSente zvIast,

Ak zmluvnd pokuta presiahne 15 % celkove] ceny s DPH, Objednavatel méZe po
predchadzajliicom zaslanf ozndmenia Dodavatelovi:

a} odstipit od Zmluvy a
b) dekonéit’ sluZby na naklady Dodavatela

Za omeskanie s thradou faktGry mé Dodévatel prave na arok z omeskania v dohodnutej vyske
0,06% z diznej sumy za kazdy defi omeskania.

Zaplatenini zmiuvnej pokuty a Groku z omeskania nie je dotknuté pravo zmluvnych stran na
nahradu Skody,

Dodavatel je povinny finanéné naroky Objednavatefa, ktoré sl voél nemu uplatnil podia Zmluvy
spinit v celom rozsahu do 14 dnf od difa dorutenia plsomne} vyzvy Objednavatela na plnenie.
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Clanok IX, — Spravy a Zaznamy

Dodavatel je povinny pripravit Spréavu o poskytovanych sluzbach vo formate akceptovateinom
pre Objednavatela. Sprava musi byt priloZzend k faktire Dodavatela.

Objednavatel je povinny do 7 pracovnych dnl od obdrZania Spravy a dokumentov informovat
Dodavatela o svojom rozhodnuti vo vzfahu kobdrianym dokumentom a Sprave, pricom je
povinny zdévodnit ich pripadné zamietnutic alebo pripomienky. Ak Objednavatel nema
v uvedenej lehote vyhrady k Sprave alebo dokumentor, Dodavatel méZe poZiadaf o ich pisomné
schvaienie. Ak Objednavatel nebude vyslovne informovat’ Dodavatela o svojich vhradach ani do
15 dnl od ohdrZania tejto plsomnej Ziadosti, povazujl sa dokumenty a Sprava za schvaleng
Objednavatelom.

Al je Sprava alebo dbkument schvaleny Objedndvatelom s vyhradou Uprav, kioré je Dodavatel
povinny vykonat, Objednavatel je povinny urtit Dodavatefovi termin na vykohanie takychto
pozadovanych tprav.

Dodavater prediozi Spravy, obsahujlicu popis pinenia Zmiuvy vratane problémov, ktoré vznikli
potas obdobia realizacie Zmiuvy, zastupcovi Objedndvatela najneskér 15 dnf po ukongeni
obdobia realizécie Zmluvy. Sprava nie je pre Objednavatela zavazna,

Schvalenie Spravy a dokumentov pripravenych a prediozenych Dodavatelom Objednavatelovi je
potvrdenim skutodnosti, Ze tato Sprava a dokumenty st v stlade s podmienkami Zmiuvy.

Dodavatel' je povinny viest Uplné, presné a systematické Zaznamy a Gétovnictvo vo vztahu k
sluzbam poskytovanym podla tejto Zmluvy, ato v takej forme a Urovni podrobnosti, ktora bude
dostatosna na presné uréenie podtu hodin odpracovanych jednotlivymi Specialistami a skutotne
vynaloZenych nepredvidanych vydavkov uvedenych vo faktlre Dodavatela vo vziahu
k poskytovanym sluzbam.

Dodavatel je povinny archivovat’ prisiudné Zaznamy po dobu 5 rokov od realizovania poslednej
platby v stlade s touto Zmiuvou. Zaznamy obsahujii vetku dokumentaciu tykajlicu sa prijmov
a vydavkov, patrebntl na konfrofu Gétovnych dokladov.

Dodavatel je povinny umoznit zastupcovi Objednavatela alebo inej oprévnenej osobe kontrolu
alebo audit zaznamov a G&tov vztahujlcich sa na poskytované siuzby, pripadne vytvorenie kopi
takychto zaznamov podas a po ukonéeni poskytovania sluzieb podia tejto Zmluvy.

&lanok X. — Porusenie Zmiuvy
Zmluvna strana sa doptéta porugenia Zmluvy, ak nepinf niektorl z povinnosti vyplyvajlicich jej z
tejto Zmiuvy,

V pripade porudenia Zmiuvy jednou zo zmiuvnych strén je podkodena strana opravnena Ziadat
nasledujlce napravy:

a) nahradu skady &
b} odstipenie od Zmluvy.

Ak je Objednavatel opravneny k nahrade Skody, méZe odpoéitat’ takito nahradu skéd z giastok
splatnych Dodavateiovi.

‘Objednavatel je v stlade s prisludnymi predpismi opravneny na hahradu za vetky skody, ktore
sa objavia af po ukonen! Zmluvy.

Odstipenim od Zmluvy alebo Vypovedanim Zmluvy nie st dotknuté ostatné prava Objednavatela
a Dodavatela vyplyvajlice zo Zmluvy.

Okrem dovodov na odstipenie od Zmluvy, ktoré st uvadzané v tejfo Zmluve, méZe Objednavatel
odstipit od Zmluvy v nasledujlcich pripadoch, prigom tito skutognost' je povinny Dodavatefovi
oznamit' 7 dnf vopred:

a) ak Dodavatel nie je schopny riadne poskytoval svoje sluzby v stilade so Zmluvou alebo
vyznamnym spdsobom nepini svoje zmluvné povinnosti;
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10.

11.

12,

13.
14.

15,

16.

b) ak Dodavatel v primeranom &ase nespini povinnosti uvedené v oznameni Objednavatela, v
ktorom tento od Dodavatela poZaduje odstranenie neplnenia alebo zanedbania zmluvnej
povinhosti Dodavatela, kford vazne narusuje alebo ohrozuje riadne a véasné poskytovanie
sluzieb;

¢) ak Dodavatel odmistne alebo zanedba vykon nariadenia vydaného Objednavatela;

d} ak Dodavatel postipi Zmluvu alebo wuzatvori poddodavatelskd  zmluvae  bez
predchadzajliceho stihlasy Objednavatela, v pripade poruSenia povinnostl podia fohto
pismena, zodpoveda Dodavalel v pinej vydke za Skodu tym spdsobenl Objednavatelovi,
a to aj trefou osobou;

@) ak Dodavatel zbankrotuje, stane sa insolventnym, bola voéi nemu vydané rozhodnutie o
vyhlaseni konkurzu, uzatvorl dohodu so svojimi veritelmi, vykondva obchodnd &nnost pod
nitencu spravou likvidatora alebo spraveu konkurznej podstaty v prospech veritefov alebo
ide do likvidacie.

Po odstipenl od Zmluvy méZe Objedndvatel dokonéit' sluZby sam alebo mdZe uzatvorit' inu
zmluvu s tretou stranou na naklady Dodavatefa, Odo dfta platnosti odstlpenia od Zmiuvy
Dodavalel nezodpoveda za omeskanie poskytovania sluZieb; povinnostli Dodgvatela vzniknuté
pred tymto datumom viak zostdvajl nedotknuté,

Po odstlpeni od Zmluvy alebo bezodkladne po obdrZani ozndmenia o odstipeni, je Dodévatel
povinny bezodkladne prijat’ vdetky nuiné kroky na rychle a systematické ukondéenie poskytovania
sluZieb za vynaloZenia minimalinych nakladov. Dodavatel je povinny Objedndvatela upozornit na
opatrenia potrebné na to, aby sa zabranilo vzniku Skody bezprostredne hroziacej Objednavatelovi
nedokonéenim &innosti stvisiacich s poskytovanim sluZieb padla Zmhuvy.

Zastupca Objednavatela je povinny, bez zbytoéného odklady, potvrdif’ hodnotu sluZieb a vietky
Eiastky, ktoré sl splatné Dodavatelovi ku diiu odstipenia od Zmiluvy alebo vypovedania Zmiluvy.

Po oznameni o odstipenf od Zmluvy alebo vypovedan! Zmiuvy nebude Objednévatel povinny
vykonavat Ziadne daldie platby Dodavatelov, pokial nebudd siuzby dokonéené, pritom po ich
dokonéeni je Objednavatel oprévneny ziskat' spat’ od Dodévatefa pripadné naklady navyge za
dokonéenie sluZieb alebo Je povinny Dodavatelovi zaplatif’ splatny zostatok.

Ak Objednavatel odstipi od Zmluvy, bude oprévneny od Dodavatefa vymahat akulolvek stratu,
ktort utrpel, bez toho, aby bolf dotknuté ostatné opravné prostriedky vyplyvajlice zo Zmiuvy a td
gast dohodnutej ceny, kiora sa vztahuje na gast' sluZieb, kioré neboli uspokojive dokonéené z
dovodov na strane Dodavatela.

Okrem diznych &iastok za uz vykonané sluzby Dodavatel nebude mat narok, ani Ziadat
kompenzéciu za akékolvek straty alebo Skody, ktoré utrpel.

Odstlpenie od zmluvy je Géinné ditom dorudenia plsomného odstipenia Dodévatelovi.

Daodavatel mdée vypovedat Zmiuvu pisomne s 30 dennou vypovednou lehotou, v nasledujlcich

pripadoch;

a} ak Objednavate! nezaplatl Dodavatelovi Ciastky splatné v stlade s potvrdenim zastupou
Objednavatela a toto omaskanie bude dlhsie ake 30 dnl po lehote splatnosti faktdsr,

by ak Objednavatel trvalo neplnl svoje povinnostl podfa Zmiivy ani po opakovanych vyzvach;
alebo

¢) ak Objednavatel pozastavl poskytovanie sluZieb alebo Ich 8asti na dobu dihiu ako 90 dai
z ddvodov, kioré nie s( uvadzane v tejto Zmluve, priCom pozastavenie nie je spbsobeng
postupom Dodavatela,

Takéto vypoved nijako neovplyvni ostathé prava Objednavatela alebo Dodavatela, ktoré ziskali
podla tejto Zmluvy.

V pripade takejto vypovede uhradi Objednavatel Dodavatelovi vEetky preukazatelne vzniknuté
strafy alebo &kedy, kioré Dodavatsl utrpel.
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Clanok X, — Vyssia moc

Za poruSenie zavézkov vyplyvajlcich z teffo Zmluvy sa nebude povazavat také porudenie, pri
ktorom plneniu zévizkov zabranili okolnosti zapriginené vyS8ou mocol, kioré vznikli aZ po
padpisani Zmiuvy cboma stranami.

»Vy$8ia moc” pre udely teito Zmluvy zhamena nehody bez ludského zavinenia, Strajky alebo iné
nepokoje, 8iny verejného nepriatela, vyhldsené i nevyhiasené vojny, blolady, vzbury, povstania,
epidémie, zosuvy pody, zemetrasenia, zaplavy, zosuvy pody po daZdoch, obtianske nepokoje,
vybuchy a iné podobné nepredvidateiné udalosti, Idoré sa vymykajil kontrole zmluvnych stran
a ktoré zmluvna strana nemoze prekonaf ani s vyuZilim maximdlneho Usitia,

Ak zmluvné strana usidi, Ze sa vyskytli okolnosti, za ktorych posobl vyésia moc a ktoré mézu
ovplyvnit' plnenie ich povinnosti je povinna bezodkladne oznamit' druhej strane podrobrosti o
povahe, predpokladanom frvan! a pravdepodobnom vplyve fakychto okolhosti. Pokial zastupca
Objednavatela nevydd iné plsomné pokyny, Dodavatel bude pokradovat vo vykone svojich
povinnostl vyplyvajlicich zo Zmiuvy do te] miery, do akej fo bude moZné, pritom bude zaroved
hiadat primerané alternativne spbsoby vykonu svojich dioh, ktoré nie st ovplyvnené vyssou
mocou. Dodavatel viak nesmie zadatl realizovafl takéto alternativne rieSenia, kym mu to nenariadi
zéstupca Objednavatela.

Ak Dodavatefovi tym, Ze sa bude riadil’ nariadeniami zastupcu Objednavatela, alebo tym, Ze
pouZije alternativne melody v stlade s bodom 3 tohto &lanku vznikni dodafoéné naklady, ich
vy8ka musi byt potvrdena zastupcom Objedndvatela.

Ak sa vyskytli okolnosti pésobenia vy&&e] moci a ich posobenie pretrvava po dobu 180 dni, potom
bez ohladu na akékolvek prediZenle doby realizacie, ktoré bolo Dodavatelovi z tohto dévodu
povoleng, budl obe strany opravnend Zmluvu vypovedat po zaslani vypovede druhej zmiuvnej
strane s 30-dfiovou wypovednou lshotou. Ak po vyprdanl tejto 30-dfiove] lehoty okolnosti
phsabenia vys8ej moci stéle pretrvavajld, Zmluva bude ukonéend a nasledkom toho budt obe
strany zbavené povinnosti dalej pinit’ tito Zmiuvu,

Clanok XII. - Zavereéné ustanovenia

ia pravne vztahy osobitne neupravené touto Zmiuvou sa primerane vztahuji pristudné
ustanovenia Obchodného zakonnlka.

Pre potreby dorucovania akejkofvek pisomnosti bude miestom jej dorugenia sldlo zmiuvnej strany
zaplsanég v prisludnom registri. Zmiuvné strany sthlasia s tym, Ze pisomnosti dorudend do ich
sidla budl povaZované za doruené priamo do vlastnych rik, a to aj v pripade, ak budd vratena
ako neprevzaté. Ak nebude moZné kiorejkotvek zmluvnej strane pisomnost dorudit’ na adresu jej
sidla, povaZuje sa pisomnost za dorucend fretim ditom odo dila jej odoslania,

V pripade ak sa niekloré ustanovenie Zmluvy stane neplatnym, nespdsohuje to neplatnost' celsj
Zmiuvy a zmiuvné strany sa zavézujll neplatnd ustanovenia odstranit' pisomnym dodatkom k

Zmluve na zaklade vzajomnej dohody.

Zmeny a doplnky k tejto Zmluve je mozné vykonat len pisomnymi dedatkami na zéklade dohody
zmiuvnych stran, Dodatky k Zmluve nesmu byt vytvorené retroaktivne, Akdkolvek zmena Zmiuvy,
ktora nebola vykonana v slilade s ustanoveniami tejto Zmiuvy je neplatna.

Dodavatel nesmie zriadit' zalozné pravo a factoring k svojim pohladavkam voéi Objednévatelovi
alebo k inym pohfadavkam vzniknutych podla Zmluvy o Dielo zlebo s flou stvisiacich bez
siihlasu Objednavatelfa.

Zmluva o poskytovan! sluzisb stavebného dozora je plaind od datumu podpisu poslednou
zmiuvnow stranou, Odinnest nadobudne za predpokladu spinenia podmienok stanovenych
platnymi pravnymi predpismi po schvaleni pouZitého postupu zadavania zakazky Poskytovatetom
NFP.

Zmluva o poskylovant sluZieb stavebneho dozora henadobudne Ucinnost a zanika v pripade, Ze

a) nebude schvélena Objednavatefova Ziadost o poskytnutie nenavratného finanéného
prispeviku v ramci OperaZného pragramu Zivotné prostredie; alebo

b} ak Objednévatel odmietne prijat nenavratny finanény prispevok; alebo
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¢) ak Poskytovatel neschvalii pouzity postup zadévania zakazky.

Zmluva je uzatvorens na zéklade vole zmluvnych stran, ktora bola prejavena slobodne, vazne,
urdite, zrozumitelne a redpekhje vieobecne uzndvané poZiadavky vztahujlce sa na
obchadovanie. Zmluvné strany svojfm vlastnoruényim podpisom na znak sthlasy potvrdzujd, Ze si
Zmluvu preditali, joj obsahu porozumeli a bez vyhrad s flou sthlasia,

Zmluva je vyhotovena v 5-ich vyhotoveniach, z ktorych kazde vyhotovenie mé platnost’ originalu,
s urdenim 1 vyhotovenie pre Dedavatela a 4 vyhotovenia pre Objednavatela.

V Banskej Bystrici diia 30 -08- 70 \/ Bratislave dia 29 JON 2017

.....................................

Objednavatel : o Dodavatefl:

DOPRAVP Y, Bk,
Keminarska 2, 4
rRAP N9 Bratislava

TS

] E £ -
Ing. Joef Hofedlus Ing. arch, Sariel Koczlds
pcdpr? ueuda predstavensiva a.s. predseda preds.. nstva a generalny riaditel

DOPRAVOPROJEKT a.s.

i

/o

..............................................

ing. Marek Zabka
Slen predstavenstva a.s.

.......................... FHrperbasrtts et A tan
2

Ing. lgyr yanubik

podpredseda predstaywstva a vyrobny riaditet
DOPRAVOPROJEKT ass,

Stredoslovenskd vodarenska
spojodnost’, a8,
Partizanska casia 5
874 09 Bané-ské Bystrica
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