

Zmluva č. 9000806/0088/2019

o použití zmenky a dohoda o udelení vyplňovacieho práva zmenkového
k Zmluve č. B/9000806/79/16 na zákazku:

„Veľký Krtíš, plynojem a prekrytie vyhnivacej nádrže“ – práce

uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zmluva“) medzi účastníkmi:

Obchodné meno: **FERRMONT, a.s.**
Sídlo: **Trenčianska 1320/89, 020 01 Púchov**
V mene ktorej konajú: Ing. Radovan Lahoda, predseda predstavenstva a.s.
Ing. Juraj Rutzký, člen predstavenstva a.s.
Registrácia: obchodný register Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sa, VI. č. /B
IČO: **31 619 916**
IČ DPH: SK 2020441907
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu IBAN: SK23 0200 0000 0003 8114 0372

(ďalej aj len „Vystaviteľ“) na jednej strane

a

Obchodné meno: **Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.**
Sídlo: **Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica**
V mene ktorej konajú: Ing. Jozef Hegeduš, podpredseda predstavenstva, a.s.
Ing. Marek Žabka, člen predstavenstva, a.s.
Registrácia: obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sa, VI. č. 705/S
IČO: **36 056 006**
IČ DPH: SK 2020095726
Bankové spojenie: Československá obchodná banka a.s., pobočka Banská Bystrica
Číslo účtu IBAN: SK27 7500 0000 0000 2578 1093

(ďalej aj len „Remitent“ a „StVS, a.s.“) na strane druhej

(Vystaviteľ a Remitent ďalej spoločne pre účely tejto Zmluvy označovaní aj ako „zmluvné strany“ a/alebo „účastníci zmluvy“ v príslušnom gramatickom tvare)

Článok I. – Relevantné údaje

1. Medzi Remitentom ako Objednávateľom a Vystaviteľom ako Zhotoviteľom bola dňa 18.07.2016 uzatvorená Zmluva č. B/9000806/79/16 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 19.09.2016, Dodatku č. 2 zo dňa 21.03.2018 a Dodatku č. 3 zo dňa 22.10.2018, ktorej predmet plnenia pozostával z vykonania a odovzdania diela „**ČOV Veľký Krtíš, plynojem a prekrytie vyhnivacej nádrže**“ (ďalej aj len „Zmluva o dielo“ a „Stavba“).
2. Podľa dohody zmluvných strán v článku III. bod 1. Zmluvy o dielo: sa Vystaviteľ, ako odborne spôsobilá osoba sa zaviazal za podmienok dohodnutých v Zmluve o dielo pre Remitenta vykonať a odovzdať dielo „ČOV Veľký Krtíš, plynojem a prekrytie vyhnivacej nádrže“.
3. Podľa dohody zmluvných strán v článku V. bod 10. Zmluvy o dielo: je Remitent oprávnený zadržať 10% z konečnej faktúry sumu rovnajúcu sa 10% ceny diela ako zádržné v zmysle ust. §151s zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.
4. Podľa dohody zmluvných strán v článku V. bod 20. Zmluvy o dielo: je Remitent oprávnený uspokojiť si jednostranným zápočtom zo zádržného náklady, ktoré mu vzniknú voči Vystaviteľovi podľa Zmluvy o dielo, najmä z vád a nedorobkov diela, zo zmluvných pokút vyúčtovaných Vystaviteľovi, z náhrady škody, ako dodatočné náklady a straty Remitenta plynúce z nedodržania lehoty výstavby Vystaviteľom, náklady vzniknuté Remitentovi v dôsledku odstúpenia od Zmluvy o dielo z dôvodov na strane Vystaviteľa.
5. Podľa dohody zmluvných strán v článku V. bod 18. Zmluvy o dielo: je Remitent povinný zadržanú čiastku uvoľniť do 14 dní od preukázateľného odstránenia všetkých vád a nedorobkov uvedených v zápise o odovzdaní a prevzatí diela, ak sa vyskytli, nie však skôr ako 14 dní od nadobudnutia právoplatnosti

kolaudačného rozhodnutia na predmetnú Stavbu. Stavba bola Vystaviteľom odovzdaná Remitentovi Zápisom o odovzdaní a prevzatí Stavby zo dňa 07.02.2019 s dátumom ukončenia preberacieho konania dňa 15.02.2019 so zistenými vadami, resp. nedorobkami, a v čase podpisu tejto Zmluvy zároveň ešte nebolo vydané kolaudačné rozhodnutie Stavby.

6. Podľa dohody zmluvných strán v článku IX. bod 8. prvá veta Zmluvy o dielo: všetky úkony potrebné k odstráneniu vady, jej príčin a následkov zabezpečuje a náklady s tým spojené znáša Vystaviteľ na svoje náklady.
7. Podľa vzájomne odsúhlaseného prehľadu faktúr za stavebné práce je celková výška zádržného 92 668,82 Eur bez DPH, čo Vystaviteľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje.
8. Podľa § 358 a nasl. Obchodného zákonníka sú na započítanie spôsobilé pohľadávky, ktoré možno uplatniť na súde.
9. **Zmluvné strany sa dohodli na tom, že ako náhradu za zabezpečenie splnenia záväzku Vystaviteľa voči Remitentovi podľa bodu 4. tohto článku, zádržným finančným prostriedkom podľa článku V. bod 10. Zmluvy o dielo, vystavuje Vystaviteľ ako Zhotoviteľ v prospech Remitent ako Objednávateľ vlastnú blankozmenku na sumu vo výške 92 668,82 Eur podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve.**

Článok II. – Vystavenie zmenky a dohoda o udelení vyplňovacieho práva zmenkového

1. **Vystaviteľ vyhlasuje a podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že na zabezpečenie splnenia jeho záväzkov voči Remitentovi podľa Zmluvy o dielo uzatvorenej dňa 18.07.2016 na vykonanie a odovzдание diela „ČOV Veľký Krtíš, plynojem a prekrytie vyhnivacej nádrže“ vystavil a v deň podpisu tejto Zmluvy odovzdal Remitentovi jeden kus vlastnej blankozmenky s doložkami „Bez protestu“ a „Nie na rad“, t.j. bezpodmienečný príslub Vystaviteľa zaplatiť Remitentovi zmenkovú sumu**

_____ **do výšky 92 668,82 Eur** _____,

slovom: deväťdesiatdvatisíc šesťstošesťdesiatosem eur osemdesiatdva eurocentov, v prípade splatnosti blankozmenky vyplnenej v súlade s touto Zmluvou, nateraz s údajmi:

- Označenie a podpis Vystaviteľa: **FERRMONT, a.s., Trenčianska 1320/89, 020 01 Púchov, IČO: 31 619 916.** Zastúpenie: Ing. Radovan Lahoda, predseda predstavenstva a.s.
Ing. Juraj Rutzký, člen predstavenstva a.s.
- Označenie Remitenta: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 056 006 „Nie na rad“ „Bez protestu“.
- Miesto a dátum vystavenia zmenky: V Púchove, (deň uzatvorenia tejto Zmluvy)
- Zmenková suma: nevyznačená
- Údaj o splatnosti (mesiac slovom): nevyznačený
- Splatné v (miesto platenia): sídlo spoločnosti Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica.

(všade v tejto Zmluve len „blankozmenka“).

2. Vystaviteľ zároveň s odovzdaním blankozmenky udeľuje Remitentovi aj vyplňovacie právo blankozmenky. Remitent podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že blankozmenku od Vystaviteľa prevzal do úschovy.
3. Skutočnosťou, ktorá zakladá Remitentovo právo vyplniť dátum splatnosti a zmenkovú sumu na blankozmenke, a použiť zmenku je len úhrada nákladov, ktoré mu vzniknú voči Vystaviteľovi podľa Zmluvy o dielo, najmä z väd a nedorobkov diela, zo zmluvných pokút vyúčtovaných Vystaviteľovi, z náhrady škody, ako dodatočné náklady a straty Remitenta plynúce z nedodržania lehoty výstavby Vystaviteľom, náklady vzniknuté Remitentovi v dôsledku odstúpenia od Zmluvy o dielo z dôvodov na strane Vystaviteľa podľa článku V. bod 20. Zmluvy o dielo.
4. Remitent je po splnení podmienok dohodnutých v tejto Zmluve oprávnený doplniť do blankozmenky nasledovné údaje: výška zmenkovej sumy, mena zmenkovej sumy a dátum splatnosti.

5. Remitent je povinný vrátiť Vystaviteľovi blankozmenku na písomnú výzvu Vystaviteľa do 14 dní od preukázateľného odstránenia všetkých väd a nedorobkov uvedených v zápise o odovzdaní a prevzatí diela, ak sa vyskytli, nie však skôr ako 14 dní od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na predmetnú Stavbu. Ak do 7 dní po preukázateľnom uplynutí lehoty podľa prvej vety tohto bodu Vystaviteľ o vrátenie zmenky Remitenta nepožiadá je Remitent oprávnený blankozmenku protokolárne znehodnotiť.

Článok III. – Záverečné ustanovenia

1. Zmeny a doplnky tejto Zmluvy je možné vykonať len písomnými dodatkami na základe dohody zmluvných strán. Dodatky k tejto Zmluve nesmú byť vytvorené retroaktívne. Akákoľvek zmena tejto Zmluvy, ktorá nebola vykonaná v súlade s ustanoveniami Zmluvy je neplatná.
2. Pre potreby doručovania akejkoľvek písomnosti bude miestom jej doručenia sídlo/miesto podnikania zmluvnej strany zapísané v príslušnom registri. Zmluvné strany súhlasia s tým, že písomnosti doručené do ich sídla/miesta podnikania budú považované za doručené priamo do vlastných rúk, a to aj v prípade, ak budú vrátené ako neprevzaté. Ak nebude možné ktorejkoľvek zmluvnej strane písomnosť doručiť na adresu jej sídla/miesta podnikania, považuje sa písomnosť za doručenú tretím dňom odo dňa jej odoslania.
3. V prípade ak sa niektoré ustanovenie tejto Zmluvy stane neplatným, nespôsobuje to neplatnosť celej Zmluvy a zmluvné strany sa zaväzujú neplatné ustanovenia odstrániť písomným dodatkom k Zmluve na základe vzájomnej dohody.
4. Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu druhou zmluvnou stranou a účinnosť po splnení podmienok stanovených platnými právnymi predpismi.
5. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že Zmluva je uzatvorená na základe vôle zmluvných strán, ktorá bola prejavovaná slobodne, vážne, určite, zrozumiteľne a rešpektuje všeobecne uznávané požiadavky vzťahujúce sa na obchodovanie. Zmluvné strany svojím vlastnoručným podpisom na znak súhlasu potvrdzujú, že si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a bez výhrad s ňou súhlasia.
6. Zmluva je vyhotovená v piatich vyhotoveniach, z ktorých každé vyhotovenie má platnosť originálu, s určením dve vyhotovenie pre Vystaviteľa a tri vyhotovenia pre Remitenta.

V Púchove, dňa 11.03.2019

V Banskej Bystrici, dňa 11.03.2019

Za Vystaviteľa:

Za Remitenta:

FERRMONT, a.s.
Trenčianska 1320/89, 020 01 Púchov

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

.....
Ing. Radovan Lahoda
predseda predstavenstva a.s.

.....
Ing. Jozef Hegeduš
podpredseda predstavenstva a.s.

.....
Ing. Juraj Rutzký
člen predstavenstva a.s.

.....
Ing. Marek Žabka
člen predstavenstva a.s.