ZMLUVA O POSKYTOVANI SLUZIEB STAVEBNEHO DOZORU

SD/9001 089/41/20
uzatvorend podla § 269 0ds. 2 a nasl. Zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika
v zneni neskorsich predpisov (dalej aj len ako ,,ObZ)
na investi¢nu akciu:
w»Hrinova, rekonstrukcia trafostanice*
(d’alej len ,,Zmluva“)

Clanok I. — Zmluvné strany

1. Objednavatel’: Stredoslovenska vodarenska spolo¢nost’, a.s.
Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica
zapisana v Obchodnom registri Okresného stidu Banska Bystrica,
Oddiel: Sa, Vlozka ¢.: 705/S
V mene ktorej kona:
Ing. Lucia Harachova, podpredseda predstavenstva a.s.
Ing. Marek Zabka, ¢len predstavenstva a.s.
Osoby opravnené konat’ za Objednavatel’a vo veciach Zmluvy:
e vo veciach pravnych: JUDr. Ivan Dani§ a nim povereny
JUDr. Milan Kolkus
e vo veciach technickych s pravom dielo prevziat: Mgr. Peter Neuzer
a nim poverené a/alebo urcené osoby
ICO: 36 056 006 DIC: 2020095726 IC DPH: SK 2020095726
Bankové spojenie: CSOB a.s., pobocka Banska Bystrica
¢islo uctu IBAN: SK2775000000000025781093

(d’alej aj len ako ,,Objedndvatel’™)
2. Dodavatel’: StVS —servising, s.r.o.

Partizanska cesta 5, 974 00 Banska Bystrica
Zapisana v obch. reg. OS v B. Bystrici:, Oddiel Sro, Vlozka ¢. 16948/S

Za ktoru konaju: Ing. Ondrej Martinec, konatel s.r.o.
5 Ingv. Katarina Bukovéanoxv/é, konatel s.r.o.
ICO: 44 935 668 DIC: 2022875173 IC DPH: SK2022875173

Bankové spojenie: VUB a.s., pobotka Banska Bystrica,
¢islo uc¢tu IBAN: SK60 0200 0000 0026 3989 6353

(dalej aj len ako ,,Doddvatel’*)

(Objednavatel’ a Dodavatel’ spolo¢ne d’alej aj len ako ,,Zmluvné strany)
(Objednavatel’ a Dodavatel’ samostatne aj len ako ,,Zmluvna strana*)

Vychodiskové udaje:

Nazov ulohy: Hrifnova, rekonstrukcia trafostanice

Ciele prac: vypracovanie projektovej dokumentacie s naslednou realizaciou
Priestor realizacie prac: intravilan obce Hriflova

Stavebnik (investor): StVS, a.s., Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica
Technicky dozor: Ing. Roman Hebort

Osoba zodpovedna za vedenie diela zo strany Zhotovitel’a: Jozef Piliar

Clanok I1. - Predmet plnenia a miesto plnenia

1. Dodavatel’, ako odborne spdsobild osoba sa zavdzuje, v rozsahu a za podmienok dohodnutych v

Stredoslovenska vodarenska spolo¢nost, a.s.
Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica
Spojovatelka: 048/4327 111 Iﬁ\/[
Bankové spojenie: CSOB, a.s., ¢islo G¢tu IBAN: SK27 7500 0000 0000 2578 1093, IC DPH: $k2020095726, ICO: 36 056 006 68 S0
Zapisana v obchodnom registri Okresného sidu Banska Bystrica, odd. Sa, vl. €. 705/S

CERTIFICATED)




4.

tejto Zmluve pre Objednavatela vykonat' sluzby spocivajuce v zabezpeceni vykonov ¢innosti
dozorovania stavby: ,,Hrifiova, modernizacia trafostanice® (d’alej len ,,Stavba®).

Dodavatel’ bude podla podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, vykonavat’ dozorovanie nad
vykondvanim prac na ,,Stavbe* podla Zmluvy o dielo ¢. B/9001 089/40/20 uzatvorenej medzi
Objednavatel'om a Zhotovitel'om diela, (d’alej aj ,,Zmluva o dielo* alebo ,,Prace®), tak, aby vsetky
prace na Stavbe boli zrealizované v sulade so vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi, STN,
technickymi  S$pecifikaciami  a Technickymi  Standardami  vodohospodarskych  stavieb
Objednavatela, v stanovenom ¢ase a v ramci ceny dohodnutej v Zmluve o dielo a pri dodrzani
podmienok uréenych touto Zmluvou.

Predmetom Zmluvy o dielo je dohoda zmluvnych strdn o predmete, cenovych a platovych
podmienkach a dodacich podmienkach:

a) Demontaz existujucej trafostanice ajej nasledna likvidacia v sulade s platnymi pravnymi
predpismi;

b) Zrealizovanie vykopovych a stavebnych prac vratane betonaze nového zakladu;

c) Dodavka, inStalacia a uvedenie do prevadzky olejového hermetizovaného transformatora
100kVA (22/04kV, 50Hz .... vn IT ... TN-C);

d) Dodavka a instalacia koncovej stipovej trafostanice spolu s transformatorom v zmysle pism.
¢) ods. 1 B ¢asti tohto ¢l. Zmluvy

Rozsah plnenia Zhotovitel’a:

a) kompletné zhotovenie diela, v rozsahu a kvalite podl'a podkladov k rokovaniu Objednavatel’a
a ponukou Zhotovitel’a, vratane vykonania odbornych prehliadok;

b) odovzdania certifikatov, atestov, prehlaseni o zhode, navodov na obsluhu a udrzbu, revizne
spravy, a zaSkolenie obsluhy;

€) sucastou predmetu plnenia Zhotovitela je aj kompletna dodavka a montaz vsetkych potrebnych
materialov a likvidacia vzniknutych odpadov;

d) vypracovanie a aktualizacia harmonogramu postupu vystavby;

e) vypracovanie skuSobného planu a vykonanie vSetkych funkénych skusok;

f) dokumentacia skuto¢ného vyhotovenia diela, ktora bude odovzdana 6x v tlacenej forme, 4x
v elektronickej forme (CD a/alebo USB kI'u¢), vratane certifikatov, atestov, stavebného dennika,
reviznych sprav, protokolov o sktskach, stanoviska TISR o bezpecnosti vybudovaného diela;

g) odsthlasené porealizatné geodetického zamerania diela a geometricky plan pre ucely zriadenia
vecného bremena;

h) vypracovanie fotodokumentacie (na CD) priebehu prac a to pred ich zacatim, pocas priebehu
a po ich ukoncenti;

Sluzby poskytované Dodavatel'om, zahimaju ¢innosti stivisiace s kontrolou dokumentécie stavby,
dozorovanie vykonavania stavebnych prac na Stavbe, manazment Zmluvy o dielo uzavretej medzi
Objednavatelom a Zhotovitelom diela a ¢innosti stvisiace s plnenim podmienok Objednavatela
podl'a Zmluvy o dielo.

Sluzby dozorovania prac na ,Stavbe bude Dodavatel vykonavat v sulade s poziadavkami
vSeobecne zaviaznych pravnych predpisov SR, predovsetkym bude dbat’ na dodrziavanie postupov
podla § 48 a § 98 zakona ¢. 50/1976 Zb. 0 uzemnom plane a stavebnom poriadku (Stavebny zakon)
Vv zneni neskorsich predpisov a povinnostami podl'a § 2 ods.3 a 4. nariadenia vlady SR ¢. 510/2001
Z1.

Dodavatel' kona pri realizécii Zmluvy o dielo v mene Objednavatel’a a v dosledku toho nesie plnt
zodpovednost’ za ¢innosti vykonavané v ramci tejto Zmluvy a za postup a kvalitu stavebnych prac
na ,,Stavbe“.

Objednavatel’ sa zavdzuje poskytnit’ Dodavatelovi dohodnuté spolupOsobenie aza riadne
poskytnuté sluzby podrla tejto ,,Zmluvy“ mu zaplatit' cenu podl'a podmienok dohodnutych vV tejto
.Zmluve®.

Miestom plnenia podl'a tejto Zmluvy je miesto realizacie Stavby a adresa sidla Dodavatela.
Objednavatel je opravneny rozsirit' alebo zizit' rozsah poskytovanych sluzieb stavebného dozoru,
takzvané ,naviac prace™ a ,menej prace” priamo suvisiace s vykonavanim sluzby TDS a za tym
ucelom je opravneny dat’ poskytovatel'ovi sluzby pokyn k vykonaniu, resp. k nevykonaniu takychto
prac alebo Upravy rozsahu vykonavanych sluzieb a to formou dodatkov k zmluve.
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Clanok IIl. — Obsah a rozsah plnenia Dodavatela

Poskytovanie sluzieb stavebného dozoru bude pozostavat’ okrem ¢innosti TDS aj z ¢innosti tzv.

,Dalgich $pecialistov*.

Ugast’ Dalsich $pecialistov sa pozaduje za Gi¢elom kontroly procesu vystavby z hl'adiska roznych

odbornosti a opravneni Dodavatela. Dodavatel je povinny, V zavislosti od rozsahu svojho

opravnenia, zabezpecit' Specialistov pre realizaciu projektu v konkrétnych oblastiach, ktoré su nad
ramec jeho opravneni vztahujucich sa na realizaciu projektu a to v podobe technickej pomoci

Vv poradenskej alebo riadiacej tlohe.

Za C&innost’ a spravnost’ ikonov Dalgich $pecialistov nesie Dodéavatel’ zodpovednost’, akoby tito

¢innost’ vykonaval sdm za predpokladu, ze by bol drzitelom pozadovaného opravnenia.

Vo vSeobecnej zodpovednosti Dodavatel’a je aj:

a) Mmonitorovat’ stilad metdd a postupov vykonavania Prac pri realizacii Projektu so zasadami
bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri praci, kontrolovat’ spravnost’ instalacie a funkénost’
technickych zariadeni, ktoré s sucastou stavby, kontrolovat vhodnost’ uskladnenia
stavebnych materialov azariadeni a ich vhodnost pre ucel, na ktory maju sluzit,
kontrolovat’ ¢i st stavebné stroje a zariadenia umiestnené predpisanym spOsobom,
monitorovat’ a dopliiat’ zapisy do stavebného dennika.

b) niest zodpovednost za stilad priestorového umiestnenia stavby s dokumentaciou, za dodrzanie
vSeobecnych technickych poziadaviek realizacie stavebnych prac a za stlad s platnymi
uzemnymi rozhodnutiami a stavebnymi povoleniami,

c) davat podnety na odstrafiovanie nedostatkov v dokumentacii a realizovanych stavebnych
pracach av pripade, ze sa nedostatky nedaju odstranit’ pri vykone stavebného dozoru,
okamzite upovedomit’ o tejto skuto¢nosti Objednavatela.

d) niest’ zodpovednost’ za manazment Zmluvy o dielo vo vztahu k zhotovitel'ovi diela, podl'a
podmienok dohodnutych v ,,Zmluve o dielo®.

Sluzby v ramei tejto ,,Zmluvy“ budi poskytované v troch etapach:

l.etapa:  Pred zacatim vystavby ,,Stavby*

Il. etapa: Pocas realizacie vystavby ,,Stavby*

I11. etapa: Po ukonéeni vystavby ,,Stavby*

V etape pred zacatim vystavby ,,Stavby* patria medzi povinnosti Dodavatel’a, najmi:

a) detailné oboznamenie sa so vSetkymi relevantnymi podkladmi podla ktorych sa ,,Stavba“
realizuje”, najmi s dokumentaciou, izemnymi rozhodnutiami a stavebnymi povoleniami,
s obsahom Zmluvy o dielo, uzatvorenej medzi Objednavatelom a Zhotovitel'om na realizaciu
diela — Stavby;

b) v spolupraci so zhotovitefom Stavby zabezpe¢i prerokovanie RPD s prevadzkovatel'om
vodovodu a investorom;

c) kontrola a odsuhlasenie realiza¢nej dokumentacie vyhotovenej Zhotovitel'om;

d) odsthlasovanie aktualizovaného Harmonogramu postupu prac vypracovaného Zhotovitel'om
diela, s cielom zabezpeéit zhodu s poziadavkami Objednavatela v zmysle prislusnych
ustanoveni Zmluvy o dielo —ak to zmluva o dielo so zhotovitel'om stavby vyZaduje;

e) kontrola rozsahu poistenia Zhotovitel'a podl'a podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo;

f) asistencia Objednavatelovi, v pripade potreby zaobstaravania potrebnych povoleni a
stihlasnych stanovisk, v dobe pred zaciatkom realizacie stavebnych prac.

V etape realizacie vystavby ,,Stavby* patria medzi povinnosti Dodavatel’a, najma:

a) ucast na protokolarnom odovzdavani staveniska Zhotovitel'ovi;

b) odsthlasenie Zaznamu 0 pévodnom stave komunikacii, povrchu tzemia, zakladov na
stavenisku, hrani¢nych kamenov, odvodiovacich objektov, rozvodov, kablov, kanalov
a ostatnych inzinierskych sieti, ako aj okolitych stavieb vyhotoveného Zhotovitelom diela
podla podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo;

€) odsuhlasovanie vytyCenia stavebnych objektov a odovzdavanie pokynov Zhotovitel'ovi, ¢o sa
uvedeného tyka;

d) Kontrola a sledovanie, ¢i Zhotovitel' vykonava predpisané skisky materialov, konstrukcii a
prac a kontrola ich vysledkov;
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e)

9)

h)
i)

)
k)
1)

p)

q)

kontrola relevantnych certifikdtov a opravneni Zhotovitel'a a asistencia Objednavatelovi pri
rozhodovani o ich akceptovatel’nosti

kontrola plnenia skusobného planu zo strany Zhotovitel’a diela;

vykonavanie obhliadok staveniska za uc¢elom kontroly kvality vyhotovenia prac a pouzitych
materialov a zabezpecenia suladu vyhotovenia s ustanoveniami Zmluvy o dielo a relevantnou
technickou praxou;

kontrola riadneho uskladnenia materialov, strojov, zariadeni a konstrukcii na stavenisku;
kontrola tych Casti diela, ktoré budu v d’alSom postupe zakryté alebo sa stani nepristupnymi
a zapisanie vysledkov kontroly do stavebného dennika; kontrola a sledovanie, ¢i Zhotovitel
vykonava predpisané skuSky materidlov, konstrukcii a prac a kontrola ich vysledkov, kontrola
relevantnych certifikditov a opravneni Zhotovitela a asistencia Objednavatelovi pri
rozhodovani o ich akceptovatelnosti, kontrola polohopisného a vySkopisného uloZenia
objektov Stavby a ich zamerania podl'a podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo, kontrolu
plnenia skisobného planu zo strany Zhotovitel'a diela, vykonavanie pravidelnych obhliadok
stavenisku za ucelom kontroly kvality vyhotovenia prac a pouZzitych materidlov
a zabezpecenia stladu vyhotovenia s ustanoveniami Zmluvy o dielo a relevantnou technickou
praxou, kontrola vykonéavania pozadovanych skiSok materidlov trvale zabudovanych do diela
ako aj prac zrealizovanych Zhotovitel'om, tak, aby bol dosiahnuty v stlad s relevantnymi
normami a $tandardnymi procedurami, kontrola dodrziavanie podmienok stavebnych povoleni
a opatreni Statneho stavebného dohl'adu Zhotovitel'om diela pocas realizacie stavby;
sledovanie vedenia stavebného dennika v stulade s podmienkami Zmluvy o dielo;

hlasenie archeologickych nalezov;

monitorovanie suladu postupu prac Zhotovitel'a s terminmi dohodnutymi v aktualizovanom
Harmonograme postupu prac, mobilizacie pracovne;j sily, technickych zariadeni a materialovej
zakladne a prijimanie v€asnych a UCinnych opatreni na odstranenie zistenych nedostatkov,
podl'a podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo, vratane pripravy podkladov pre uplatnenie
majetkovych sankcii dohodnutych v Zmluve o dielo;

starostlivost’ o systematické dopifanie dokumentacie, podla ktorej sa stavba realizuje a
evidencia dokumentacie dokonéenych ¢asti stavby

odsuhlasenie dodatkov azmien ,Projektu”, ktoré nezvySuju naklady-cenu ,,Stavby*,
nepredlzuji  lehotu vystavby anemenia, nezhorSuji parametre Stavby, formou
zodpovedajicou Zmluve o dielo;

asistencia Objednavatelovi pri zaobstaravani potrebnych vyjadreni, stanovisk a povoleni, ako
aj zabezpecenie ich stiladu s relevantnymi predpismi a zadkonmi Slovenskej republiky;
zvolavanie avedenie kontrolnych dni so Zhotovitelom za tG¢elom kontroly postupu prac a
vypracovavanie zapisov z tychto stretnuti a to podla potreby, minimalne vSak 1 x mesacne;
priprava mesaénych sprav a hlaseni o postupe prac na ,,Stavbe® s nasledovnym obsahom:

- Popis prac vykonanych Zhotovitel'om pocas uplynulého mesiaca,

- Zoznam zmien nariadenych TDS,

- Porovnanie vecného a finan¢ného plnenia s Harmonogramom postupu prac,

- Odhad vykonov a ¢erpania finan¢nych prostriedkov na d’al$i mesiac,

- Vykaz odpracovanych hodin, dni a ¢innosti stavebného dozoru.

Spravy o postupe prac a vykone ¢innosti stavebného dozoru budi dodédvané pre Objednévatel’a
1x v papierovej, podobe a 1x v digitalnej podobe ( vo formatoch .doc/.docx, .xls/.x1sx)
podavanie navrhov na vykonanie akychkol'vek zmien v dokumentacii a Specifikaciach, ktoré
sa mozu ukazat’ ako nutné alebo ziadtice pocas alebo po vykonani stavebnych prac;
poskytovanie odportcani Objednavatelovi, v pripade, Ze je nutné vykonat zmeny s
predpokladanym zavaznym dopadom na realizaciu ,,Prac*;

kontrola vecnej acenovej spravnosti auplnosti ocenovanych podkladov a platobnych
dokladov vystavenych Zhotovitel'om diela a ich sulad s podmienkami Zmluvy o dielo;
poskytovanie sucinnosti Objednavatel'ovi v pripade, Ze pocas realizacie prac nastana problémy
tykajice sa Zmluvy o dielo apokial’ je mozné vykondvanie preventivnych opatreni na
zabranenie vzniku uvedenych problémov a z nich vyplyvajtcich oneskoreni, zu¢astiiovanie sa
rokovani a konani tykajucich sa sporov medzi Objednavatelom a Zhotovitelom diela vo
vztahu k Zmluve o dielo;
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zastupovanie Objednavatela, na zaklade predchadzajuceho splnomocnenia, v konaniach voci
organom §tatnej a miestnej spravy, pripadne vo¢i inym tretim osobam;

zastupovanie Objednavatela na rokovaniach s vykondvatelom Autorského dozoru
(Projektantom), posudzovanie a vyjadrovanie sa ku vSetkym opatreniam navrhnutym
Autorskym dozorom;,

spolupréca so Zhotovitel'om pri vykondvani opatreni na odvratenie alebo na obmedzenie skdd
pri ohrozeni stavby Zivelnymi udalost’ami;

kontrola a odsuhlasovanie dokumentacie skuto¢ného vyhotovenia stavby a inej pozadovanej
dokumentacie, predkladanych sprav, vykazov, certifikatov atd., vypracovanych a
predkladanych Zhotovitel'om diela;

vykonanie zaverecnej kontroly kvality zrealizovanych prac pred vydanim Protokolu o
odovzdani a prevzati diela, vratane pripravy odovzdavacieho a preberacieho konania, priprava
preberacieho Protokolu, supisu vSetkych zrejmych vad anedorobkov, kontrola supisu
dokladov a dokumentov, ktoré je Zhotovitel povinny odovzdat Objednavatelovi pri
odovzdani a prevzati diela, v sulade s ustanoveniami Zmluvy o dielo, aGcast’ na konani
0 odovzdani a prevzati diela vypracovanie Spravy TDS o0 obsahu arozsahu predmetu
odovzdavacieho konania;

aa) kontrola vypratania staveniska Zhotovitel'om;
bb) priprava a vydanie Potvrdenia ku kone¢nej fakture.
V etape po ukonceni vystavby ,,Stavby* patria medzi povinnosti Dodavatel’a, najmaé:

a)

b)

d)

9)

sledovanie a kontrola odstranovania vad a nedorobkov uvedenych v Protokole/Zapise o
odovzdani a prevzati diela a potvrdzovanie Protokolov o0 odstraneni vad a nedorobkov, podl'a
podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo, v pripade nedodrzania dohodnutych terminov
priprava podkladov pre uplatnenie majetkovych sankcii dohodnutych v Zmluve o dielo, ucast’
na skusobnej prevadzke, spolupraca s prevadzkovatel'om pri jej vyhodnoteni a pri garanénych
skuskach;

riadne a vcasné zabezpeCenie vSetkych podkladov potrebnych k podaniu, ako aj samotné

podanie, Ziadosti 0 povolenie zmeny Stavby pred jej dokoncenim, diela, Ziadosti o vydanie

kolauda¢né rozhodnutia - povolenia na trvalé uZivanie pre Stavbu, zabezpeéenie ich priloh,
vratane geometrického porealizacného zamerania Stavby, zabezpecenie doplnenia Ziadosti,
ucast na kolauda¢nom konani, zabezpeCenie vyznacenie pravoplatnosti rozhodnutia,

zabezpecCenia vydania sipisného ¢isla Stavbe/stavbam, ak sa stavbam supisné Cislo pridel'uje a

zabezpeCenie zapisu stavieb do katastra nehnutel’nosti;

Dodavatel' je povinny v mene Objednavatela podat’ ziadost' o kolaudaciu diela spolu so

vSetkymi jej prilohami a vykonavat vSetky kroky k uspesnej kolaudacii Diela;

vypracovanie podkladov na zaradenie ,,Stavby“ do DHM Objednavatela, jeho odovzdanie

Objednavatelovi spolu s nasledovnymi podkladmi a dokladmi ato najneskér do 5-tich

pracovnych dni odo dna nadobudnutia pravoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia :

—  rozpis nakladov s uvedenim odpisovych skupin;

—  preberaci protokol o odovzdani a prevzati Stavby;

—  pravoplatné kolauda¢né rozhodnutie Stavby — tiradne overena kopia;

— rozhodnutie/rozhodnutia o prideleni sapisného ¢isla stavbe/stavbam (ak boli na stavbu
vydané), ziadosti o zapis stavieb do katastra, vypis/vypisy z LV 0 zapise stavieb do
katastra nehnutelnosti,

—  supis dokumentacie odovzdanej a prevzatej zastupcami prevadzkovatela ukonc¢eného;

ucast’ na konani o urovnavani pripadnych sporov so Zhotovitel'om v sulade s podmienkami

Zmluvy o dielo;

ucast’ stavebného dozoru na pripadnych reklamaénych konaniach a jeho aktivna spolupraca

s Objednavatel'om za ucelom pozitivneho ukonéenia konania v prospech Objednavatel’a (min.

3 konania);

ucast’ na skusobnej prevadzke po dobu 12 mesiacov a vyhodnoteni skiSobnej prevadzky.

Dodavatel’ je povinny konat’ lojalne a nestranne a v sulade s pravidlami a etickym kodexom svojej
profesie a s primeranou diskrétnostou. Predovsetkym je povinny zdrzat’ sa vydavania akychkol'vek
verejnych vyhlaseni tykajucich sa diela alebo sluzieb podla tejto Zmluvy bez predchadzajuceho
suhlasu Objednéavatel'a anesmie sa zapajat’ do ziadnych aktivit, ktoré st v rozpore s jeho
povinnostami vo¢i Objednavatel'ovi podl'a tejto Zmluvy.
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11.

12.

13.

14.

Dodavatel’ nie je opravneny povolovat ziadne zmeny materialov oproti projektu Stavby bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu projektanta a Objednavatela Dohody o zmene materialu
prijaté len na turovni Dodavatela, zhotovitel'a stavby a prevadzkovatela verejného vodovodu
a verejnej kanalizacie su nepripustné a nebudil zo strany Objednavatela akceptované. Dodavatel’
je povinny 0 tejto svojej povinnosti tretie strany informovat. Ak Dodavatel’ porusi zavizky ku
ktorym je povinny podl'a tohto bodu méze Objednavatel’ od tejto Zmluvy okamzite odsttpit’ ako
pri podstatnom poruseni Zmluvy, bez ohladu na prava Dodavatel'a vyplyvajice z tejto Zmluvy.
Pravo Objednavatel’a na nahradu Skody a zmluvna pokutu tym nie je dotknuté.

Ak Dodévatel' pontikne, stihlasi s ponuknutim alebo da akejkol'vek osobe uplatok, dar, odmenu
alebo proviziu ako tuplatok alebo odmenu za to, ze tato osoba vykona alebo sa zdrzi vykonania
akejkol'vek Cinnosti vo vztahu k tejto Zmluve alebo k Zmluve o dielo, alebo ak uprednostni
akukol'vek osobu vo vztahu k tejto Zmluve alebo inej Zmluve uzatvorenej Objednavatel'om,
moze Objednavatel’ od tejto Zmluvy okamzite odstupit’ ako pri podstatnom poruseni Zmluvy, bez
ohl'adu na prava Dodavatel'a vyplyvajace z tejto Zmluvy. Pravo Objednavatel’a na nahradu Skody a
zmluvnu pokutu tym nie je dotknuté.

Dodévatel’ je povinny zdrzat’ sa vytvorenia vztahov, ktoré by mohli ohrozit’ jeho nestrannost’ a
nezavislost. Ak Dodavatel’ strati taktto nestrannost’ a nezavislost, moze Objednavatel’ od tejto
Zmluvy okamzite odstupit’ ako pri podstatnom poruseni Zmluvy, bez ohl'adu na prava Dodavatel'a
vyplyvajuce z tejto Zmluvy. Pravo Objednavatel’a na nahradu skody a zmluvna pokutu tym nie je
dotknuté.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ poskytovanie sluzieb Dodavatel'a podla tejto Zmluvy. Ak
zisti, ze Dodavatel' vykonava sluzby v rozpore s dohodnutymi podmienkami alebo uréenymi
postupmi, je opravneny pozadovat ich odstranenie. Ak Dodévatel' tak neurobi ani v primeranej
lehote, ktora mu Objednavatel na odstranenie nedostatkov poskytne alebo takyto postup je
nepochybne podstatnym porusenim podmienok dohodnutych vtejto Zmluvy, je Objednavatel
opravneny od tejto Zmluvy odstipit. Pravo Objednavatela na nahradu Skody a zmluvni pokutu
tym nie je dotknuté. Nevykonanie kontroly zo strany Objednavatela nezbavuje Dodavatela
zodpovednosti za vady poskytovanych sluzieb.

Vsetky spravy atudaje, ako napr. mapy, diagramy, vykresy, Specifikacie, plany, vypocty a iné
obdobné dokumenty ziskané, vytvorené alebo pripravené Dodavatel'om pri plneni tejto Zmluvy su
vyhradnym vlastnictvom Objednavatela. Dodavatel' je povinny po ukonceni Zmluvy odovzdat
vSetky uvedené dokumenty atudaje Objednavatelovi. Dodavatel si modze ponechat kopie
uvedenych dokumentov audajov, nesmie ich vSak bez predchadzajiceho pisomného suhlasu
Objednavatela pouzivat’ pre Géely nesuvisiace s touto Zmluvou. Pravo Objednavatel’a na nahradu
Skody a zmluvnua pokutu tym nie je dotknuté.

Clanok V. — Spolupdsobenie Objednavatel’a

Objednavatel je povinny Dodavatel'ovi poskytnut’ vSetky informacie alebo dokumenty dolezité pre
plnenie Zmluvy, ktoré ma k dispozicii. Dodévatel’ je povinny tieto dokumenty Objednéavatelovi po
ukonéeni obdobia realizacie Zmluvy o dielo vratit'.

Objednavatel’ je povinny v maximalnej moznej miere spolupracovat’ s Dodavatel'om a poskytovat’
mu informdcie, ktoré si Dodavatel mbze v primeranej miere vyziadat' za ucelom plnenia tejto
Zmluvy.

Dodavatel'ovi bude Objednavatel'om poskytnuta nasledovna dokumentacia a materialy:

a) projekt stavby

b) Zmluva o Dielo, uzavreta medzi Objednavatel'om a Zhotovitel'om diela.

Po dobu omeskania Objednavatela s poskytnutim dohodnutého spolupdsobenia nie je Dodavatel
v omeskani so splnenim zavéizku podl'a tejto Zmluvy.

Dodavatel je povinny zaobchadzat’ so vSetkymi dokumentmi a informaciami, ktoré ziska vo vzt'ahu
k plneniu tejto Zmluvy ako s dovernymi as vynimkou ucelov plnenia tejto Zmluvy nesmie
zverejnovat’ ziadne podrobnosti Zmluvy bez predchadzajuceho pisomného sthlasu Objednavatela
alebo zastupcu Objednavatela po konzultacii s Objednavatelom. V pripade vzniku rozporu vo
vztahu k potrebe zverejnenia informacii pre ucely Zmluvy bude rozhodujuce rozhodnutie
Objednavaterla.
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Clanok V. — Terminy plnenia

1. Harmonogram vykonov ¢innosti dozorovania na stavbe, vypracovany Dodavatel'om v nadvaznosti
na harmonogram realizacie diela — Stavby, v ¢leneni na jednotlivé etapy podl’a ¢l. 1. tejto Zmluvy
tvori Prilohu €. 1 a 2 tejto Zmluvy ako jej neoddeliteI'na sucast’.

Clanok V1. - Cena a platobné podmienky

1. Cena za riadne vykonanie predmetu plnenia podla tejto Zmluvy je ur¢end dohodou zmluvnych
stran pre rozsah 34 hodin pri pouziti sadzby 29,- EUR/hod Eur/¢lovekohodina bez DPH za kazdy
rok nasledovne:

Cena bez DPH 986,- Eur
DPH 20% 197,20 Eur
Cena vratane DPH 1.183,20 Eur

w

Specifikaciu ceny obsahuje Priloha &. 1 tejto Zmluvy - ,Harmonogram vykonu ¢&innosti
dozorovania na stavbe®.

2. 'V dohodnutej cene su zahrnuté vSetky ndklady Dodavatel’a spojené so splnenim zévizkov podla
tejto Zmluvy. V dohodnutej cene nie st zahrnuté naklady, ktoré vynalozi priamo Dodavatel’ na
uhradu nakladov a poplatkov (kolky) podla tejto Zmluvy, ktoré mu Objednavatel’ po preukazani
dokladu o ich uhrade a dévodu ich vynaloZenia preplati, resp. ktoré mu budd v preukdzanej vyske
uhradené na zaklade vystavenej faktiry (refakturacia).

3. Ak Dodavatel’ poskytne sluzby chybne nebudi mu uhradené. Chybne poskytnuté sluzby musi
Dodavatel’ na vlastné naklady napravit' a nahradit’ ich poskytnutim sluzieb bezchybnych. Pravo
Objednavatel'a na nadhradu skody vzniknuta chybnym poskytnutim sluzieb zo strany Dodavatela
tym nie je dotknuté.

4. Ak sa vyskytne alebo bude pretrvavat’ niektory z nasledujucich pripadov, Objednavatel’ méze po
zaslani pisomného oznamenia Dodavatelovi pozastavit vSetky alebo cast’ platieb splatnych
Dodavatelovi v sulade s touto Zmluvou:

a) Dodavatel’ porusi, alebo opomenie Svoje povinnosti ku ktorym je povinny podla tejto Zmluvy.

b) Nastane akykol'vek iny stav, za ktory je Dodavatel zmluvne zodpovedny a ktory
preukazatel'ne ohrozuje alebo moéze ohrozit’ uspe$né dokoncenie ,,Projektu” alebo tejto
Zmluvy.

5. Cena za diclo bude platena Dodavatelovi splatkami so zretelom na finanéné moznosti
Objednavatel'a a vo védzbe na zrealizované vecné plnenie ako Ciastkové platby na zaklade Ciastkovej
faktiry na konci kazdého kalendarneho mesiaca, ktorej prilohou bude stpis skutocne vynalozenych,
odovodnenych a riadne preukazanych vydavkov a stpis prac.

6. Podkladom pre zaplatenie ceny za dielo bude konecnd faktira vystavena Zhotovitelom (so
zohl'adnenim ciastkovych faktir) po prevzati diela Objednavatel'om.

7. Zhotovitel musi svoje prace vyucétovat overitelnym sposobom. Faktiry musia byt zostavené
prehladne, pricom sa musi dodrziavat’ poradie poloziek a oznacenie, ktoré je v stlade s ocenenym
opisom prace podla Zmluvy. Stcastou je Vykaz vymer, fotodokumentécia, vykresy a iné doklady,
ktoré st potrebné pre preukdzanie druhu a rozsahu prace.

8. Zmluvné strany sa dohodli a bezvyhradne s tym suhlasia, ze Objednavatel’ je opravneny zadrzat
10% z konec¢nej faktiry sumu rovnajucej sa 10% ceny poskytnutej sluzby ako zadrzné v zmysle ust.
§151s zakona €. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik.

9. Zadrzanu ¢iastku v zmysle ¢l. VI ods. 8 Zmluvy je Objednavatel’ povinny uvolnit’ do 14 dni od
zaradenia Stavby do majetku Objednavatela. Tato skuto¢nost’ nenastane skor ako nadobudne
pravoplatnost’ kolauda¢né rozhodnutia, budu odstranené vsetky vady a nedorobky a bude ukoncena
skuSobna prevadzka(ak bude pozadovana).

10. Preddavky Objednavatel’ neposkytuje a Zhotovitel’ ich ani nebude pozadovat’.

11. Faktara ako platobny doklad musi obsahovat’ vSetky naleZzitosti datiového dokladu podla zdkona €.

222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. DPH bude uctovana v zmysle pravnych predpisov
ucinnych v Case vystavenia faktury.
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12.

13.
14.

15.
16.

10.

11.

12.

Sucastou faktury musi byt podrobnd Sprava, obsahujuca tdaje o pocte odpracovanych hodin
podrobnej $pecifikacii vykonov, ktoré boli na Stavbe skutone vykonané, potvrdena zastupcom
Objednavaterla.

Lehota splatnosti faktary je 14 dni od jej dorucenia.

Ak faktira bude obsahovat’ nespravne alebo neuplné udaje je Objednavatel’ opravneny faktaru v
lehote splatnosti faktiry vratit’ s uvedenim vytykanych nedostatkov faktary. Dodavatel’ je povinny
faktru podla charakteru nedostatku opravit' alebo vystavit novil. Vratenim faktury lehota
splatnosti neplynie. Nova lehota splatnosti faktiry zacina plynat az diiom dorucenia opravenej
faktury.

Za den uhrady sa povaZuje den odpisania prostriedkov z uctu Objednavatela.

Prijatim konecnej faktiry sa vylucuji d’alSie dodatoc¢ne uplatiiované naroky Dodavatel’a.

Clanok VII. — Zodpovednost’ za nedostatky a vady plnenia a od$kodnenie

Dodavatel je povinny pri poskytovani sluzieb podla tejto Zmluvy reSpektovat’ a riadit’ sa zakonmi

a predpismi platnymi v SR.

Dodévatel' je povinny vykondvat sluzby vyplyvajuce zo Zmluvy s nalezitou starostlivostou a

efektivnostou v stlade s najlep$imi odbornymi postupmi.

Dodavatel’ zodpoveda za to, ze zalezitosti podla tejto Zmluvy obstara s odbornou starostlivostou a

Vv stlade so zaujmami Objednévatela.

Dodavatel' je povinny aj bez poziadania Objednavatela na vlastné naklady odstranit’ vsetky

nedostatky jeho ¢innosti pocas realizacie stavby, ktoré vznikli pri poskytovani sluZieb v stvislosti s

neschopnostou Dodavatela plnit’ svoje povinnosti vyplyvajtce z tejto Zmluvy.

Dodavatel’ zostava zodpovedny za akékol'vek poruSenie svojich povinnosti vyplyvajacich z tejto

Zmluvy pocas zaru¢nej doby dohodnutej v tejto Zmluve.

Zarucna doba podla tejto Zmluvy zacina plynit dnom odsuhlasenia ZavereCnej spravy

Objednavatelom a kon¢i diiom skonéenia zaru¢nej doby poskytnutej Zhotovitelom diela podla

podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo.

Objednavatel’ je povinny reklamovat’ vady cinnosti Dodavatel'a poskytované podla tejto Zmluvy

pisomne. Reklamaciu je povinny uplatnit’ bez zbytoéného odkladu po zisteni nedostatku ¢innosti,

inak jeho pravo zo zodpovednosti za vady zanika.

Objednavatel’ ma pravo na bezplatné a v€asné odstranenie zistenych nedostatkov. Ak to nie je

mozné alebo ti¢elné, ma pravo na poskytnutie primeranej zlavy z ceny.

Dodavatel’ nezodpoveda za vady, ktorych pdvod spocéiva v nedostatkoch podkladov a ¢innosti

zabezpeCovanych priamo Objednavatelom, ak Dodavatel’, ako odborne spdsobila osoba, ani pri

vynalozeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit' ich nevhodnost’, pripadne ak na ich nevhodnost’

Objednavatela preukazatel'ne upozornil a ten na ich pouZiti trval.

Dodavatel je povinny na vlastné naklady odskodnit Objednavatela, jeho zastupcov a

zamestnancov za ¢innosti, naroky, straty alebo $kody, ktoré vznikni na zaklade ¢innosti alebo ako

dosledok opomenutia povinnosti zo strany Dodavatel’a pri poskytovani sluzieb podl'a tejto Zmluvy.

Dodavatel je povinny na vlastné naklady odskodnit Objednavatela, jeho zastupcov a

zamestnancov za ¢innosti, naroky, straty alebo Skody, ktoré vznikni nasledkom neschopnosti

Dodavatel’a plnit’ si svoje povinnosti za nasledujucich podmienok:

a) Objednavatel oznamil Dodavatelovi vznik Skody sposobenej uvedenymi ¢&innostami,
narokmi, stratami alebo §kodami najneskor do 30 dni od datumu, kedy sa o nich Objednavatel’
dozvedel;

b) horna hranica zodpovednosti Dodavatel'a sa rovna maximalne ¢iastke rovnajiicej sa cene tejto
Zmluvy; tato horna hranica sa vSak nevztahuje na straty a Skody spdsobené Umyselnym
konanim Dodavatel'a v zlej viere;

€) Zodpovednost Dodavatela bude obmedzena len na rozhodnutia, naroky, straty a skody, ktoré
boli sp6sobené priamo jeho neschopnostou plnit’ svoje povinnosti vyplyvajuce z tejto Zmluvy
a nebude zahinat’ zodpovednost, ktora vznikne na zaklade nepredvidatelnych okolnosti, ktoré
priamo suviseli alebo nepriamo zapricinili takuto neschopnost’.

Dodavatel nie je d’alej zodpovedny za Cinnosti, naroky, straty a Skody, ktoré boli zapricinené:
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a) tym, ze Objednavatel nevzal do uvahy odporucania Dodavatela alebo pozadoval od
Dodavatel'a konat’ v stilade so svojim rozhodnutim alebo odport¢anim, s ktorym Dodavatel’
preukézatelne nesuhlasi alebo voci ktorému mé zavazné vyhrady; alebo

b) nespravnym vykonom instrukcii Dodavatel'a zastupcami, zamestnancami Objednavatela.

Clanok VII1. — Zmluvné sankcie

Za poruSenie povinnosti zo strany Dodavatela podla tejto Zmluvy ma Objednavatel’ pravo na
zmluvnu pokutu vo vyske 0,1 % z dohodnutej ceny, za kazdy pripad a poruSenie zv1ast'.

Ak zmluvna pokuta presiahne 15 % celkovej dohodnutej ceny, Objednavatel moéze po
predchadzajiucom zaslani ozndmenia Dodavatel'ovi:

a) vypovedat Zmluvu a

b) dokongit sluzby na naklady Dodavatela.

Za omeskanie s uhradou faktiry ma Dodavatel’ pravo na urok z omeskania v dohodnutej vyske
0,05% z diznej sumy za kazdy den omeskania.

Zaplatenim pokuty a tiroku z omeskania nie je dotknuté pravo zmluvnych strdn na nahradu Skody.

Clanok IX. — Spravy a Zaznamy

Dodavatel’ je povinny pripravovat Priebezné spravy o poskytovanych sluzbach vo formate
akceptovatel'nom pre Objednavatela. Priebezna sprava musi byt prilozena ku kazdej priebeznej
faktire Dodavatela.

Objednavatel’ je povinny do 7 pracovnych dni od obdrzania Sprav a dokumentov informovat’
Dodavatel'a o svojom rozhodnuti vo vztahu k obdrzanym dokumentom a spravam, pricom je
povinny zdovodnit’ ich pripadné zamietnutie alebo pripomienky. Pre Zavere¢nu spravu sa tato
lehota predlzuje na 14 dni. Ak Objednavatel nema v uvedenej lehote vyhrady k spravam alebo
dokumentom, Dodavatel moze poziadat’ oich pisomné schvalenie. Ak Objednavatel’ nebude
vyslovne informovat’ Dodavatel'a o svojich vyhradach ani do 15 dni od obdrzania tejto pisomne;j
ziadosti, povazuji sa dokumenty a spravy za schvalené Objednavatel'om.

Ak je sprava alebo dokument schvaleny Objednavatelom s vyhradou uprav, ktoré je Dodavatel
povinny vykonat, Objednavatel’ je povinny urcit’ Dodavatel'ovi termin na vykonanie takychto
poZzadovanych tprav.

Pred koncom obdobia realizacie Zmluvy je Dodavatel povinny zostavit Zavereénl spravu
obsahujucu popis plnenia Zmluvy vratane problémov, ktoré vznikli po¢as obdobia realizécie
Zmluvy.

Dodavatel' predlozi Zaverecnu spravu zastupcovi Objednavatela najneskdr 15 dni po ukonceni
obdobia realizacie Zmluvy. Zaverecna sprava nie je pre Objednavatel’a zavézna.

Schvalenie sprav a dokumentov pripravenych a predloZzenych Dodavatelom Objednavatel’ovi je
potvrdenim skuto¢nosti, ze tieto spravy a dokumenty st v sulade s podmienkami Zmluvy.
Dodévatel’ je povinny viest' uplné, presn¢ a systematické Zaznamy a Gctovnictvo vo vztahu k
sluzbam poskytovanym podla tejto Zmluvy, a to v takej forme a urovni podrobnosti, ktora bude
dostatoéna na presné uréenie poctu hodin a skutoéne vynalozenych nepredvidanych vydavkov
uvedenych vo faktirach Dodavatel’a vo vztahu k poskytovanym sluzbam.

Dodavatel’ povinny viest’ ¢asové vykazy odstihlasené zastupcom Objednavatel'a so zdznamom dni
odpracovanych Dodavatelom. Ciastky fakturované Dodavatefom musia zodpovedat’ Gidajom na
tychto ¢asovych rozvrhoch. Minimalnou jednotkou pre ucely fakturacie je jeden pracovny den, t.].
8 hodin.

Dodavatel” je povinny archivovat’ prislu$né Zaznamy po dobu 5 rokov od realizovania poslednej
platby v stlade s touto Zmluvou. Zaznamy obsahujii vSetku dokumentaciu tykajicu sa prijmov
a vydavkov, potrebnu na kontrolu uctovnych dokladov.

Dodavatel’ je povinny umoznit’ zastupcovi Objednavatel’a alebo inej opravnenej osobe kontrolu
alebo audit zaznamov a i€tov vztahujucich sa na poskytované sluzby, pripadne vytvorenie kopii
takychto zaznamov pocas a po ukonceni poskytovania sluzieb podl'a tejto Zmluvy.
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12.
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Clanok X. — Poru$enie Zmluvy

Zmluvna strana sa doptsta poruSenia Zmluvy, ak neplni niektorti z povinnosti vyplyvajucich jej z

tejto Zmluvy.

V pripade porusenia Zmluvy jednou zo zmluvnych stran je poSkodend strana opravnena ziadat

nasledujuce napravy:

a) nahradu skody; alebo

b) odstipenie od Zmluvy alebo vypovedanie Zmluvy.

Ak je Objednavatel’ opravneny k nahrade skody, moéze si odpoditat’ takuto nahradu $kdd z Ciastok

splatnych Dodavatelovi.

Objednavatel je v sulade s prisluSnymi predpismi opravneny na ndhradu za vsetky Skody, ktoré sa

objavia aj po ukonceni Zmluvy.

Odstupenim od Zmluvy alebo Vypovedanim Zmluvy nie st dotknuté ostatné prdva Objednavatela

a Dodavatel’a vyplyvajuce z tejto Zmluvy.

Okrem dovodov na odstipenie od Zmluvy a vypovedanie Zmluvy, ktoré su uvadzané v tejto

Zmluve vyssie, méze Objednavatel’ vypovedat Zmluvu Vv nasledujtcich pripadoch, pricom tuto

skuto¢nost’ je povinny Dodavatelovi ozndmit’ 7 dni vopred:

a) ak Dodavatel’ nie je schopny riadne poskytovat' svoje sluzby v sulade so Zmluvou alebo
vyznamnym spdsobom neplni svoje zmluvné povinnosti;

b) ak Dodavatel’ v primeranom ¢ase nesplni povinnosti uvedené v oznameni Objednavatela, v
ktorom tento od Dodavatela pozaduje odstranenie neplnenia alebo zanedbania zmluvne;j
povinnosti Dodavatel’a, ktora vazne narusuje alebo ohrozuje riadne a v¢asné poskytovanie
sluzieb;

c) ak Dodavatel’ odmietne alebo zanedba vykon nariadenia vydaného Objednavatel’a;

d) ak Dodavatel’ postipi Zmluvu alebo uzatvori subdodavatel'skii zmluvu bez predchadzajuceho
suhlasu Objednavatela;

e) ak Dodavatel' zbankrotuje, stane sa insolventnym, bolo vo¢i nemu vydané rozhodnutie o
vyhlaseni konkurzu, uzatvori dohodu so svojimi veriteI'mi, vykonava obchodnu ¢innost’ pod
nuatenou spravou likvidatora alebo spravcu konkurznej podstaty v prospech veritel'ov alebo ide
do likvidacie.

Po odstapeni od Zmluvy alebo vypovedani Zmluvy méze Objednavatel’ dokoncit’ sluzby sam

alebo mbze uzatvorit’ ini zmluvu S tretou stranou na naklady Dodavatela. Odo dina platnosti

odstipenia alebo vypovedania Zmluvy Dodavatel nezodpoveda za omeSkanie poskytovania
sluzieb; povinnosti Dodédvatela vzniknuté pred tymto datumom vSak zostdvaji nedotknuté.

Po odstapeni od Zmluvy alebo vypovedani Zmluvy alebo bezodkladne po obdrzani oznamenia

0 odstapeni alebo o jej vypovedani, je Dodavatel’ povinny bezodkladne prijat’ vSetky nutné kroky

na rychle a systematické ukoncenie poskytovania sluzieb za vynaloZzenia minimalnych nakladov.

Zastupca Objednévatel’a je povinny, bez zbytocného odkladu, potvrdit hodnotu sluzieb a vsetky

Ciastky, ktoré su splatné Dodavatel'ovi ku diu odstupenia od Zmluvy alebo vypovedania Zmluvy.

Po oznameni o odstiipeni od Zmluvy alebo vypovedani Zmluvy nebude Objednavatel’ povinny

vykonavat’ ziadne d’alsie platby Dodavatel'ovi, pokial’ nebudu sluzby dokoncené, priCom po ich

dokonéeni je Objednavatel’ opravneny ziskat' spiat’ od Dodavatela pripadné naklady navyse za
dokoncenie sluzieb alebo je povinny Dodavatel'ovi zaplatit’ splatny zostatok.

Ak Objednavatel’ odstupi od Zmluvy alebo vypovie Zmluvu, bude opravneny od Dodavatela

vymahat’ akukol'vek stratu, ktortl utrpel, bez toho, aby boli dotknuté ostatné opravné prostriedky

vyplyvajice zo Zmluvy a ta ¢ast’ dohodnutej ceny, ktora sa vztahuje na ¢ast’ sluzieb, ktoré neboli
uspokojivo dokonéené z dovodov na strane Dodavatela.

Okrem dlznych ciastok za uz vykonané sluzby Dodavatel nebude mat' narok, ani ziadat

kompenzaciu za akékol'vek straty alebo $kody, ktoré utrpel.

Dodavatel’ mdéze vypovedat Zmluvu pisomne s 30 dennou vypovednou lehotou, v nasledujicich

pripadoch:

a) ak Objednavatel’ nezaplati Dodavatel'ovi Ciastky splatné v sulade s potvrdenim zastupcu
Objednavatela a toto omeskanie bude dlhsie ako 30 dni po lehote splatnosti faktur;

b) ak Objednavatel’ trvalo neplni svoje povinnosti podl'a Zmluvy ani po opakovanych vyzvach;
alebo,
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14.

15.

c) ak Objednavatel’ pozastavi poskytovanie sluzieb alebo ich Casti na dobu dlhsiu ako 90 dni
z dovodov, ktoré nie su uvadzané v tejto Zmluve, priCom pozastavenie nie je spdsobené
postupom Dodévatel’a.

Takato vypoved nijako neovplyvni ostatné prava Objednavatel’a alebo Dodavatela, ktoré ziskali

podrla tejto Zmluvy.

V pripade takejto vypovede uhradi Objednavatel Dodéavatel'ovi vSetky preukdzate'ne vzniknuté

straty alebo Skody, ktoré Dodavatel’ utrpel.

Clanok XI. — Vys§ia moc

Za porusenie zavizkov vyplyvajicich ztejto Zmluvy sa nebude povazovat’ také porusenie, pri
ktorom plneniu zavéizkov zabranili okolnosti zapri¢inené¢ vy$Sou mocou, ktoré vznikli az po
podpisani Zmluvy oboma stranami.

,»Vy§8ia moc* pre ucely tejto Zmluvy znamena nehody bez 'udského zavinenia, Strajky alebo iné
nepokoje, ¢iny verejného nepriatel’a, vyhlasené i nevyhldsené vojny, blokady, vzbury, povstania,
epidémie, zosuvy pody, zemetrasenia, zaplavy, zosuvy pody po dazdoch, obcianske nepokoje,
vybuchy ainé podobné nepredvidatené udalosti, ktoré sa vymykaji kontrole zmluvnych stran
a ktoré zmluvna strana nemdze prekonat’ ani s vyuzitim maximalneho usilia.

Ak zmluvna strana ustdi, ze sa vyskytli okolnosti, za ktorych pdsobi vysSia moc a ktoré¢ moézu
ovplyvnit’ plnenie ich povinnosti je povinna bezodkladne oznamit' druhej strane podrobnosti o
povahe, predpokladanom trvani a pravdepodobnom vplyve takychto okolnosti. Pokial’ zastupca
Objednavatel'a nevyda iné pisomné pokyny, Dodavatel' bude pokracovat vo vykone svojich
povinnosti vyplyvajucich zo Zmluvy do tej miery, do akej to bude mozné, priCom bude zaroven
hladat’ primerané alternativne spOsoby vykonu svojich uloh, ktoré nie su ovplyvnené vysSSou
mocou. Dodavatel’ v§ak nesmie zacat’ realizovat’ takéto alternativne rieSenia, kym mu to nenariadi
zastupca Objednavatela.

Ak Dodavatelovi tym, Ze sa bude riadit' nariadeniami zastupcu Objednavatela, alebo tym, ze
pouzije alternativne metddy v stilade s bodom 3 tohto ¢lanku vznikni dodatoéné naklady, ich vyska
musi byt potvrdena zastupcom Objednavatel’a.

Ak sa vyskytli okolnosti pdsobenia vySSej moci a ich pdsobenie pretrvava po dobu 180 dni, potom
bez ohladu na akékolvek predizenie doby realizicie, ktoré bolo Dodéavatelovi z tohto dovodu
povolené, budu obe strany opravnené Zmluvu vypovedat’ po zaslani vypovede druhej zmluvnej
strane s 30-dnovou vypovednou lehotou. Ak po vyprSani tejto 30-diiovej lehoty okolnosti
pOsobenia vy$§ej moci stale pretrvavaju, Zmluva bude ukoncena a nasledkom toho budu obe strany
zbavené povinnosti d’alej plnit’ tito Zmluvu.

Clanok XII. - Dorucovanie pisomnosti a komunikacia Zmluvnych stran

Zmluvné strany sa dohodli, ze na ucel dorucovania pisomnosti si Zmluvné strany povinné
pouzivat’ poStové adresy uvedené v ust. bodu 1 a2 ¢l I. Zmluvy, ak nie je v Zmluve ustanovené
inak. Pripadnt zmenu postovej adresy su si zmluvné strany povinné vzajomne bezodkladne ohlasit’.
Zmluvné strany tymto suhlasia, Ze za Ukon doruéenia pisomnosti sa povazuje okrem samotného
dorucenia aj vratenie zaslanej zasielky odosielatelovi z ddvodu odmietnutia prebratia adresatom,
z dovodu neprebratia zasielky adresdtom v odbernej lehote, pocas ktorej bude zasielana pisomnost’
ulozena u postového doruCovatel’a, atiez z dovodu vratenia zasielky s poznamkou: ,adresdt
nezndamy, ato aj v tom pripade, ak sa o tom adresat nedozvedel. V pripadoch upravenych tymto
bodom Zmluvy sa zasielka povazuje za dorucent na treti (3) deii odo dia odoslania zasielky.
Zmluvné strany sa dohodli, ze na G¢el doruovania e-mailov budi pouzivat e-mailové adresy
uvedené v ust. bodu 1 a2 ¢l I. Zmluvy, prilohach Zmluvy, pripadne aj odlisné e-mailové adresy,
ktoré si zmluvné strany dodato¢ne po uzavreti Zmluvy oznamia.

Clanok XIII. - Zavere&né ustanovenia

Na pravne vztahy osobitne neupravené Zmluvou sa primerane vztahuju prislusné ustanovenia
Obchodného zakonnika, subsidiarne Ob¢ianskeho zakonnika a inych pravnych noriem; ak ich niet,

11/12
Zmluva ¢ SD/9001089/41/20
Hrinova, rekonstrukcia trafostanice - TDS



posudia sa podl'a obchodnych zvyklosti, ak ich niet, podl'a v§eobecnych zasad civilného prava.

2. Zmluvné strany berti na vedomie, ze vSetky skuto¢nosti a informacie poskytnuté druhou Zmluvnou
stranou, ziskané a/alebo nadobudnuté v suvislosti stou Zmluvou, budi Zmluvnymi stranami
povazované za obchodné tajomstvo z zmysle ust. § 17 a nasl. ObZ a sucasne za doéverné informacie
v zmysle ust. § 271 ObZ. PoruSenie tohto ustanovenia a poskytnutie informdcii tretim stranam
V rozpore so vSeobecne zdviznou pravnou normou a/alebo touto Zmluvou budi povazované za
podstatné porusenie Zmluvy. Nahrada Skody tymto nie je dotknuta.

3. Zmluva sa vyhotovuje vyhradne v pisomnej forme.

4. Zmeny Zmluvy, dodatky k Zmluve a prilohy k Zmluve musia mat’ pisomna formu, musia byt
vzostupne Cislované asu sucastou Zmluvy, amusia byt vyhotovené vrovnakom pocte
a prerozdelené medzi Zmluvné strany rovnakym sposobom ako Zmluva samotna.

5. Zmluva predstavuje uplni dohodu zmluvnych stran tykajiicu sa predmetu Zmluvy a nahradza
akukol'vek predchadzajicu koreSpondenciu a rokovania zmluvnych stran, ¢i uz ustne alebo
pisomné, resp. vykonané v akejkol'vek podobe a forme, ktoré sa konali pred uzatvorenim Zmluvy.

6. Zmluvné strany vyhlasuju, ze st si vedomé vSetkych nésledkov vyplyvajlcich zo Zmluvy.

7. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze im nie st zname ziadne okolnosti, ktoré by branili platne uzavriet’ tito
Zmluvu. V pripade, ze taka okolnost’ existuje, zodpovedd Zmluvna strana, ktorej predmetné
okolnosti brania alebo branili platne uzavriet Zmluvu, za skodu, ktora tym vznikne druhej Zmluvnej
strane.

8. Pre pripad rieSenia konfliktov vzniknutych zo Zmluvy je rozhodnym pravny poriadok Slovenske;j
republiky a prislusnym na rieSenie sporov je vecne a miestne prislusny std Slovenskej republiky, ak
na rieSenie sporov nebude prislusny iny organ verejnej moci.

9. Ak by niektoré ustanovenie Zmluvy bolo alebo sa stalo neplatnym alebo scasti neplatnym, nie su
tym dotknuté ostatné ustanovenia Zmluvy. Zmluvné strany st povinné bezodkladne neplatné
ustanovenie nahradit’ novym ustanovenim, zodpovedajucim hospodarskemu ucelu Zmluvy, ktory
zmluvné strany sledovali v Case jej uzavretia.

10. Zmluvné strany sa sthlasne dohodli, Ze znenim zmluvy bude viazany aj ich pripadny pravny
nastupca.

11. Zmluva nadobudne platnost’ ditom jej podpisu druhou zmluvnou stranou a t¢innost’ za predpokladu
splnenia podmienok stanoveny platnymi pravnymi predpismi.

12. Zmluva je uzatvorena na zaklade vole zmluvnych stran, ktord bola prejavena slobodne, vazne,
urcite, zrozumitel'ne a reSpektuje vSeobecne uznavané poziadavky vzt'ahujice sa na obchodovanie.
Zmluvné strany svojim vlastnoruénym podpisom na znak suhlasu potvrdzuju, ze si Zmluvu
precitali, jej obsahu porozumeli a bez vyhrad s fiou suhlasia.

13. Zmluva je vyhotovena v 5 (piatich) vyhotoveniach, z ktorych kazdé vyhotovenie ma platnost
originalu, s ur¢enim 2 (dve) vyhotovenia pre Zhotovitel’a a 3 (tri ) vyhotovenia pre Objednavatela.

V Banskej Bystrici, dia.................... V Banskej Bystrici, dia....................

Za Objednavatel’a: Za Dodavatela:

Ing. Lucia Harachova Ing. Ondrej Martinec

podpredseda predstavenstva a.s. konatel

Ing. Marek Zabka Ing. Katarina Bukov¢anova

Clen predstavenstva a.s. konatel
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PRILOHA ¢.1

Harmonogram vykonu ¢innosti dozorovania na stavbe

Stavba : ,,Hrinova, rekonstrukcia trafostanice*

Celkovy pocet hodin : 34

Zaciatok vykonavania sluzieb podl'a Zmluvy o dielo ¢. B/9 001 089/40/20

1. etapa : Pred zacatim vvstavby ., Stavby ..

Cinnost’' v zmysle &lanku II1. bod 6
Pocet hodin: 8

11. etapa : Pocas realizacie vystavby ., Stavby .,

Cinnost’ v zmysle ¢lanku IIL. bod 7
Pocet hodin: 18

111. etapa : Po ukonceni vystavby ., Stavby ..

Cinnost’ v zmysle ¢lanku III. bod 8
Pocet hodin: 8

Predpoklad ukonéenia vykonavania sluzieb: 12/2020
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