..atredaslov-nské vosddrenzki
U0 seelsdnost, a.s., D, Bysiica

.‘ r ~° 3, Gisl
ZMLUVA O DIELO &. B/9000 725/5/14 277 vy, 90 ?0/ %19
uzavretd podla § 536 a nasl. zdkona ¢.513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v platnom zneni na investicnu

akciu: ,COV Detva — intenzifikdcia, meranie rozhrania voda-kal“ (d’alej len ,,Zmluva‘)
& 2] hofp/rF A Of/23 /Lo/F

Clanok I. — Zmluvné strany

1. Objednavatel Stredoslovenska vodarenska spolo¢nost’, a.s.
Partizanska cesta 5, 974 00 Banska Bystrica
zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Banska Bystrica,
Oddiel: Sa, Vlozka &.: 705/S
V mene ktorej kona:  Ing. Jozef Hegedu$, podpredseda predstavenstva a.s.
Ing. Marek Zabka, &len predstavenstva a.s.
Osoby opravnené konat’ vo veciach Zmluvy:
e vo veciach zmluvnych: JUDr. Emilia Gerhatova a fiou urené osoby
e vo veciach technickych s pravom dielo prevziat: Ing. Marek Zabka a nim
uréené osoby
ICO: 36 056 006 DIC: 2020095726  IC DPH: SK 2020095726
bankové spojenie: CSOB a.s. pobotka Banské Bystrica
Cislo ugtu: 25781093/7500

(d’alej len ,,Objednavatel™)

2. Zhotovitel’: VODOHOSPODARSKE STAVBY - ekologicky podnik, a.s.
Pestovatel’ska 8, 823 53 Bratislava
Zapisana v Obchodnom registri Okresného siidu Bratislava I,
Oddiel: Sa, Vlozka ¢.: 339/B
V mene ktorej kond:  Ing. Juraj Tlapa, predseda predstavenstva a.s.
Osoby opravnené konat vo veciach plnenia Zmluvy:
e Ing. Juraj Tlapa a nim uréené osoby
ICO: 31 320 082 DIC: 2020328486 IC DPH: SK2020308486
Bankové spojenie: CSOB, a.s., Bratislava
&islo uétu: 0025071673/7500

(d’alej len ,,Zhotovitel*)
(d’alej Objednavatel’ a Zhotovitel’ len ,,zmluvné strany*)

Vychodiskové udaje:

Nazov stavby: COV Detva — intenzifikicia, meranie rozhrania voda-kal

Miesto stavby: areal COV Detva

Investor (stavebnik):  Stredoslovenska vodarenska spolo¢nost’, a.s., Partizanska cesta 5,
974 00 Banska Bystrica

Stavebny dozor: Ing. Ivan Gajdo$

Osoba zodpovedna za vedenie diela zo strany Zhotovitel'a: Ing. Michal Danco

Clanok II. — Predmet Zmluvy
1. Zhotovitel, ako odborne sposobild osoba sa zavizuje za podmienok dohodnutych v Zmluve pre
Objednavatela vykonat' a odovzdat’ dielo: ,,COV Detva — intenzifikicia, meranie rozhrania voda-
kal“. Meranie rozhrania voda-kal bude realizované pomocou WIFI na dosadzovacej nadrzi na COV
Detva v rozsahu:

- dodavka a montaz:

L.XV431.99.00001 — pocet 2 ks

- digitilna sonda na meranie rozhrania voda-kal na principe echa, rozsah 0,2-12m, kabel 10m,
stieranie, kompenzacia teploty a uhla, kontrolna didéda prevadzky;

L.Z.X414.00.70000 — pocet 2 ks



- fixaéna ,,L* nerez armatiira vratane 2 m rarky pre digitadlnu sondu, uchytenie na stenu nadrze bez
kotviacich prvkov, volitelné predizenie:

L7.X414.00.73000 — pocet 2 ks

- uchytenie na pojazdovy most (na zabradli);

L.XV404.99.00501 — pocet 2 ks

- jednokanalovy digitalny kontrolér kompatibilny so vetkymi sc sondami HACH LANGE 110-
240/50 V/Hz, voliteI'né 24 V DC slot s pamdtovou SD kartou, programovatelné logovanie dat
PID, 2 x analog, 4 x relé kovova skrinia, krytie IP 65, volite'né, strieska MODBUS, PROFIDUS;

LZX961 — pocet 2 ks

- vonkajsia strieska pre prevodnik SC 200;

- rozvadza¢ s PLC s 4-20mA vstupom s Modbus TCIP komunikaciou - pocet 2 ks;

- WIFI prenosové body s extrémnou v§esmerovou antenou acces slave - pocet 2 ks;

-  WIFI prenosovy bod s extremnou v§esmerovou antenou acces point - pocet 1 ks;

- doplnenie SW pre komunikaciu a riadenie - pocet 1 kpl;

- kompletna kabelaz - pocet 1 kpl;

- montaz, zapojenie, ozivenie, nastavenie, parametrizacia, odsk(8anie riadiaceho systému
a zaSkolenie obsluhy - pocet 1 kpl.

Rozsah plnenia Zhotovitela:

a) kompletné zhotovenie diela, v rozsahu a kvalite podl'a s podkladov k rokovaniu Objednavatel’a
a ponukou Zhotovitel'a, vratane vykonania odbornych prehliadok a skusok, a zaskolenie obsluhy;

b) sicastou predmetu plnenia Zhotovitel’a je aj kompletna dodavka a montaz vietkych potrebnych
materialov a likvidacia vzniknutych odpadov;

¢) vypracovanie a aktualizacia harmonogramu postupu vystavby;

d) vypracovanie fotodokumentacie (na CD) priebehu stavebnych prac ato pred ich zagatim, pocas
priebehu a po ich ukonéeni.

Objednavatel’ sa zavizuje dielo po jeho riadnom vykonani od Zhotovitel'a prevziat’ a zaplatit’ zafi cenu
dohodnuti v Zmluve.

Poplatky, pripadné pokuty ako i uplatnené naroky na nahradu $kody v plnej vyske, spdsobené
nedodrzanim uréenych alebo dohodnutych podmienok, resp. spdsobené nedodrZanim terminov,
pre okolnosti na strane Zhotovitel'a, je Zhotovitel’ povinny nahradit’ zo svojho. Ak k nahrade takychto
narokov bude zaviazany Objednavatel je oprivneny takéto naklady si odpotitat’ z akejkol'vek
fakturovanej Ciastky, na ktord ma alebo bude mat’ Zhotovitel' narok. O vyuZiti tohto prava bude
Objednavatel’ Zhotovitel'a pisomne informovat’.

Clanok III. - Dodacia lehota, miesto plnenia a splnenia

Terminy plnenia:
» zacatie realizacie diela: deft nadobudnutia G¢innosti zmluvy
» ukondenie realizacie diela: do 30.5.2014

Miesto plnenia a splnenia: areal COV Detva.

Clanok IV.—Cenaa platobné podmienky

Cena za dielo podla tejto Zmluvy je uréend dohodou zmluvnych stran podla zdkona o cenach &.
18/1996 Z.z.., v zneni neskorSich predpisov, s jej platnost'ou do skutoéného terminu ukondenia diela
a jeho odovzdania Objednavatel'ovi vo vyske:

Cena bez DPH 15 905,00 Eur
DPH 20% 3 181,00 Eur
Cena vratane DPH 19 086,00 Eur

Podrobnu $pecifikaciu ceny obsahuje Priloha €. 1 Zmluvy ako jej neoddelite'na stdast’.
V dohodnutej cene s zahrnuté vSetky naklady Zhotovitela spojené so splnenim zavizkov podla
Zmluvy, vratane nékladov na dopravu, montdZ, zapojenie, oZivenie, nastavenie, parametriziciu,
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odskisanie riadiaceho systému a zaSkolenie obsluhy, nakladov za obstaranie rozhodnuti potrebnych
pre realizaciu prac na stavbe, nakladov za vybudovanie, prevadzku a Gdrzbu zariadenia staveniska,
osvetlenie, vypratanie staveniska, ndklady na odvoz a poplatky za uskladnenie prebytoného
materialu, ktory Zhotovitel' odvezie a uloZi na uréené skladky, naklady vodorovného premiestnenia
rabaniny na povrchu a poplatky za skladky, naklady na spétni Upravu a ostatné prace spojené
s uvedenim pracovnych pléch do pdvodného stavu.

Objednavatel’ umoznil Zhotovitelovi oboznamenie sa s predmetom realizacie a vykonanie prehliadky
miesta vykonania diela. Na tomto zéklade sa predpoklada, Ze Zhotovitel mal moZnost’ prehliadnut’
apreverit si stavenisko ajeho okolie, moZnosti pristupu na stavenisko aoverit' si vSetky stym
sivisiace informacie &o do jeho tvaru a charakteristiky, vratane podmienok podloZia,
hydrogeologickych a klimatickych podmienok, rozsahu adruhu dodévok, prac a materialov
potrebnych pre riadne vyhotovenie a ukoncenie diela a odstranenie akychkol'vek jeho vad. Vo
vieobecnosti sa preto predpoklada, Ze v zmysle tu uvedeného mal Zhotovitel' k dispozicii vSetky
potrebné informacie o sa tyka rizik, nepredvidanych skutoénosti a vietkych d’alSich okolnosti, ktoré
mohli ovplyvnit’ jeho cenu diela. M4 sa za to, Ze cena dohodnutd v Zmluve pokryva vietky naklady
ZhotoviteFa spojené so splnenim vietkych jeho zavizkov podl'a Zmluvy. Ziadny nirok na zmenu
dohodnutej ceny jej zvySenim, ktory vznikne ako ddsledok chyb alebo zanedbania povinnosti
Zhotovitel'a pri priprave jeho ponuky nebude Objednavatel'om akceptovany.

Ak na zdklade dohody zmluvnych stran ddjde k zmene v Specifikécii alebo rozsahu predmetu plnenia
podla Zmluvy, budd prislu$né ustanovenia Zmluvy upravené a to na zéklade dohody zmluvnych stran
dodatkom k Zmluve.

Ak potas realizicie diela vznikne potreba vykonania naviac prac, zavizuje sa Zhotovitel takéto prace
a dodavky vykonat' ako suast’ plnenia podla Zmluvy. Podmienky realizicie takychto prac budu
dohodnuté v dodatku k Zmluve. Za naviac prace s pravom Zhotovitela na ich zaplatenie sa v3ak
nebudu povazovat také prace a dodavky, ktoré Zhotovitel, ako odborne sp6sobilda osoba pri
spracovani svojej ponuky mal zahrnit’” do ceny za dielo. Takéto prace a dodavky je Zhotovitel
povinny vykonat’ ako sudast’ plnenia podla Zmluvy na vlastné naklady.

Zhotovitelovi vznikne pravo len na thradu prac a dodavok skutoéne vykonanych a pisomne
potvrdenych zastupcom Objednavatela. Ak Zhotovitel’ vykona prace chybne nebudi mu uhradené.
Prace, materidly a vyrobky, ktoré nezodpovedaju Zmluve a pozadovanym skuSkam, musi Zhotovitel
na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

Cena za dielo bude Zhotovitel'ovi platena splatkami, vo vizbe na zrealizované vecné plnenie, ako
&iastkové platby na zéklade skutoéne vynaloZenych, oddvodnenych a riadne preukazanych vydavkov
Ix za mesiac, na ziklade stavebnym dozorom overenych zistovacich protokolov a supisov
vykonanych prac, v ktorych bude uvedené mnoZstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v sulade
stouto Zmluvou, maximalne v8ak do vySky 90% ceny diela v terminoch dohodnutych v tejto
Zmluve. Overenie vykonanych prac asplnenie podmienok dohodnutych vtomto bode urobi
Objednavatel’ bez zbytoéného odkladu od predloZenia zistovacieho protokolu a shpisu prac
Zhotovitelom. Stdastou kazdej faktiry (Ciastkovej, konecnej), musi byt podrobny supis skutocne
vykonanych prac a doddvok potvrdeny zistupcom Objednavatela — TDS. Zhotovitel' je povinny
prilozit’ k faktire vo fotokopii aj dodacie listy a certifikaty vSetkych materidlov uvedenych v supise.
Podkladom pre zaplatenie ceny za dielo bude kone¢nad faktira vystavena Zhotovitefom (so
zohl'adnenim iastkovych faktir) po prevzati diela Objednéavatel'om.

Zhotovitel'ovi vznikne pravo na zaplatenie ceny za dielo len ak dielo vykona riadne a v¢as a odovzda
ho Objednavatelovi v mieste plnenia Zapisom o odovzdani a prevzatf diela.

Preddavky Objednavatel’ neposkytuje a Zhotovitel’ ich ani nebude poZadovat.

Faktura ako platobny doklad musi obsahovat’ vSetky naleZitosti dafiového dokladu podla zakona
&.222/2004 Z.z. o dani z pridane]j hodnoty v platnom zneni.

Lehota splatnosti faktiry je 14 dni od jej doru€enia. V pochybnostiach sa ma za to, Ze faktira bola
dorudena treti deti od jej odoslania.

Ak faktira bude obsahovat' nespravne alebo neuplné udaje, alebo bude vystavend v rozpore
s podmienkami dohodnutymi v Zmluve, je Objednavatel’ opravneny faktiru Zhotovitelovi vratit’
suvedenim vytykanych nedostatkov faktiry. Zhotovitel' je povinny fakturu podla charakteru
nedostatku opravit' alebo vystavit' novi. Nova lehota splatnosti faktury zadina plynit aZz diiom
doruéenia opravenej faktiry alebo novej faktiry.

Ak pri odovzdani a prevzati diela budu zistené vady alebo nedorobky, je Objednavatel’ opravneny
zadrzat 10 % zceny diela aZ do terminu odstranenia vSetkych vad anedorobkov uvedenych
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v zapise/protokole o odovzdani a prevzati diela. Takto zadrzani Ciastku je Objednavatel’ povinny
uvolnit do 7 dni od preukazate'ného odstranenia vSetkych vad a nedorobkov uvedenych v zapise
0 odovzdani a prevzati diela.

Za den uhrady faktiry sa povazuje den odpisania prostriedkov z u¢tu Objednavatel’a.

Prijatim kone¢nej faktiry sa vylucuji d’alSie dodato¢ne uplatiiované naroky Zhotovitel’a.

Zhotovitel’ nie je opravneny postupit’, zriadit' zalozné pravo a factoring k svojim pohladavkam voci
Objednavatelovi alebo k inym pohl'adavkam vzniknutym podla Zmluvy alebo s fiou sivisiacimi
bez predchadzajiceho pisomného sithlasu Objednavatela.

Clinok V.- Podmienky vykonania diela

Zhotovitel' je povinny vykonat dielo na vlastné naklady a nebezpecenstvo (§ 537 Obchodného
zakonnika) v ¢ase dohodnutom
Zhotovitel je povinny re¥pektovat’ Specifické podmienky realizicie diela za prevadzky COV Detva
a préce realizovat’ po dohode s prevadzkovatefom COV tak, aby jej prevadzka nebola prerusend alebo
ohrozena.
Pri vykonavani diela postupuje Zhotovite' samostatne, pri reSpektovani prisluSnych pravnych
predpisov a STN tykajicich sa predmetu plnenia podl'a Zmluvy, ako i predpisov upravujicich
nakladanie s latkami $kodiacimi podzemnym a povrchovym vodam tak, aby nedoslo k ich ohrozeniu
a povinnosti nakladat’ a likvidovat' odpady vzniknuté pri vykone prac podla platnych predpisov
o nakladani s odpadmi.
Za DbezpeCnost a ochranu zdravia pri praci o0s6b aza koordiniciu plnenia tloh
na stavenisku/pracovisku zhladiska bezpecnosti aochrany zdravia pri praci podfa  zikona
¢. 124/2006 Z.z. o bezpe€nosti a ochrane zdravia pri praci, Nariadenia vlady SR &. 396/2006 Z.z.
o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko a Vyhl. SUBP a SBU
¢. 374/1990 Zb. o bezpeénosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach zodpoveda
Zhotovitel’.
Zhotovitel’ je povinny na svoje naklady pocas realizacie diela, jeho dokoncovania a odstrafiovania
pripadnych vad diela zaistit' bezpednost’ vSetkych os6b opravnenych byt na stavenisku, udrZiavat’
stavenisko v takom stave, aby sa prediS§lo ohrozeniu spominanych os6b.
Zhotovitel’ zodpoveda za zabezpefenie protipoZiarnej ochrany v zmysle zdkona NR SR &. 314/2001
Z.z. 0 ochrane pred poZiarmi v platnom zneni a vyhlasky MV SR ¢&. 94/2004 Z.z..
Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouZije materiél, o ktorom je v Ease jeho pouzitia
zname, Ze je $kodlivy. Pouzité vyrobky pri realizicii diela musia spliiat podmienky a poZiadavky,
uvedené v zakone NR SR ¢&. 90/1998 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v platnom zneni a v zakone NR SR
&. 264/1999 Zb. o technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni
niektorych zakonov.
Ak nastane akakol'vek strata alebo poskodenie diela, alebo akejkol'vek jej Casti, materidlov alebo
zariadenia poéas obdobia, v ktorom je Zhotovitel’ povinny sa o ne starat, a to z akychkolI'vek dévodov
je Zhotovitel' povinny na vlastné naklady nahradit’ takito stratu a napravit' $kodu tak, aby dielo
vyhovovalo v kazdom ohl’ade ustanoveniam Zmluvy.
Ak Zhotovitel pri realizcii diela pouZije k zhotoveniu diela latky v mnoZstve, ktoré by mohli ohrozit’
Zivotné prostredie, musi s nimi zaobchadzat' tak, aby k ohrozeniu Zivotného prostredia nedo§lo. Aj
napriek tomu musi mat’ Zhotovitel' pre takéto pripady pripraveny havarijny plan, ktory je povinny
na poziadanie Objednévatel’a kedykol'vek predlozit’ k nahliadnutiu.
Zhotovitel’ je povinny zabezpedit’ dielo proti kradeZzi a poskodeniu.
Zhotovitel' je povinny na poZiadanie zastupcu Objednavatela mu predlozit v pisomnej forme
vSeobecny popis postupov a metdd, ktoré bude pouZivat' pri realizacii diela a képiu vsetkych
vykresov, technicko-kvalitativnych podmienok, certifikditov a dalSich dokumentov, ktoré s
nevyhnutné k posideniu vhodnosti a primeranosti postupu Zhotovitel'a. PredloZenie vSeobecnych
postupov a ostatnych dokumentov uvedenych v tomto bode Objednavatel'ovi nezbavuje Zhotovitel'a
Ziadnych povinnosti a zodpovednosti podl'a Zmluvy.
Zhotovitel’ je povinny v stvislosti s vyhotovenim a dokonéenim diela podl'a Zmluvy a s odstranenim
pripadnych vad na stavbe zamestnavat’:
a) len takych technikov, ktori maju kvalifikiciu a prax vo svojom odbore atakych majstrov
a predakov, ktori su kompetentni vykonavat’ odborny dozor pri vykonavani prac;



b) kvalifikovanych, vyuéenych a nevyucenych robotnikov, ktori si potrebni pre riadne a vCasné
splnenie zaviazkov Zhotovitel'a podl’a Zmluvy.
13. Zhotovitel’ nesmie dielo ako celok odovzdat’ na zhotovenie inej osobe. Zhotovitel’ zodpoveda za celu
¢innost’ pri vykonavani diela a za poruSenie zodpovednosti alebo zanedbanie povinnosti svojich
poddodavatel’ov pri realizacii asti diela.

Clanok VI. — Ostatné podmienky vykondvania diela

A. STAVENISKO

1. Stavenisko je priestor na realizaciu predmetu Zmluvy.

2. Stavenisko Objednavatel’ odovzda Zhotovitel'ovi zapisom.

3. Pred zadatim realizicie predmetu Zmluvy a v suvislosti s odovzdanim staveniska resp. i pocas
realizacie diela Zhotovitel’ vyhotovi zadznam a fotodokumentaciu o pévodnom stave komunikacii,
povrchu tUzemia, zakladov na stavenisku, hraniénych kamenov, odvodiiovacich objektov,
rozvodov, kablov, kandlov a ostatnych inZinierskych sieti, ako aj okolitych stavieb, ktory vzdy
odovzda aj Objednavatel'ovi — TDS. Ak tak Zhotovitel’ neurobi, a nasledne vznikndi pochybnosti
o ich stave pred zaCatim prac na stavbe plati za rozhodujice stanovisko Objednavatela.

4. Pred zacatim vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit' jednotlivé inZinierske
siete, ako vodovod, kanalizicia, plyn, telekomunikacné zariadenia, elektrické zariadenia, plynové
potrubia a pod., je Zhotovitel' povinny sa oboznamit’ s umiestnenim vSetkych existujicich sieti
na stavenisku a pred zaCatim prac poZiadat’ vlastnikov alebo prevadzkovatelov tychto sieti o ich
lokalizaciu — vyty&enie. Zhotovitel' je zodpovedny za vSetky Skody sp&sobené nim alebo jeho
poddodavateI'mi pocas vykonu prac na tychto zariadeniach a takéto $kody musi na vlastné
naklady odstranit’ k plnej spokojnosti Objednavatela — TDS, do doby nim ur€enej na ich
odstranenie. Zhotovitel’ je povinny urobit’ vietky opatrenia a splnit’ vietky opravnené poZiadavky
opravnenych organov, vlastnikov a prevadzkovatel'ov podzemnych vedeni a zariadeni suvisiace
s ich odstranenim, pripadnou prekladkou a znovuzriadenim vSetkych inzinierskych sieti. Naklady
na tieto prace znasa Zhotovitel’.

5. Zhotovitel’ je povinny na prevzatom stavenisku a pristupovych komunikacidch udrziavat’ Cistotu
a priebeZne odstranovat’ neéistoty vzniknuté vykonom jeho prac.

6. Vsetky prace potrebné pre vyhotovenie a dokoncenie diela a odstranenie pripadnych vad diela
musi Zhotovitel’ vykonavat’ tak, aby nezasahovali v neprimerane alebo nevhodne do:

a)  vymoZenosti/ pohodlia verejnosti;

b)  pristupov, moZnosti uZivania audrzby verejnych alebo sukromnych komunikacii
a chodnikov k nehnutelnostiam/ pozemkom, nezavisle na tom, &i si vo vlastnictve
Objednavatel’a alebo inej osoby.

7. Skody spdsobené realizaciou predmetného diela nad rozsah staveniska a vzniknuté na ostatnom
majetku Objednavatel’a alebo na majetku tretich os6b je Zhotovitel’ povinny odstranit’ na vlastné
naklady uvedenim do p&vodného stavu.

8. Zhotovitel’ je povinny pouzivat' vSetky primerané prostriedky k tomu, aby nedoslo k poskodeniu
ciest a mostov umoziiujucich spojenie so staveniskom alebo vedicim k stavenisku dopravou
Zhotovitel'a alebo ktorymkol'vek z jeho poddodavatel'ov. Zhotovitel’ musi vyhl'adavat’ také trasy,
vybrat' a pouzivat také vozidla a mechanizmy a obmedzit' arozlozit' naklad tak, aby kazda
doprava na stavenisko azo staveniska, ktorou dochadza k presunu materidlov, strojného
zariadenia Zhotovitel'a bola vykonavana tak, aby nevznikali zbytocné Skody na tychto cestich
a mostoch. Vzniknuté zavady a poskodenia je Zhotovitel’ povinny odstranit’ na vlastné naklady
uvedenim do p6vodného stavu.

9. Zhotovitel’ je povinny stavenisko straZit, v pripade potreby oplotit’ alebo inak vhodne zabezpecit'.
Ryhy musia byt’ zapazené pazenim proti zosunutiu stien ryhy a padaniu kameriov.

10. Najneskor k terminu odovzdavani a prevzati diela je Zhotovitel' povinny stavenisko vypratat
a upravit’ ho do stavu podla projektovej dokumentacie resp. do pdvodného stavu.

11. Zhotovitel’ je povinny zicastnit’ sa kolaudaéného konania.

B. KONTROLA DIELA
1. Objednavatel je opravneny kontrolovat vykonavanie diela Zhotovitel'om. Ak zisti, Ze Zhotovitel
vykonava dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami alebo uréenymi technologickymi
postupmi, je opravneny pozadovat’ ich odstranenie. Ak Zhotovitel' tak neurobi ani v primeranej
lehote, ktori mu Objednavatel’ na odstranenie nedostatkov poskytne alebo takyto postup je

5



nepochybne podstatnym poru$enim podmienok dohodnutych v Zmluve alebo podfa Zmluvy,
je Objednavatel’ opravneny od Zmluvy odstipit. Pravo Objednavatel’a na nahradu $kody v plnej
vySke a zmluvnii pokutu tym nie je dotknuté. Nevykonanie kontroly vykonavania diela zo strany
Objednavatel’a nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za vady diela.

Ziadna Gast’ diela nesmie byt zakrytd alebo uvedend mimo dohlad bez sthlasu TDS. Zhotovitel
musi umoZnit’ technickému dozorovi skontrolovat’ a premerat’ akukol'vek Cast’ diela, ktora ma byt’
zakryta alebo sa stane nepristupna.

Zhotovitel’ je povinny zapisom v denniku vyzvat Objednédvatel'a na kontrolu prac, ktoré budu
d’al$im postupom zakryté, alebo sa stand nepristupnymi a to minimalne dva pracovné dni vopred.
Sucasne je povinny dohodnit stechnickym dozorom Objednavatela podmienky kontroly
zakrytia takychto prac. Ak Zhotovitel' nedodrzi takto dohodnuty postup, je povinny umoZnit
Objednavatelovi vykonanie dodatonej kontroly prac a niest’ naklady s tym spojené. Ak sa
Objednavatel’ bez predchadzajicej dohody so Zhotovitel'om nedostavi ku kontrole, je Zhotovitel’
opravneny pokradovat’ vo vykonavani diela. Ak bude Objednavatel’ trvat’ na dodatoénom odkryti
prac, znasa naklady s tym spojené. To vSak neplati, ak sa pri dodato€nom odkryti zisti porusenie
kvalitativnych podmienok vykonu prace Zhotovitela, ako ani v pripadoch, ked’ Zhotovitel’
nedodrzi podmienky podla prvej a druhej vety tohto bodu. Nevykonanie kontroly prac
Objednavatel'om vplyv na zodpovednost’ Zhotovitel'a za vady diela nema.

C. STAVEBNY (MONAZNY) DENNIK

1.

Zhotovitel' je povinny viest na stavbe stavebny (montaZny) dennik v stilade so Stavebnym
zékonom &. 50/1976 Zb. v platnom zneni a vyhlaskou MZP SR &. 453/2000 Z.z. od diia
odovzdania staveniska do prevzatia diela Objednavatel’om.
Stavebny (montaZny) dennik sa musi nachadzat’ na stavbe a musi byt’ na stavbe trvalé pristupny.
Zapisy do neho robi Zhotovitel’ v defi, kedy boli prace vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je
potrebné riesit’.
V denniku budu zapisané najma tieto udaje:
3.1. Denny zapis:

- datum (mesiac, rok, nazov dia);

- udaje o pracovnej dobe, jej zaciatok a koniec, zmennost’;

- pracovnici a ich poéty;

- mechanizmy a ich pocty;

- dasovy postup prac na stavbe;

- zapisanim vSetky prace, ktoré sa na stavbe v ten deii vykonali;

3.2. Ostatné udaje, napr.:
- vyjadrenie technického dozora Objednavatela k zapisom Zhotovitel'a v stavebnom
denniku a naopak;
- poziadavky Zhotovitel'a na Objednavatel’a a naopak;
- preruSenie stavebnych prac s odévodnenim;
- zaznam o okolnostiach, ktoré maji vplyv na postup prac;
- zapisy o vykonanych skaskach, (napr. skaskach tvrdosti betoénu, tlakovych skiaskach,
skuskach tesnosti a pod.);
- zapisy o dohodach Zhotovitel'a s Objednavatel'om a projektantom;
- poziadavky technického dozora Objednavatel'a na odstranenie nedostatkov v priebehu
vykonavania diela;
- $§kody na stavbe;
- zoznam priloh a dokladov stavebného dennika.
Okrem zastupcov Zhotovitel'a a Objednavatela mézu do stavebného dennika vykonavat’ zaznamy
povereni zastupcovia prisluSnych organov §tatnej spravy.
Objednavatel’ je opravneny sledovat’” obsah stavebného (montdZneho) dennika a k zapisom
pripajat’ svoje stanoviska.
Ak stavbyvedici Zhotovitela alebo dozor Objednavatela s obsahom zaznamov nesuhlasia, st
povinni osobitnym zaznamom zapisat’ svoje stanovisko, inak sa ma za to, Ze s obsahom zaznamu
sthlasia. Vzniknuté rozpory st tieto osoby povinné bez zbytocného odkladu predlozit’ na rieSenie
osobam uvedenym v €l. I. Zmluvy.
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D. TECHNICKY DOZOR A STAVBYVEDUCI

o

1.

2.
3.

Objednavatel’ poveruje vykonom obcasného technického/stavebného dozora stavby (d’alej aj

TDS): Ing. Ivan Gajdo$

Zhotovitel’ poveruje vykonom stavbyvediceho: Ing. Michal Danco, p.Julius Molndr

Zmeny v osobach TDS a stavbyvediceho su si zmluvné strany povinné ozndmit pisomne

a zapisat’ do stavebno-montazneho dennika.

Zmluvné strany zodpovedaji za to, Ze funkciu stavbyveduceho a TDS budua vykonavat’ len osoby,

ktoré maji odbornii spdsobilost’ na vykon takychto funkeii.

Zhotovite!’ je povinny umoZnit’ TDS Objednavatel’a, najma:

- oboznamit’ sa s podkladmi Zhotovitela, podl'a ktorych stavbu realizuje;

- vykonavat' kontrolu dodrziavania podmienok stavebného povolenia, ostatnych rozhodnuti
vydanych pre stavbu a opatreni §tatneho stavebného dohl'adu pocas realizacie stavby;

- vykonavat kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a uplnosti ocefiovacich podkladov
a platobnych dokladov, ich stlad s podmienkami Zmluvy;

- vykonavat’ kontrolu tych Gasti diela, ktoré budi v d’alSom postupe zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi;

- vykonavat kontrolu dokladov Zhotovitela, ktoré preukazuju kvalitu vykonanych prac
a dodavok (certifikaty vyrobkov a materialov, atesty, protokoly a pod.) pred ich zabudovanim,
vykonavat’ sledovanie vedenia stavebného dennika v silade s podmienkami dohodnutymi
v Zmluve a Stavebnym zidkonom &. 50/1976 Zb. v platnom zneni;

- vykonavat’ kontrolu riadneho uskladnenia materialov, strojov, zariadeni a konstrukcii;

- vykonavat kontrolu odstrafiovania vad a nedorobkov;

- vykonavat ostatné opravnenia za Objednavatel'a uvedené v ostatnych ustanoveniach Zmluvy.

TDS je okrem opravneni uvedenych vinych ustanoveniach Zmluvy opravneny vydat

Zhotovitel'ovi prikaz na:

a) odstranenie akychkol'vek materidlov zo stavby, ktoré nie je dodané podla podmienok

dohodnutych v Zmluve;

b) vymenu materidlov a ich nahradenie spravnymi a vhodnymi;

¢) odstranenie a nové vykonanie prac, bez ohl'adu na vysledky predchadzajicich skusok, alebo

realizovanych &iastkovych platieb za akékol'vek vykonané prace, ktoré vzhl'adom na:
- materialy, technologické alebo odborné postupy;
- projektovii dokumentaciu, dokumentaciu Zhotovitel'a alebo taku, za ktord je on
zodpovedny, nie st v silade so Zmluvou.

Skuto¢nost’, Ze Objednavatel’ skontroloval dodavky, vzorky a vykonané prace nezbavuje

Zhotovitela povinnosti vykonavania potrebnych kontrol tak, aby bolo zaru€ené riadne splnenie

predmetu diela podla Zmluvy a zodpovednosti za pripadné vady diela.

Clanok VII. - Podmienky odovzdania a prevzatia diela

Pripravenost’ diela na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel' Objednavatel'ovi ozndmi pisomne.

Na ziklade dorudeného oznamenia vypiSe Objednavatel’ termin odovzdavacieho a preberacieho
konania.

Zhotovitel’ je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na odovzdanie vietky
doklady osved&ujtce akost’ a kompletnost’ diela , najma:

a)
b)

c)

d)

e)
f)

g)
h)

Stavebny (montaZny) dennik;

zoznam dodavok a zariadeni, ktoré s sicastou odovzdavaného diela a pre vSetky dodavky a
zariadenia: osvedGenie o akosti akompletnosti, atesty platné na uzemi SR, navody
na montaz, obsluhu a drzbu v jazyku slovenskom;

spravy o vykonani odbornych prehliadok a odbomych skiSok, ak sa na stavbe mali vykonat,
(bez zavad);

vysledky merani a skuSok a pod. — vSetky platné ku dfiu odovzdania diela, pasporty, revizne
knihy alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni — ak sa na stavbe mali vykonat;
doklady o preukéazani zhody vyrobkov s technickymi S$pecifikaciami;

osvedéenia o vykonanych skaskach pouZitych materialov a vyrobkov;

doklad o zaskoleni obsluhy prevadzkovatel’a,

doklad o spdsobe likvidacie odpadov;
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10.

i) vypracovani fotodokumentaciu (na CD) priebehu prac a to pred ich zaCatim, pocas priebehu a po
ich ukonceni.

Ak Zhotovitel’ nebude mat’ uvedené doklady pripravené na odovzdanie prevzatie, nepovazuje sa dielo

za riadne pripravené k prevzatiu.

O vysledku preberacieho konania bude spisana zapisnica/protokol.

Ak pri odovzdani a prevzati diela budd zistené vady alebo nedorobky, ako i v pripade, ak Zhotovitel’

nebude mat’ pripravené na odovzdanie vSetky doklady osveddujice akost’ a kompletnost’ diela v

zmysle bodu 3) nepovaZuje sa dielo za riadne vykonané a zavazok Zhotovitela za riadne a v¢as

splneny. Objednavatel’ je opravneny takto poniknuté dielo neprevziat’.

Ak Objednavatel’ posadi, Ze ide o ojedinelé drobné vady alebo nedorobky, ktoré samy o sebe ani

v spojitosti s inymi nebrania bezporuchovému a bezpe¢nému uzivaniu diela arozhodne sa dielo

prevziat, budi v zapisnici spisané vady anedorobky sterminmi ich odstranenia. V silade

s kogentnym ustanovenim § 324 ods. 3) Obchodného zakonnika sa v tomto pripade povazuje zavazok

Zhotovitel'a splneny riadne az diiom odstranenia vSetkych vad a nedorobkov uvedenych v zapisnici

o odovzdani a prebrati diela.

Drobné odchylky, ktoré nemenia prijaté rieSenia, kvalitu a ani nezvySujui cenu diela, nie su vadami,

ak boli suhlasne akceptované dohodou v stavebnom denniku.

Dfiom podpisania zapisnice prechidza na Objednavatela vlastnictvo k zhotovenému dielu

a nebezpelenstvo vzniku $k6d na diele. Ustanovenie bodu 6) tohto &lanku Zmluvy tym nie je

dotknuté.

Zhotovitel' zodpoveda za stilad medzi vyfakturovanymi skutoéne vykonanymi pracami a dodavkami,

zapismi v stavebnom denniku a skutkovym zameranim diela. V pripade, akychkol'vek nejasnosti, nie

je Objednavatel’ povinny dielo prevziat’ a to az do ich odstranenia.

Clanok VIIIL — Zodpovednost’ za vady diela a zaruka

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené podl'a podmienok Zmluvy, podla platnych
predpisov a technickych noriem, a Ze pocas zaru¢nej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v Zmluve.
Zaruéna doba je dohodnuta na 24 mesiacov.

Zaruéna doba zadina plynut’ diiom odovzdania a prevzatia diela.

V pripade opravnenej vady diela dohodli zmluvné strany pravo Objednavatel'a poZadovat’ a povinnost’
Zhotovitel'a vadu, pokial spadd do zaruky, odstranit’ bezplatnou opravou. Ak pdjde o vadu
neodstranitel'n, alebo o vadu, ktora sa opakovane prejavi je Zhotovitel' povinny poskytnit’ nové
bezchybné plnenie. Zaruéna doba sa predlZuje o dobu od uplatnenia reklamacie do doby odstranenia
vady.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spésobené neodbornym zasahom Objednavatela
alebo v dosledku neodborného uzivania prevadzkovatel'om.

Zaruéna doba nezahfiia ani prevadzkovy servis diela v zmysle navodov na obsluhu a ddrzbu
materialov a zariadeni dodanych Zhotovitelom pri odovzdavani diela. Uvedeny prevadzkovy servis
vykonava Objednavatel’ (prevadzkovatel’) na svoje naklady.

Pripadnii reklamaciu vady je Objednavatel’ povinny uplatnit’ u Zhotovitel'a v pisomnej forme — i faxom
alebo e-mailom, s naslednym doru€enim originalu postou alebo osobne. V reklamacii Objednavatel’
oznadi vadu, uvedie ako sa vada prejavuje a navrhne spdsob jej odstranenia. Reklamacia je povaZovana
za uplatneni dilom jej dorudenia Zhotovitelovi. O odstraneni vady bude vidy spisany zdznam,
v ktorom sa uvedie i spdsob odstranenia vady a termin jej odstranenia.

Vsetky ukony potrebné k odstraneniu vady, jej pricin a nasledkov zabezpeduje a naklady s tym spojené
znasa Zhotovitel’ zo svojho. V pripade opravnenej reklamacie, ak Objednavatel'ovi vzniknt naklady na
odstranenie vady (najmid nadklady na poskytnutie sluzieb stavebného dozora), je Objednavatel’
opravneny vyfakturovat naklady na odstranenie vady Zhotovitelovi a Zhotovitel' je povinny ich
uhradit’ Objednavatelovi do 14 dni od dorudenia faktury. V pochybnostiach sa ma za to, Ze faktira bola
dorudena treti deri od jej odoslania.

Zhotovitel’ sa zavidzuje zalat’ s odstrafiovanim pripadnych vad diela bezodkladne a vady odstranit’ v ¢o
najkrat§om technicky moznom ¢ase.

Ak Zhotovitel' neodstrani vady a nedorobky uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela v
dohodnutej lehote, ma pravo ich odstranit’ Objednavatel’ a naklady s tym spojené si od¢itat’ z Giastky,
zadrZzanej podl'a Zmluvy. Tuto skutoénost’ Objednavatel’ Zhotovitel'ovi ozndmi pisomne.
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Clanok IX. — Zmluvné pokuty

V pripade omeskania Zhotovitel'a s dokonéenim diela v dohodnutom termine ma Objednavatel’ pravo
na zmluvni pokutu v dohodnutej vyske 0,05% z ceny diela za kazdy zaCaty defi omeSkania.

V pripade ome$kania Objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia dohodnutého v Zmluve
v terminoch dohodnutych v Zmluve, ma Zhotovitel’ pravo na zmluvni pokutu v dohodnutej vyske 20,-
Eur za kazdy zadaty deil omeSkania a spolup6sobenie zvlast.

V pripade omeskania Objednavatela s thradou faktiry ma Zhotovitel' pravo na urok z omeskania
v dohodnutej vyske 0,05% z dlZnej sumy za kazdy defi omeskania.

Za omeSkanie s odstranenim vad alebo nedorobkov zistenych pri odovzdani a prevzati diela
a za omes$kanie s odovzdanim chybajicej dokumentacie, zaplati Zhotovitel’ Objednavatel'ovi zmluvni
pokutu v dohodnutej vyske 20,- Eur za kazdy zaCaty deri omeskania.

Za meskanie svypratanim staveniska vtermine dohodnutom v zdpisnici z odovzdavacieho
a preberacieho konania zaplati Zhotovitel’ Objednavatel'ovi zmluvna pokutu v dohodnutej vyske 20,-
Eur za kazdy zacaty defi ome§kania.

Za vady diela podl'a kazdej opravnenej reklamacie zaplati Zhotovitel’ Objednavatel'ovi zmluvna pokutu
vo vySke 0,1% zceny diela. Tuto pokutu Zhotovitel' neplati, ak v lehote do 7 dni (kalendarnych)
od uplatnenia reklamacie vadu odstrani alebo v tejto lehote dohodne s Objednavatel'om primerany
termin jej odstranenia a takto dohodnuty termin odstranenia vady aj dodrZi. Za meSkanie s odstranenim
vady v takto dohodnutom termine zaplati Zhotovitel' Objednavatelovi zmluvnu pokutu v dohodnutej
vyske 20,-Eur za kaZdy zalaty deit omeSkania. Pravo Objednavatel'a na zmluvni pokutu za vadné
plnenie podla prvej vety tohto bodu tym nie je dotknuté.

Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme vytétovania zmluvnych pokut, Grokov z omeskania
a nahrady $kody. DliZnik je povinny vyuctovani zmluvnd pokutu, urok z omeskania a nahradu $kody
zaplatit’ do 7 dni od doruéenia vyucétovania.

Zaplatenim zmluvnej pokuty a iroku z omeskania v zmysle Zmluvy nie je dotknuté pravo zmluvnych
stran na nahradu $kody v plnej vyske.

Clénok X. - Odstipenie od Zmluvy

Objednavatel’ je opravneny s okamzitou platnost'ou od Zmluvy odstupit’ ak:

a) Zhotovitel bude vykonavat dielo v rozpore sdohodnutymi podmienkami alebo uréenymi
technologickymi postupmi a vytykané nedostatky neodstrani ani v primeranej dobe, ktori mu
Objednavatel’ na ich odstranenie poskytne;

b) Zhotovitel’ bude v omeskani s vykonavanim diela a toto ome$kanie bude trvat’ viac ako 30 dni.

Zhotovitel’ je opravneny s okamzitou platnostou od Zmluvy odstipit’ ak:

a) Objednavatel’ bude v omeskani so zaplatenim faktiry a toto omeSkanie bude trvat’ viac ako 60 dni
po lehote splatnosti faktiry.

Odstipenie od Zmluvy opravnena zmluvna strana oznami druhému ucastnikovi Zmluvy pisomne.

Utinky odstiipenia od Zmluvy nastavajii diilom doru¢enia ozndmenia o odstiipeni od Zmluvy druhému

Gdastnikovi Zmluvy. Ustanovenia Zmluvy tykajice sa vad predmetu Zmluvy, zarucnej doby,

zadrzného, narokov Objednavatela na nahradu Skody, zaplatenie zmluvnej pokuty, inych narokov

Objednavatel’a ostavaji v platnosti aj v pripade odstipenia od Zmluvy ktoroukol'vek zmluvnou

stranou.

Clanok XI. — Zavereéné ustanovenia

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skuto¢nosti obchodnej, vyrobnej alebo technickej povahy
stivisiace so zmluvnymi stranami, ktoré maji skutoéni alebo aspofi potencidlnu materidlnu alebo
nemateriadlnu hodnotu, nie si v prisluSnych obchodnych kruhoch bezne dostupné, alebo skutoénosti,
ktoré si zmluvné strany pri rokovani o uzavreti Zmluvy a po€as jej platnosti navzajom poskytli, sa
povaZuju za déverné a zmluvna strana, ktorej sa takéto informacie poskytli, ich nesmie prezradit’ tretej
osobe, a ani ich pouzit’ v rozpore s ich uelom pre svoje potreby do doby, kym sa takéto skuto¢nosti
nestani vSeobecne zndmymi, za predpokladu, Ze sa tak nestalo poruSenim povinnosti zakotvenej v
tomto bode.

V pripade porusenia povinnosti uvedenej v bode 1) tohto ¢lanku, je zmluvna strana, ktord porusila
uvedent povinnost’ povinna zaplatit’ poskodenej zmluvnej strane zmluvnu pokutu vo vyske 1000 ,-Eur
a to za kazdé porusenie uvedenej povinnosti zvlast. Narok poSkodenej zmluvnej strany na nahradu
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11.

Skody v plnej vyske spOsobenit porusenim povinnosti, na ktoru sa vztahuje zmluvna pokuta v tomto
bode tymto nie je dotknuty.

Pre potreby doruCovania akejkol'vek pisomnosti bude miestom jej dorudenia sidlo zmluvnej strany
zapisané v prisluSnom registri. Zmluvné strany sthlasia s tym, Ze pisomnosti doru¢ené do ich sidla
budi povazované za doruené priamo do vlastnych ruk, a to aj v pripade, ak budd vratené ako
neprevzaté. Ak nebude mozné ktorejkol'vek zmluvnej strane pisomnost’ dorudit’ na adresu jej sidla,
povaZuje sa pisomnost’ za doruéenti tretim diiom odo dia jej odoslania.

Na pravne vztfahy osobitne neupravené Zmluvou sa primerane vztahuji prislusné ustanovenia
Obchodného zakonnik a podporne Obéianskeho zakonnika.

Zmeny alebo doplnky Zmluvy je mozné vykonat len na zdklade dohody zmluvnych stran pisomnymi
dodatkami k Zmluve. Zmeny Zmluvy vykonané ina¢ ako formou pisomnych dodatkov su neplatné.
Neoddelitelnt sucast’ Zmluvy tvoria dodatky k Zmluve a prilohy Zmluvy.

V pripade akejkol'vek zmeny tidajov uvedenych v Zmluve je zmluvnd strana, na ktorej strane doSlo
k zmene udajov povinna oznamit’ ich pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytocného odkladu, tak aby
boli zachované lehoty v zmysle Zmluvy.

V pripade ak sa niektoré ustanovenie Zmluvy stane neplatnym, nespdsobuje to neplatnost’ celej
Zmluvy a zmluvné strany sa zavizuju neplatné ustanovenia odstranit’ pisomnym dodatkom k Zmluve
na zaklade vzajomnej dohody.

Zmluva nadobudne platnost ditom podpisu druhou zmluvnou stranou a ucinnost nadobudne za
predpokladu splnenia podmienok stanovenych platnymi pravnymi predpismi.

Zmluva je uzatvorena na zaklade vole zmluvnych stran, ktora bola prejavena slobodne, vazne, urdite,
zrozumitel'ne a re$pektuje vSeobecne uznavané poziadavky vztahujuce sa na obchodovanie. Zmluvné
strany svojim vlastnoruénym podpisom na znak suhlasu potvrdzuji, Ze si Zmluvu precitali, jej obsahu
porozumeli a bez vyhrad s fiou suhlasia.

Zmluva je vyhotovena v piatich vyhotoveniach, z ktorych kazdé vyhotovenie ma platnost’ originalu
s uréenim tri vyhotovenia pre Objednavatel’a a dve vyhotovenia pre Zhotovitel'a.

12, MAR. 201 v Qb dsa 14 MAR 20%

V Banskej Bystrici, dfia ............. V@@L dNa ..........00

Za Objednavatel’a: Za ZhotovitePa:

Stredoslovenské vodarenska spolo&nost’ VODOHOSPODARSKE STAVBY

Partizanska cesta 5, 974 00 Banska Bystrica - “ollolﬁicgmxh“

ol

S

........................................

Ing. Marek Zabka
¢len predstavenstva a.s.
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CENOVA PONUKA

Stavba: COV Detva — intenzifikicia
Termin plnenia: podPa dohody

Platnost’ cenovej ponuky: do 30.04.2014

PoloZzka

LXV431.99.00001 (2ks) 7155€
LZX414.00.70000 (2ks) 856 €
LZX414.00.73000 (2ks) 948 €
LXV404.99.00501 (2ks) 1768 €
LZX961 (2ks) 82 €
Rozvadza¢ s PLC s 4-20mA vstupom s Modbus TCIP komunikaciou (2ks) 1165€
Wifi prenosové body s externou v§esmerovou anténou slave (2ks) 851 €
Wifi prenosovy bod s externou v§esmerovou anténou acces point 520 €
Doplnenie SW pre komunikaciu a riadenie 560 €

KabelaZ, doprava, montaZ, oZivenie, nastavenie
parametrizacia a zapojenie do riadiaceho systému, 2000 €

Celkova cena: 15905 €

Uvedené ceny su bez DPH, ktord bude d¢tovana v zmysle predpisov platnych v &ase
fakturacie

Predmetom tejto ponuky je aj doprava, montdZ, oZivenie, nastavenie a parametrizicia
a zapojenie do riadiaceho systému.

S pozdravom

Ing. Radovan Gazi
technicky giaditel



