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1.  VSEOBECNE POZIADAVKY

1.1. UVOD

Vseobecné poziadavky uvedené v tejto Casti tvoria sucast’” Zmluvy o dielo.

V celej dokumentécii slovo ,,SD* bude znamenat’ ,,Stavebny dozor.

Zhotovitel si zaisti, aby bol tplne informovany o tzemi, pristupoch a podmienkach na stavenisku a to nielen z
informacii uvedenych v sutaznych podkladoch. Podanim navrhu Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa oboznamil so
vsetkymi aspektmi a rizikami realizacie Diela a jeho prevadzky, a Ze tieto zohladnil vo svojom technickom a
cenovom navrhu.

Bez ohl'adu na to, Ze zhotovitel' bude spiiiat’ poziadavky na materialy a spracovanie, ktoré sii uvedené v tomto
dokumente, sa zhotovitel' sim presved¢i, Ze vSetky materialy a normy st adekvatne pre dokladné spracovanie
diela.

Zhotovitel' zahrnie do svojho navrhu vSetky naklady stvisiace s realizdciou stavby a so zabezpecenim jej
priebehu, so socidlnym zabezpecenim pracovnikov, s bezpecnost'ou prace, a pod. v iplnom rozsahu pokryvajtice
vSetky ¢innosti pri vystavbe.

Vsetky prace budu prebichat’ pocas prevadzky. Objednavatel’ a Zhotovitel’ si pred zahajenim prace zabezpecia
vsetky informacie o prevadzke na rizikovych miestach COV (napr. plynové hospodarstvo, rozvodia nn).

Zhotovitel' uvedie do pévodného stavu vsetky vystavbou dotknuté stavby, konstrukcie, zariadenia, oplotenia,
Statne cesty 1. - III. triedy, miestne komunikacie, plochy, povrchy vratane pristupovych ciest a pod., ktoré nie st
predmetom objektovej skladby Diela. Tieto prace musi Zhotovitel’ zahrnat’ do svojho cenového navrhu rovnako
ako naklady spojené s ¢innost'ou v ochrannych pasmach inzinierskych sieti.

Vsetky plochy potrebné pre stavbu st vymedzené v ramci staveniska. Riadenu skladku pre ulozenie nadbyto¢ne;j
zeminy a vyburaného materialu si zaisti budiici Zhotovitel’ v ramci navrhu.

V pripade potreby cerpat’ podzemnt vodu pri vykopovych pracach, bude sti¢astou prace Zhotovitel'a prejednanie
a zaistenie povolenia tejto manipulacie s podzemnou vodou prisluSnymi organmi Statnej spravy a organizaciami,
ktoré obhajuju verejné zaujmy. Néklady na merania mnozstva Cerpanej vody a platenie poplatkov za toto
mnozstvo vratane pripadnych ndkladov na upravu tejto vody pred jej vypustenim budi stcastou nakladov
zhotovitel’a.

Zhotovitel' vykona vSetky stavebné a montazne prace a suvisiace Cinnosti v suladu s platnymi predpismi a
normami. Vsetky naklady Zhotovitel'a vyplyvajlice z ustanoveni uvedenych vo Zvizku 3 sutaznych podkladov,
zhotovitel’ zapoéita v cene prac.

1.2. POZIADAVKY STAVEBNEHO ZAKONA

Pre zriadovanie a prevadzku stavenisk platia vSeobecné poziadavky ustanovené prislusSnymi pravnymi
predpismi, najmé zakonom ¢. 237/2000 Z.z. a vyhlaskou MZP SR 532/2002 Z.z., ktoré st povinni ucastnici
vystavby respektovat’.

Stavebny zakon ¢. 50/1976 v zneni neskorsich zdkonov, najmé zakona ¢. 612/2004 Z.z. pozaduje, aby stavenisko
bolo zabezpecené pred vstupom cudzich 0s6b na miestach, kde méze dojst’ k ohrozeniu zivota alebo zdravia, aby
stavenisko bolo ozna¢ené s uvedenim potrebnych udajov o stavbe a ucastnikoch vystavby, malo zriadeny vjazd
Z komunikécie na prisun stavebnych vyrobkov, odvoz zeminy a stavebného odpadu a na pristup vozidiel
zdravotnickej pomoci a poziarnej ochrany.

Vyhlaska ¢. MZP SR ¢&. 532/2002 Zb. o vieobecnych technickych poziadavkach na vystavbu pozaduje, aby sa
pre stavenisko zriadili a vybavili pristupové cesty pre dopravu materialu tak, aby sa stavba mohla riadne a
bezpecne zhotovovat a odstraiiovat. Nema dochadzat” k nadmernému obtazovaniu okolia, osobitne prachom,
hlukom, k ohrozovaniu bezpe¢nosti prevadzky na pozemnych komunikéciach, k znecistovaniu pozemnych
komunikacii, ovzdu§ia a vod, k obmedzovaniu pristupu k prilahlym stavbam alebo pozemkom, k sietam
technického vybavenia alebo poziarnym zariadeniam.

Verejné priestranstva a pozemné komunikacie sa pre stavenisko mézu vyuzivat len v stanovenom nevyhnutnom
rozsahu a dobe.

Zvéazok 3.2
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1.3. POZIADA\]KY PAMIATKOVEHO ZAKONA A STATNYCH PAMIATKOVYCH
ORGANOV

Aktudlna pravna ochrana historického stavebného fondu je zabezpeCovana podla zadkona ¢. 208/2009 Z. z.,
ktorym sa meni zakon ¢. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v zneni zakona ¢&. 479/2005 Z. z. a
Vyhlasky MK SR €. 16/2003 Z.z, ktorou sa vykonava zakon o ochrane pamiatkového fondu.

V pripade vicsie koncentracie pamiatkovo hodnotnych objektov alebo archeologickych nalezov je mozné
chréanit’ ich ako celok a vyhlasit’ ich ochrannu z6nu.

Pri stavebnej ¢innosti treba reSpektovat’ zavdzné stanovisko organu Statnej pamiatkovej starostlivosti, ktoré je
vyjadrené v stavebnom povoleni. Tento organ pozaduje urobit zachranny archeologicky prieskum formou
odborného sledovania, resp. zemného odkryvu v priebehu vykopovych prac anaslednej zachrany
a dokumentacie archeologickych situacii a nalezov na trase stavby v danych lokalitach. Archeologicky vyskum
mozu vykonavat len opravnené osoby. Dalsie podmienky a poziadavky organu §tatnej pamiatkovej
starostlivosti, ktoré Zhotovitel' musi reSpektovat’ a splnit, si uvedené vo vyjadreni tohto organu v stavebnom
povoleni.

Ma sa za to, Ze zhotovitel' podrobne prestudoval poziadavky stavebného povolenia a vo svojej ponuke zahrnul
¢iastku na pokrytie nakladov archeologického prieskumu v zmysle poziadaviek stavebného povolenia. Néaklady
na zabezpecenie archeologického prieskumu buda zahrnuté v ponukovej cene.

1.4. NORMY A INE SUVISIACE PREDPISY

Vsetky stavebné vyrobky a prace budi v stlade so $pecifikaciami poslednych vydani slovenskych technickych
noriem (STN), europskych noriem (EN), ISO noriem alebo predpisov CENELEC a IEC.

Ak je v $pecifikaciach odkaz na konkrétne normy alebo zakony, budu platit’ ustanovenia posledného sti¢asného
vydania alebo revidovaného vydania prislusnych noriem alebo zakonov, ktoré st platné v ¢ase podania ponuky,
pokial’ nie je vyslovne uvedené inak.

Iné normy budu akceptované iba v tom pripade, Ze zaistuju rovnaku alebo vysSiu kvalitu ako uvedené normy a
zékony a budi akceptované iba s podmienkou predchadzajicej revizie SD. Zhotovitel’ v§ak nesie vSetky rizika
v pripade neschvalenia diela vyhotoveného na zaklade takychto noriem opravnenymi organmi pri kolauda¢nom
konani.

Zoznam slovenskych noriem pouzitych v tychto Specifikdciach je zahrnuty v Prilohe I. Vlastnikom autorskych
prav na Slovenské technické normy (STN) je Slovensky institat technickej normalizacie — SUTN, Karloveska
63, 842 45 Bratislava. Preklad alebo kopirovanie Slovenskych technickych noriem bez ziskania pisomného
stthlasu SUTN je nepripustné.

Rovnaké druhy nerezovej ocele mozu byt oznacené rézne podl'a rdznych platnych noriem. Znacenie ocele podla
jednotlivych noriem je uvedené v Prilohe €. 1. odst. 16.2. Oznacenie ocele podla réznych noriem.

1.5. POZIADAVKY NA STAVEBNE MATERIALY A VYROBKY

Poziadavky na stavebné vyrobky budu v sulade so Smernicou 89/106/EHS o stavebnych vyrobkoch. Na stavbe
modzu byt pouzité len vhodné stavebné vyrobky v sulade so zakonom ¢. 314/2004 Z.z. o stavebnych vyrobkoch
(Gplné znenie zékona 90/1998 Z.z.) Postup preukazovania zhody obsahuje vyhlaska MVRR SR ¢. 520/2001.

Zhotovitel’ pred zabudovanim materialov a zariadeni do Diela je povinny odovzdat’ certifikaty vSetkych takychto
materialov a zariadeni SD na schvalenie podl'a ustanoveni zmluvy. K vSetkym materidlom prichadzajicim do
priameho styku s pitnou vodou musi Zhotovitel' dolozit’ platné certifikaty o vhodnosti materialov pre styk
s pitnou vodou. Certifikaty budi vydané akreditovanym skiSobnym tustavom a budi mat platnost’ az do
ukoncenia projektu.

1.6. POZIADAVKY NA MAJETKOPRAVNE VYSPORIADANIE

V pripade, ze Zhotovitel’ navrhne zmenu trasy oproti povodne;j trase (trasa uvedena v projekte pre SP), sucastou
prac Zhotovitela bude aj zabezpecenie majetkopravneho vysporiadania vSetkych objektov suvisiacich
s realizaciou predmetu pric a Sriadnym uzivanim stavby. Zhotovitel' predlozi SD a Objednavatelovi pred
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odovzdanim ukoncenej stavby kompletnu Dokumentaciu majetkopravneho vysporiadania (Ndjomna zmluva,
Kupna zmluva, dohoda o budticej zmluve o zriadeni vecného bremena, dohoda o fin. ndhrade — PPF).
Zhotovitel' bude priebezne oboznamovat' SD a Objednavatela o priebehu pripravy a spracovania jednotlivych
dokumentov majetkopravneho vysporiadania pri¢om nalezitosti Kupnej zmluvy a Najomnej zmluvy prip. inych
zmluv budu vopred odsuhlasené objednavatel'om:

- Trvaly zaber pozemkov - Kupna zmluva

- Prengjom pozemkov-Najomna zmluva

- Dohoda o finanénej nahrade ( pol'nohospodarska a lesna poda)

Vsetky néklady na majetkopravne vysporiadanie s sucast'ou jednotkovych cien jednotlivych objektov.
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2. OCHRANA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

2.1. VSEOBECNE

Vseobecné ustanovenia o ochrane zivotného prostredia su zakotvené v zdkone NR SR ¢. 245/2003 Z.z. o
integrovanej prevencii a kontrole znec€ist'ovania zivotného prostredia.

Pri stavebnej Cinnosti treba v maximalnej miere reSpektovat’ vSetky predpisy tykajice sa ochrany zivotného
prostredia, pri¢om sa treba riadit’ najmd ustanoveniami zakona ¢. 17/1992 Zb. o Zivotnom prostredi, v zneni
zakona €. 127/1994 Z.z. o posudzovani vplyvov na Zzivotné prostredie v zneni neskorSich predpisov (najmi
zakona ¢. 391/2000 Z.z.), zakona ¢. 543/2002 o ochrane prirody a krajiny a vykonavacim predpisom tohto
zékona ¢. 24/2003 a prislusnou legislativou, zohladiiujucou poziadavky podla jednotlivych zloziek Zivotného
prostredia.

Povinnost'ou uchadzadov je oboznamit’ sa so vSetkymi poZiadavkami a obmedzeniami vyplyvajucimi
z vyjadreni prislu§nych $tatnych organov ochrany prirody a Krajiny v stavebnom povoleni a tieto
zahrnit’ do ponukovej ceny.

Zhotovitel' vykona vSetky opatrenia pre splnenie vSetkych uvedenych predpisov a pravidiel pre ochranu
zivotného prostredia. V priestore staveniska alebo Vv pracovnom priestore nebude akceptované akékol'vek
znecistenie. Budil zavedené nevyhnutné bezpe¢nostné opatrenia na prevenciu takéhoto znecistenia a ich plnenie
bude bez vynimiek vyzadované.

Zhotovitel' pouzije technologické postupy vystavby, ktoré budi zaruCovat' nevyhnutni zaruku prevencie
ekologického dopadu nadmerného hluku, pachu, vibracii atd’. na pracovnikov, miestnych obyvatel'ov, a pod.
Preventivne opatrenia budu realizované aj pozdlz prepravnych tras.

Zhotovitel’ bude pri nakupe materialov brat’ do tivahy nielen ich cenu a kvalitu, ale taktiez ich vplyv na zivotné
prostredie pocas vyrobného procesu.

Zhotovitel' je povinny v priebehu stavby obmedzit’ Skodlivé vplyvy pracovnych ¢innosti a ich dosledky na
zivotné prostredie. Jedna sa predovSetkym o hluk, zneéistovanie ovzdu$ia, znelistovanie komunikacii,
znecCist'ovanie vody a ochranu zelene a Zivo¢ichov. Zhotovitel’ pri realizacii vykopovych prac zabezpeci vykopy
tak, aby sa predi§lo a zamedzilo uviaznutiu zivo¢ichov v nich.

Na stavenisko nesmu byt privazané a ani na fom na akykolvek ucel pouzivané nebezpecné latky, pokial
Zhotovitel' nedostal v predstihu pisomné povolenie SD stavby a pokial nema nevyhnutné opravnenie. Poloha
kazdého skladu a zasobarne nebezpecnych latok na stavenisku musi byt pisomne schvalend SD.

Pri manipulécii a s nebezpecnymi latkami Zhotovitel' zabezpeci vSetky opatrenia v sulade s platnymi pravnymi
predpismi a splni vsetky povinnosti vyplyvajice z platnych pravnych predpisov, v prvom rade zo zakona
0 odpadoch.

Sirka pracovného pasu bude cez porasty drevin minimalizovana na 5,5 ~ 6,5 m. Na okraji pracovného pasu bude
zabezpecena ochrana stromov s obvodom kmena nad 100 cm proti poskodeniu do vysky 130 ¢cm nad zemou.
Osobitni pozornost’ je treba venovat’ rozptylenym chranenym stromom a ostatnej vyznamnej zeleni v obciach
(najmi v okoli kostolov, cintorinov a podobne).

2.2. OCHRANA PROTI HLUKU, VIBRACIAM A EMISIAM

Z dovodu ochrany prostredia Zhotovitel’ musi:

e  Pri demolacnych pracach zamedzit' vzniku nadmernej prasnosti napr. nasytenim prasnych miest v
priestore urcenom k demolacii vodou, eventualne vytvorenim vodnej clony, a pod.

e  Zabezpecit Cistenie pneumatik dopravnych prostriedkov, pripadne podvozkov ostatnych stavebnych
mechanizmov pred ich vyjazdom zo staveniska a kropenie a Cistenie verejnych komunikécii v
priestore vyjazdu zo staveniska. SD ma pravo rozhodnut’ o pouzitej technologii.

e  Pre prepravu sypkych materidlov je nutné pouzit vhodné dopravné prostriedky. Skladky sypkych
materialov zakryt' celtami nebo foliami.

e  Pri realizacii stavby bude Zhotovitel' na stavenisku dodrziavat’ hygienické predpisy o ochrane
zdravia pred nepriaznivymi Uc¢inkami hluku a vibracii. Zhotovitel' zaisti pre realizaciu prac také
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zariadenia, ktoré pri prevadzke nebudu v okoli obytnych ¢asti obci prekracovat’ hladinu hluku — 50
dB v priebehu dita a 40 dB v noci.

e  Pre vystavbu pouzivat pracovné stroje v dobrom, spdsobilom technickom stave, vybavené
predpisanymi krytmi pre zniZenie hluku.

e  Vykonavat priebezné technické prehliadky a idrzbu mechanizmov a strojov.

e  Zabezpecovat plynuli Cinnost strojov, zabezpeéit dostatoény pocet dopravnych prostriedkov.
V dobe nutnych prestavok zastavovat’ motory strojov.

e  Nepripustit’ prevadzku dopravnych prostriedkov a strojov s nadmernym mnozstvom Skodlivin vo
vyfukovych plynoch.

e  Maximalne obmedzit’ prasnost’ pri stavebnych a ostatnych pracach a doprave.

e  Prepravovany material zaistit’ tak, aby neznecistoval dopravné trasy (plachty, vlhcenie, znizenie
rychlosti a pod.).

e  Prijazdové vozovky na stavenisko zhotovit’ spevnené (neprasné) s odvodnenim.

e  Obmedzit jazdu a statie vozidiel mimo spevnenej plochy.

e  Pri vjazdoch na verejné komunikacie zabezpecit' Cistenie kolies (podvozkov) dopravnych
prostriedkov a strojov.

e  Nevyhnutné znecistenie komunikécii bezodkladne odstrafiovat’.

e  Udrziavat poriadok na stavenisku.

e  Materialy ukladat’ odborne na vyhradené miesta.

e  Zabezpecit odvod dazdovych vdd zo staveniska.

e  Zamedzit zneéisteniu vod (ropné latky, blato, umyvaren vozidiel a pod.).

e  Krrealizacii stavby vyuZzivat plochy v obvodu staveniska.

e V maximalnej moznej miere chranit’ zelen rasticu v okoli staveniska a zivo¢ichov.

2.3. OCHRANA PRED ZNECISTENIM PODZEMNYCH A POVRCHOVYCH VOD

Stavebnymi pracami neddjde k znecistovaniu podzemnych vod (ovplyvneniu povrchovych a podzemnych vod
stavebnymi materialmi alebo stavebnymi ¢innostami). V priebehu vystavby treba zabranit’ kontaminacii zeminy
a vod ropnymi a inymi znecist'ujicimi latkami.

2.4. NAKLADANIE S ODPADMI

Z hladiska nakladania odpadmi je potrebné riadit’ sa ustanovenim zakona NR SR €. 733/2004 Z.z., ktorym sa
meni a dopliia zakon NR SR ¢&. 223/2001 Z.z. o odpadoch, d’alej Vyhlaskou MZP SR ¢&. 129/2004 Z.z., ktorou sa
meni vyhldska MZP SR ¢. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje katalég odpadov v zneni vyhlasky &. MZP SR
409/2002 Z.z. Je treba vziat' do Givahy aj VSeobecné zavizné nariadenie o nakladani s komunalnym odpadom
a ostatnym odpadom. Toto nariadenie je vydavané v jednotlivych regionoch.

Evidencia odpadov bude vedena podl'a vyhlasky MZP SR ¢&. 283/2001 Z.z.Za zatriedenie a odvoz odpadu bude
zodpovedny Zhotovitel. Jednotlivé odpady budi zhromazd’ované oddelene podla druhov na prislusnych
miestach lebo v prislusnych zhromazd'ovacich prostriedkoch a budii odvaZzané a zneSkodfiované opravnenymi
osobami.

Zhotovitel’ je povinny recyklovat’ vSetok pouzitelny odpad (napr. drveny asfalt a beton z vozoviek a z inych
konstrukcii), len ostatny prebytocny material (odpad) bude uloZzeny mimo Staveniska na autorizovanych
skladkach, a to v sulade s platnou slovenskou legislativou o nakladani s odpadmi, najmé so zakonom NR SR ¢.
733/2004 Z.z. a vyhlaskou MZP SR ¢. 129/2004 Z.z.

Zhotovitel si ur¢i skladku podla vlastného uvazenia. Ponukova cena za odvoz a uskladnenie zeminy/sute v ramci
jednotlivych stavieb bude pevna a nebude ju mozné menit’ v zavislosti na vzdialenosti skladky od staveniska.

Ak celkové mnozstvo stavebnych odpadov a odpadov z demolacii presiahne 200 ton za rok v zmysle § 40c) ods.
2 zékona o odpadoch, je drzitel’ povinny ich triedit’ podl'a druhov a zabezpecit ich materidlové zhodnotenie.

V pripade, Ze pri realizécii stavby vznikne ro¢ne viac ako 100 kg nebezpecného odpadu, drzitel' odpadu je
povinny zabezpecit’ suhlas prislusného organu $tatnej spravy v odpadovom hospodarstve podla § 7 ods. 1 pism
g) zakona o odpadoch.
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V pripade, Ze uzivanim stavby vznikne ro¢ne viac ako 10 ton ostatného odpadu, alebo 500 kg nebezpecného
odpadu, predlozit prislusnému organu S$tatnej spravy v odpadovom hospodarstve na schvalenie program
odpadového hospodarstva v stlade s ust. § 6 ods. 1 zdkona o odpadoch.

Pred vydanim kolauda¢ného rozhodnutia stavby predlozit’ orgénu Statnej spravy odpadového hospodarstva
doklady s uvedenim mnozstiev vzniknutého odpadu a zakonny spdsob jeho zhodnotenia, resp. zneskodnenia.

Poplatky za uloZenie odpadov sa riadia zakonom NR SR ¢. 17/2004 Z.z. o poplatkoch za ulozenie odpadov.
Riadené skladky pre uloZenie prebyto¢nej zeminy, sute a ostatného odpadu si uchadza¢ zaisti sam.

V pripade, ze zhotovitel bude narabat s Cistiarenskym kalom alebo dnovymi sedimentmi, bude sa riadit’
Vyhlagkou MP SR ¢&. 707/2004 Z.z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti o obsahu projektu a podrobnosti postupu
vyhotovenia potvrdenia o davke a aplikacii ¢istiarenského kalu a dnovych sedimentov do pol'mohospodarske;j
pddy alebo lesnej pody.

2.5. PLAN OCHRANY ZIVOTNEHO PROSTREDIA

Zhotovitel musi pripravit’ a predlozit’ na schvalenie SD plan ochrany Zivotného prostredia pri stavbe diela
v sulade s platnymi predpismi SR a poziadavkami uvedenymi vysSie. Tento plan musi o.i. zahiat nasledujice
okruhy, pri¢om musi obsahovat navrhy na eliminaciu alebo zniZenie zdrojov zneéistenia a postup pri
havarijnych stavoch:

e  hygienické zariadenia pre stavebny personal na Stavenisku

e likvidacia prebytocného materialu z vykopov

e  zneCistenie pddy, podzemnej vody a povrchovych vod olejom, zneCistenou vodou, stavebnymi
materialmi a chemikaliami

e  znecistenie ovzdusia vyfukovymi plynmi zo stavebnych strojov a v dosledku stavebnych prac

e  odtok povrchovej vody z odvodnovacich systémov Staveniska do povrchovych vod

e  hluk a vibracie na stavenisku a v okoli staveniska

e  poriadok na stavenisku

Pri spracovavani projektovej dokumentacie a navrhu potrubnych tras je potrebné zohladnit' poziadavky na
ochranu zivotného prostredia. VSetky ¢innosti tykajlice sa ochrany a vyrubu drevin dotknutych realizaciou Diela
budi vykonavané podla zakona NR SR ¢&. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny, v zneni neskorsich
predpisov.

Pred zac¢atim prac bude Zhotovitel'om spracovany dendrologicky prieskum, na zaklade ktorého bude Zhotovitel
ziadat’ o povolenia na vyrub a nahradnti vysadbu. Naklady na vyrub andhradni vysadbu stromov a krov
Zhotovitel’ zahrnie do ceny jednotlivych objektov.

Zvazok 3.2
stavebné a konstrukéné prace 10/70



3.  BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI

3.1. VSEOBECNE

Vsetky prace musia byt’ vykonavané striktne v sulade s aktualnou legislativou Slovenskej republiky a najmi v
stlade so zdkonom 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v platnom zneni a s Nariadenim
vlady €. 396/2006 o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

Bezpeénost’ prac na stavenisku sa riadi aj vyhlaskou Ministerstva prace, rodiny a socialnych veci SR ¢. 508/2009
Z.z. vplatnom zneni, ktora ustanovuje poziadavky na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a
bezpecnosti technickych zariadeni.

Zakon dalej ustanovuje povinnosti pri odovzdavani staveniska a priprave stavieb, povinnosti pri vykonavani
prac za mimoriadnych okolnosti. Zakon taktiez ukladd povinnost Zhotovitela vyskolit' alebo zaucit
zamestnancov podla bezpecnostnych predpisov a 1x za 3 roky zabezpecit’ overenie ich vedomosti ak osobitny
predpis nestanovuje inak. O $koleniach je potrebné viest’ evidenciu.

Stavebné prace, na ktoré treba mat odborni sposobilost, mdzu vykonavat len pracovnici s takouto
sposobilost'ou. Zhotovitel' nesmie poverit' vykonom stavebnych prac také osoby, ktoré nesplnaju poziadavky
odbornej a zdravotnej sposobilosti podl'a osobitnych predpisov.

Bezpecénostné poziadavky na konkrétne stavebné ¢innosti uvadza zakon ¢. 596/2002 Z.z. o ochrane zdravia l'udi,
ktory je Gplnym znenim zakona ¢. 272/1994.

Specialnu pozornost treba venovat’ montaznym pracam (Vyhlaska 147/2013 Z.z.), pracam v nebezpe¢nom
prostredi a nebezpecnom priestore, vySkovym pracam, pracam na strechach a leSenarskym pracam, buracim
pracam, ktoré st z hl'adiska bezpec€nosti prace obzvlast rizikové.

Pri pracach so strojnymi zariadeniami, vibra¢nymi prostriedkami sa treba riadit’ najmé Nariadenim vlady SR ¢.
126/2006 Z.z v platnom zneni o ochrane zdravia pred hlukom a vibraciami. Pri pracach s bremenami sa treba
riadit’ s Nariadenim vlady SR €. 281/2006 Z.z. v platnom zneni o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na prace s bremenami.

Prace vo vybusnom prostredi sa riadia Nariadenim vlady €. 393/2006 Z.z. o minimalnych poziadavkach na
zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci vo vybusnom prostredi.

Poziadavky na zabezpecenie staveniska vodou na hasenie poziarov ustanovuje vyhlaska Ministerstva vnutra SR
¢. 699/2004 Z.z. ako aj iné predpisy, napr. Vyhlaska Ministerstva vntutra SR ¢. 142/2004 o protipoziarnej
bezpecnosti pri vystavbe.

Dalsim zaviznym predpisom je Nariadenie vlady SR ¢&. 395/2006 Z.z. v platnom zneni 0 podmienkach
poskytovania ochrannych pracovnych prostriedkov. Zhotovitel' je povinny vybavit svojich pracovnikov
adekvatnymi ochrannymi prostriedkami podl'a druhu vykonavanej prace. Ako minimalne poziadavky uvadzame
ochranné prilby (pri pracach na cestaich musia byt dobre vidite'né, napr. Ztlej farby alebo s reflexnou paskou),
ochranné kabaty (pri prace na cestach vesty s reflexnou paskou alebo Zltej/oranzovej farby), ochranné rukavice,
okuliare, sluchatka, pracovnu obuv s kovovou prednou ¢ast'ou a pod.

Minimalne bezpecnostné a zdravotné poziadavky pri pouzivani pracovnych prostriedkov stanovuje Nariadenie
vlady SR €. 392/2006 z.z. v platnom zneni.

3.2. ORGANIZACNE ZABEZPECENIE STAVENISKA

Organizacné zabezpecenie staveniska z hladiska ochrany zdravia pri praci sa riadi nariadenim vlady SR ¢.
387/2006 Z.z. v platnom zneni o poziadavkach na pouZivanie oznacenia, symbolov a signadlov na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.

Stavenisko po vytyceni jeho hranic treba riadne oplotit’. Vyska plotu v zastavanom izemi musi byt’ min. 1.8 m.
Liniové stavby a stavby, kde sa vykonavaju kratkodobé prace sa ohradzuji dvojtycovym zabradlim do vysky 1.1
m alebo inym spdsobom schvalenym SD. Celo oplotenia zasahujticeho do verejnych komunikacii musi byt za
podmienok zniZenej viditel'nosti a V noci osvetlené vystraznym cervenym svetlom a potom kazdych 50 m.
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Zhotovitel' bude pravidelne kontrolovat a udrziavat’ celé oplotenie a ohradenie staveniska vratane bran a
okamzite opravi vsetky poruchy. Na docasne oplotené stavenisko zabezpeci podla potreby pristup jednotlivym
vlastnikom pril'ahlych pozemkom. Provizérne oplotenie staveniska a vstupné brany budii ponechané na svojom
mieste do doby kym nebudu trvale nahradené, alebo, ak stavebné prace nebudu ukoncené tak, aby prislusna cast’
staveniska bola odovzdana k uzivaniu.

Docasné oplotenie vsetkych stavebnych, pristupovych a skladovacich ploch staveniska vybuduje Zhotovitel
stavby pred zacatim prac na prisluSnych plochach. Sucasne Zhotovitel' zaisti bezpecnost’ na stavenisku po celu
dobu vykonavania pric. Zhotovitel' stavby taktieZ zabezpedi, Ze toto doGasné oplotenie spiia poziadavky
vSetkych zdravotnych a bezpecnostnych predpisov, ktoré su platné v SR, obzvlast’ s ohl'adom na bezpecnost
vSetkych 0sob na stavenisku.

Podrobné riesenie docasného oplotenia a ohradenia ploch staveniska, bude dohodnuté s SD najmenej 7 dni pred
pouzitim pléch.

Mimo zastavaného uzemia stavenisko nemusi byt oplotené alebo ohradené len v pripade, ak je vzdialené od
verejnej komunikécie aspoit 30 m. Oplotenie nemusi byt zriadené ani v pripade, ak sa dohodol s vlastnikmi
alebo uzivate'mi pozemku iny vhodny sposob zabezpecenia.

Préce na cestnych komunikaciach sa mézu vykonavat’ len na zéklade schvaleného projektu organizacie dopravy
a dopravného znacenia.

Ak stavebny pozemok zasahuje do ochranného pasma, musia sa dodrzat’ podmienky a poziadavky ustanovené
osobitnymi predpismi pre prislusné ochranné pasmo. Ak stavebny pozemok zasahuje do ochrannych pasiem
vzajomne sa prekryvajucich, musi stavba spliat’ podmienky vsetkych dotknutych pasiem.

Na nezastavanej ploche stavebného pozemku sa musi zachovat’ a chranit’ zelein pred poskodenim s vynimkou
pripadov ustanovenych osobitnym predpisom (Zakon ¢. 287/1994 Z.z. v zneni neskorsich predpisov).

Umiestnenie kancelarii Zhotovitel'a, zariadenia staveniska, dielni a skladov bude schvalené SD. Zhotovitel’
zabezpeci oplotenie vlastnych priestorov vratane uzamykatelnej brany a zabezpeci strdznu sluzbu na vlastné
naklady.

Zhotovitel je d’alej povinny zariadenie staveniska a material skladovany na filom riadne poistit’ a poistni zmluvu
predlozit’ na vedomie SD pred zacatim prac.

Zhotovitel’ je zodpovedny za riadne udrziavanie Staveniska a prechodnych pracovisk a za odstranenie vsetkého
odpadu a iného prebyto¢ného materialu v sulade so zdkonom o odpadoch. Kazdy deii na zaver stavebnych prac
sa odstrania vSetky necistoty, Strk a d’alsi cudzorody material zo vSetkych ulic a ciest, ktoré boli pocas prac
pouzivané. Ocistenie bude zahfnat aj umyvanie vodou, mechanické kartaCovanie a v pripade potreby pouzitie
manualnej prace tak, aby bolo dosiahnuty pozadovany Standard v zmysle platnych predpisov SR a nariadeni SD.

Protokol o predani/prevzati nebude podpisany dovtedy, pokial’ Zhotovitel' neodstrani vSetky strojné zariadenia,
prislusenstvo, prevadzky a odpadovy materidl zo staveniska a pokial’ stavenisko nebude uvedené do pévodného
stavu.

3.3. STROJE A STROJNE ZARIADENIA

Pouzivat sa mdézu len stroje a zariadenia, ktoré svojou konstrukciou, zhotovenim a technickym stavom
zodpovedaju vSetkym predpisom bezpecnosti prace. Stroje sa mdzu pouzivat' iba na ucely, na ktoré boli
vyrobené a su technicky sposobilé.

Pouzitie strojov a zariadeni musi byt v sulade s pokynmi na obsluhu a tdrzbu, ktoré spolu s prevadzkovym
dennikom musia byt’ vzdy uloZené na urenom mieste.

Stroje a zariadenia mo6ze obsluhovat’ len pracovnik starSi ako 18 rokov s prislusnou odbornou sposobilostou.
Obsluha strojov a zariadeni musi byt’ najmenej 1x za 2 roky preSkolend a preskuSana z predpisov bezpecnosti
prace. Kazdy stroj obsluhuje len 1 pracovnik, ak to nie je ur€ené inak.

Stroje moze spustit’ do prevadzky len obsluha riadne vyskolena a preskusana. Pred spustenim do prevadzky treba
skontrolovat’, ¢i stroj alebo strojné zariadenie je spdsobilé na prevadzku, €i je vybavené prislusSnymi
prevadzkovymi dokladmi, evidenénym ¢islom a ostatnymi zalezitostami vyplyvajicimi z prislusnych predpisov.
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Obsluha je povinna informovat’ nadriadenych o kazdej poruche alebo odchylke stroja od beznych prevadzkovych
podmienok a takéto zavady alebo odchylky zaznamenat' do prevadzkového dennika. Taktiez treba informovat aj
striedajucu obsluhu.

Prevéadzka strojnych zariadeni bude obmedzend na plochy vnutri hranic oplotenia staveniska, pricom ziadne
pohyblivé Casti zariadeni (rameno Zeriavu, vyloznik, pas a pod.) nesmie presahovat’ do verejnych ploch.

Po ukonceni prac sa stroje uvedu do bezpeCnej polohy a zaistia sa proti samovolného pohybu vhodnym
sposobom. Vymena pracovnych ndstrojov alebo opravy strojov sa mézu vykonavat’ len po vypnuti stroja a jeho
zabezpecéenia proti pohybu. Prepravu, nakladanie, skladanie strojov treba vykonavat’ podl'a pokynov uvedenych
V navode na obsluhu.

3.4. POZIARNA BEZPECNOST STAVIEB

Jednym z kvalitativnych znakov stavieb je schopnost’ odolavat’ zvySenym teplotam a uc¢inkom poziaru. Odolnost’
diela proti poziaru vyplyva z vlastnosti pouZitych materidlov. PouZivanie vyrobkov v stavbe definuje Zakon ¢&.
133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch. Stavebny vyrobok je vhodny na pouZitie v stavbe z hl'adiska poziarnej
bezpecnosti, ak umoziuje zachovat nosnost’ a stabilitu pocas doby urcenej technickymi Specifikaciami,
obmedzit’ Sirenie ohfa a dymu do vnutra stavby a na iné Casti stavby a susediace stavby, uniknit’ 'udom a
zvieratam zo stavby alebo zachranit’ sa inym spdsobom.

PozZiarna bezpeénost’ stavby sa okrem vysSie uvedenych vSeobecne zavidznych predpisov riadi Vyhlaskou MV
SR ¢. 94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na poziarnu bezpeénost’ pri vystavbe a pri
uzivani stavieb, ako aj normy triedy STN 73 0861.

3.5. ORGANIZACIA DOPRAVY

Objednavatel’ zhotovil a zabezedil odsthlasenie Projektu organizacie dopravy pre celt sustavu. Zhotovitel’ tento
projekt obdrzi pri podpise zmluvy. V pripade potreby je povinny zabezpeit' Projekt dopravného znacenia
odsthlaseny prislusSnymi organizaciami.

Pred zaatim prac je Zhotovitel povinny poZziadat' prislu$ny cestny spravny organ 0 vydanie rozhodnutia
k zvlastnemu uzivaniu cestnej komunikacie (rozkopavkového povolenia) v stlade so zakonom NR SR ¢&.
725/2004 Z.z. o podmienkach prevadzky vozidiel v premavke na pozemnych komunikaciach a stvisiacimi
pravnymi predpismi.

Zhotovitel’ je povinny podat’ Ziadost’ o vydanie povolenia vynimky zo zakazu ¢innosti v cesthnom ochrannom
pasme Statnych ciest a taktieZ o povolenie napojenia novo budovanych obsluznych komunikacii na $tatne cesty
podl'a zakona ¢. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky ¢. 35/1984.
Zhotovitel musi podat’ prislusné ziadosti o povolenia s dostatoénym casovym predstihom a Vv sulade so
schvalenym harmonogramom préac. Ziadne prace dotykajuce sa tatnych ciest nesmu byt zacaté pred obdfzanim
pravoplatného povolenia od prislusnych organov.

Po umiestneni dopravného znacenia je potrebné vyzvat’ prislusny cestny spravny organ, policiu a spravcu cesty
ku kontrole dopravného znacenia. Pritomny bude aj SD a urobi sa zapis do stavebného dennika.

Vykopy budu zabezpecené voci padu ohradenim. Oplotenie sa moze dodatocne odstranit’ pocas vykonu prac pre
pohyb mechanizmov, musi sa vSak zabezpecit’ bezpecnost’ chodcov. Oplotenie ostane funkéné az do zasypania
ryhy po trovei terénu a ked ich odstranenie bude bezpecné a méze sa vylucit’ nebezpecenstvo padu. V pripade
krizovania chodnikov pre chodcov je Zhotovitel' povinny postavit’ premostenia a ochranné zabradlia a spravne
dopravné znaéenie podl'a platnych smernic a vyhlaSok SR. VSetky zabradlia na cestach a v priestoroch pre
chodcov budt v no¢nych hodinéach, resp. pri slabej viditeI'nosti osvetlené vystraznymi svetlami Zltej farby. Tam,
kde st pozadované rampy/premostenia, tieto budil riadne zabezpecené a udrziavané Zhotovitelom. Po dobu
vystavby bude zabezpeCeny bezpecny pristup na zastavky mestskej hromadnej dopravy i zastavky verejnej
autobusovej dopravy.

Vsetky pracovné plochy na cestach a verejnych priestranstvach za znizenej viditelnosti alebo v noci budu
oznacené pomocou svetelnej signalizacie v stilade s poziadavkami prislusného spravcu komunikacie, policajného
uradu a SD.

Zhotovitel zaisti, Ze vSetci zamestnanci a podzhotovitelia, ktori vykonavaju prace na verejnych komunikaciach a
priestranstvach, budu nosit’ reflexné alebo fluorescenéné odevy.

Zvazok 3.2
stavebné a konstrukéné prace 13/70



Zhotovitel' je povinny zabezpedit' pristup k nehnutel'nostiam po celi dobu vystavby. Pokial’ technologia prac
vyzaduje uplni uzaveru ulic v obciach alebo mimo nich, Zhotovitel' bude realizovat’ uzaveru na minimalnu
dobu, podl'a moznosti v dopoludnajsich hodinach po sthlase so SD a spravcom komunikacie. Aj pri uplnej
uzavere komunikdcie musi zhotovitel' zaistit' prejazd a pristup k nehnutelnostiam pre vozidla zachrannej
zdravotnickej sluzby a hasiCov. V diioch, v ktorych sa odvadza komundlny odpad Zhotovitel' zabezpeci
pravidelny odvoz popolnic od jednotlivych nehnutel'nosti na okraj staveniska. Po ich vyprazdneni sa zaisti ich
spéatny rozvoz k nehnutel'nostiam. V pripade nepretrzitej tplnej uzavery na dlhSiu dobu ako dovoli SD a sprévca
komunikacie Zhotovitel’ zabezpeci obchadzkovu trasu uzavretej komunikacie — vid'. kapitola 17. Docasné prace
a krizovania.

V statnych komunikaciach bude vzdy zachovany jeden jazdny pruh pre prejazd, pokial nie je v osobitnych
poziadavkach stanovené inak.

Prace vyssie uvedené budu v sulade s vykonavacimi vyhlaSkami zdkona NR SR ¢. 725/2004 Z.z. o premavke na
pozemnych komunikaciach a ,,Zasadami pre pouzivanie prenosné¢ho dopravného znaCenia na pozemnych
komunikaciach® (MDPaT SR, €.p. 1110/271-97 zo dia 14.10.1997). Dopravné znacky (druh, vyhotovenie - budu
mat’ celoreflexnii upravu) a suvisiace opatrenia budu v stlade s prisluSnou STN a vyjadrenim dopravného
inSpektoratu.

Vsetky néklady na zriadenie a udrziavanie dopravnych znaciek znasa Zhotovitel’.

Zhotovitel’ je d’alej zodpovedny v zmysle Zakona 135/1967 Z.z. v zneni Zakona 55/1984 Z.z. za udrziavanie
vSetkych spevnenych povrchov v Cistom stave. Na cestnych komunikaciach nie je dovolené skladovat’ Ziadny
prebytoény alebo iny material. Vetky vchody do budov a vjazdy na nehnutel'nosti buda pocas vykopovych prac
premostené kovovymi plathami min. hr. 25 mm s dostatocnou nosnostou. Asponi jeden chodnik bude vzdy
volny.

Stavebné prace na Statnych cestach nemo6zu byt vykondvané pocas vykonu zimnej udrzby §t. ciest. Do terminu

zahdjenia zimnej udrzby musia byt ukonéené aj vSetky spétné upravy vykopovej ryhy.

3.6. DOCASNE PRACE

Za plnenie Zhotovitel'a sa povazuje aj uvedenie vSetkych vystavbou dotknutych stavieb, zariadeni, ploch,
povrchov, vratane pristupovych komunikacii a pod., do pévodného stavu. Tieto prace musi zhotovitel' zahrntt’
do svojej cenovej ponuky podobne ako naklady spojené s ¢innostou v ochrannych pasmach inZinierskych sieti.

Zhotovitel' pripravi metodicky vykaz pre docasné prace vykonavané pocas vystavby. Tento bude obzvlast
dolezity pri rekonstrukcii a utesiiovani stok, ktoré budu realizované za normalnej prevadzky stokovej siete. Plan

bude zaslany SD na schvélenie.

V pripade pol'nohospodarskej pody sa vrchnd humusova vrstva odstrani v Sirke pracovného pasu a ulozi po
stranach pasu. Tato zemina sa znova pouzije, zrekultivuje (kamene sa odstrania) a zatravni (podla potreby).

Vzorovy vykres manipulaénych pasov v extravilane a intravilane sa nachadza vo Zvézku 4.2. Spolo¢né vykresy.

Zvazok 3.2
stavebné a konstrukéné prace 14170



4. ODOVZDAVANIE/PREBERANIE STAVENISKA

4.1. PRISTUP NA STAVENISKO

Preberanie staveniska sa uskutocni naraz pri podpise zmluvy, prace budi nasledne vykondvané podla
schvaleného harmonogramu prac Zhotovitela. Z preberania staveniska sa vyhotovi zapis, ktory podpise
Objednavatel’, Zhotovitel’ a SD.

Prevzatim Staveniska Zhotovitel' preberd vsetky podzemné i nadzemné siete a je povinny zaistit’ na vlastné
néaklady ich vytycenie prislusnymi spravcami, resp. majitel'mi.

Pred zahajenim prac Zhotovitel zabezpeéi oficidlne oznamenie (14 dni pred pozadovanym vstupom na
pozemky) o zamere zahdjit prace vlastnikom a drzitelom vSetkych pozemkov, na ktorych maji byt stavebné
prace vykonavané (alebo, kde je poZzadovany pristup). Zhotovitel’ oboznami vlastnikov pozemkov, na ktorych sa
maji vykonavat’ prace, aby prejednali realizaciu stavby, odsthlasili priblizny harmonogram, pristup a vjazdy,
manipulacné pasy, doCasné atrvalé oplotenie, navratenie do pdvodného stavu a pripravili stpis o Stave
pozemkov.

Zhotovitel' bude po prevzati Staveniska postupovat’ podla ustanoveni stavebného povolenia. Moze vSak urobit’
vlastné dohody s vlastnikom pozemkov ohl'adne vyuzivania pozemkov ako aj d’al§ich ploch pocas vystavby.
O takychto dohodach musi pisomne informovat’ SD. Dohoda musi jasne odzrkadlovat, Ze je uzatvorena medzi
Zhotovitel'om a vlastnikom pozemku a netyka sa Objednéavatel’a.

4.2. POSTUP PRI STAZNOSTIACH

Zhotovitel' vyrozumie pisomne Objednéavatela v predstihu 21 dni o jeho zamere zahdjit’ prace v kazdej oblasti,
ktora sa dotyka vlastnickych prav majitel'ov nehnutel'nosti a obyvatel'ov. Po odstihlaseni Objednavatel'om (do 7
dni) Zhotovitel' odovzda oficidlne oznamenie (14 dni pred pozadovanym vstupom na pozemky) o zamere zahajit’
prace vlastnikom a drzitelom vsetkych pozemkov, na ktorych maju byt stavebné prace vykonavané (alebo, kde
je pozadovany pristup).

V priebehu oznamenia o zdmere zacat’ vystavbu navstivi zastupca Zhotovitel'a vlastnikov pozemkov, na ktorych
sa maju vykonavat’ prace, aby prejednali realizaciu stavby, odsuhlasili priblizny harmonogram, pristup, vjazdy,
manipulaéné pasy, doCasné atrvalé oplotenie, navratenie do povodného stavu a pripravili stpis o Stave
pozemkov.

Zhotovitel' bude po prevzati Staveniska postupovat’ podla ustanoveni stavebného povolenia, zabezpeci dohody
s vlastnikom pozemkov ohladne vyuzivania pozemkov ako aj dalSich ploch pocas vystavby. O takychto
dohodach musi pisomne informovat SD. Dohoda musi jasne odzrkadlovat, Zze je uzatvorend medzi
Zhotovitel'om a vlastnikom pozemku a netyka sa Objednavatela.

4.3. VYTYCOVACIE PRACE

Ak to nie je uvedené inak, vSetky nadmorské vysky budi v metroch nad uroviiou Baltického mora (po
vyrovnani) s presnostou troch desatinnych miest. VSetky vychodzie nivelacné body zabezpecuje Zhotovitel
Udaje pre vietky vysky budi zalozené na zékladnych (referenénych) nivelaénych bodoch za pritomnosti SD
Vv systéme JTSK.

Zhotovitel’ stanovi pre doCasné vytyCovacie body a meracie stanovista vhodné miesta na Stavenisku a v priebehu
postupu prac bude pravidelne kontrolovat’ urovne vytyCovacich bodov a suradnic na stanovistiach v porovnani
so zakladnymi referenénymi bodmi, ktoré obdfzal od Objednavatel’a.

Zhotovitel' je povinny vytycit' vSetky stcCasti Diela ich naviazanim na existujuce Casti Diela. Stavebné
konsStrukcie budt vyty¢ené pomocou ocelovych kolikov osadenych v betone alebo inym spésobom schvalenym
SD.

Zhotovitel' pocas vykonu Prac vytvori referenéné stiradnicové body vo vzdialenostiach nie viésich ako 500 m
pozdlz vsetkych potrubi atieto body budu umiestnené a jasne oznacené na schvalenych miestach bud’ na
existujucich budovach alebo prostrednictvom ocel'ovych kolikov osadenych v betone.
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Na vykonavanie zememeracskych prac podla poziadaviek Zmluvy bude Zhotovitel zamestnavat' len fyzické
alebo pravnické osoby opravnené vykonavat’ geodetické a kartografické Cinnosti podl'a stavebného zakona, ktori
budu schvaleni SD pred zacatim geodetickych prac.

Meracie pristroje, ktoré bude pouzivat Zhotovitel' budi moderné a budu vhodné pre pracu, ktora méa byt
vykonana a budt udrziavané vo vyhovujicom technickom stave. Pristroje a/alebo zariadenia budu schvalované
SD pred zagatim geodetickych prac.

Na vsetky pristroje, ktoré budu pouzivané na Diele na meranie Zhotovitel’ predlozi platné kalibraéné/vyrobné
certifikaty vydané opravnenymi organmi. DalSie kalibrovanie pristrojov bude vykonavané podla poziadaviek
platnej legislativy.

Vsetky pol'né zapisniky, vypoCty, mapy, atd’. horeuvedenych meracich aktivit buda odovzdané SD okamzite po
dokonceni meracich prac na schvalenie.

Zhotovitel' bude zaznamenavat' a archivovat’ vsetky nivelacné body (zédkladné aj odvodené) na digitalnych
fotografiach, ktoré po ukonéeni Zmluvy odovzda na CD ROM-e Objednavatel’ovi.

Polohy a rozmery (pripadne hibku) inZinierskych sieti zakreslenych v sutainych podkladoch a/alebo
v projektovej dokumentacii treba chapat’ ako orientacné. Zhotovite’ musi pocitat’ aj s tym, Ze v PD
nebudi zakreslené vSetky podzemné siete (z dovodu nedostatoénych podkladov prip. zmien od vykonania
prieskumnych prac ). Zhotovitel’ pred za¢atim prac je povinny kontaktovat’ majitePov/spravcov sieti
a vyZiadat® si presné vytycenie poldh vietkych sieti. Hibku bude mozné zistit’ len po zaéati vykopovych
prac. Zhotovitel’ je povinny riadit’ sa poZiadavkami majitePov/spravcov sieti poc¢as vykonu Prac.

Rozmery
Vsetky rozmery, vzdialenosti a nadmorské vySky na vykresoch obdizanych od Objednavatela st zobrazené
v metrickom systéme. Zhotovitel'om vypracovana DRS bude taktiez vypracovand v metrickom systéme.
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5.  BURACIE A DEMONTAZNE PRACE

5.1. VSEOBECNE

Budovy a stavby, ktoré maju byt demolované Zhotovitelom st popisané v sitaznych podkladoch. Ziadna
demoldacia akejkol'vek existujucej budovy alebo stavby nebude vykonana skor, ako bude pisomne odsuhlasena
SD.

V pripade ak ide o kompletni demolaciu, ta bude vykonand vratane demolacie zédkladov, pokial’ to nie je inak
Specifikované v osobitnych poziadavkach alebo nariadené SD. Demola¢né prace sa musia riadit’ ustanoveniami
Vyhlasky €. 147/2013 Z.z..

Pred buracimi pracami treba vykonat' demontaz strojov a zariadeni. Demontazne prace vo vSeobecnosti zahfnaji
demontaz strojov a zariadeni, vratane potrubnych rozvodov, elektrickej instalacie, rozvadzacov, vypustenie
starych nédplni ako aj vnutroaredlovy presun po COV.

Vsetky demontované stroje a zariadenia ostavaju v majetku Objednavatel'a. Zhotovitel’ je povinny demontované
stroje a zariadenia uskladnit’ na ur€enom mieste na COV. Zhotovitel' je zodpovedny za likvidaciu vsetkych
vypustenych starych prevadzkovych naplni. Naklady na likvidaciu budt zahrnuté v ponukovej cene.

5.2. POVOLENIE K BURACIM PRACAM

Pred zacatim buiracich prac alebo rekonstrukénych prac sa musi vykonat’ prieskum stavu buraného objektu ako aj
pripadnych okolitych objektov a inzZinierskych sieti a vysledok (zéapis) sa uvedie v stavebnom denniku. Na
zaklade prieskumu Zhotovitel' Prac vypracuje podrobny harmonogram (technologicky postup) buracich prac,
ktory schval'uje SD. Zmeny v technol6gii musia byt tiez schvalené SD.

Povolenie pre buiranie existujucich budov a stavieb bude potrebné pozadovat pisomne od SD a zaroven
k ziadosti bude priloZeny harmonogram biracich prac. Ziadne buracie prace nebudu vykonavané pred obdizanim
povolenia od SD apred vykonanim docasnych stavebnych ainych zasahov potrebnych k zabezpeéeniu
prevadzky a/alebo obtoku existujucich zariadeni ako aj zabezpeceniu bezpeénosti pri buracich pracach.

5.3. OCHRANA EXISTUJUCICH OBJEKTOV
Sposob zaistenia bezpecnosti pri buracich a stavebnych pracach sa riadi Prilohou 7 Vyhlaska ¢.147/2013 Z.z.

Pred zacatim buracich prac sa ohrozeny priestor vymedzi podla vypracovanej technologie pac, zabezpeci sa
proti vstupu nepovolanych oséb. Podzemné dutiny sa musia zasypat' alebo zabezpecit' inym spOsobom.
Inzinierske siete (napr. kanalizacia, vodovod, plyn, elektrika) sa musia odpojit’ a zabezpecit’ proti akémukol'vek
pripadnému pouzivaniu pocas buracich prac. Ak sa odpojit’ nedaju z prevadzkovych dévodov, musia sa urcit
pravidla ich prevadzkovania pocas buracich prac.

Taktiez musi byt zabezpeceny ohrozeny priestor, kde sa vlastné prace budi vykonavat plnym oplotenim
vysokym min. 1.8 m. Pokial’ sa priestor z nejakych dovodov neda oplotit’, musi sa zabezpecit’ straznou sluzbou
alebo inym, SD schvalenym sposobom.

Zhotovitel nebude demolovat’ alebo neodstrani ziadne existujuce budovy, stavby alebo iné objekty vratane
stromov, bez ohl'adu na to, ¢i si zndzornené alebo nie si znazornené v projekte stavby okrem pripadu, ze ma
osobitné instrukcie od SD. Zhotovitel' vyvinie maximalne usilie na ochranu tychto objektov proti posSkodeniu
vratane domov, budov, plotov alebo stromov, ktoré sa nachadzaju na alebo v blizkosti Staveniska.

Existujuce inzinierske siete budu pred zapocatim vykopovych prac vytyéené ich prevadzkovatel'mi
a nasondované Zhotovitel'om. V pripade kolizie navrhnutej trasy s inz. sietou bude kontaktovany projektant. Pri
praci v blizkosti inz. sieti bude Zhotovitel dbat’ na zvySenl opatrnost’ a postupovat podla poziadavkou
jednotlivych spravcov inzinierskych sieti.

Pocas vystavby musi byt zaistena bezporuchova prevadzka vsetkych existujucich inzinierskych sieti. Poklopy
uzaverov a ostatnych armatir na dotknutych inzinierskych sietach musi byt stale pristupné a funkcéné po celt
dobu trvania prac. Zhotovitel' je povinny realizovat’ vSetky potrebné docasné prace k zabezpeceniu vsetkych
podzemnych vedeni (potrubi a inzinierskych sieti) v povodnom stave. Ich stav po ukonceni Prac nesmie byt
horsi v porovnani s ich stavom pred zacatim Prac.
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V pripade docasného odstavenia a obtokovania Casti stokovych sieti Zhotovitel' zabezpeci vSetku Cerpaciu a ina
techniku Kk zabezpeceniu plynulej prevadzky stok a vykona vSetky opatrenia k zabraneniu zaplavenia
nehnutel'nosti a okolitého terénu. V pripade obtokovania existujucich technologickych zariadeni na vodarenskom
alebo kanalizaénom objekte, pripadne COV je treba mat® sthlas k za¢atiu buracich prac aj od Objednavatela.
Néklady na takuto ¢innost’ znasa zhotovitel’.

Akykol'vek majetok, ktory sa nachadza v bezprostrednej blizkosti Diela bude chraneny proti poskodeniu, ktoré
by mohlo byt spdsobené vozidlami, poklesom pody, vibraciou, tlakovou vlnou, atd. Akékol'vek spdsobené
poskodenie bude odstranené Zhotovitel'om na vlastné naklady tak, aby podmienky majetku boli uvedené do
poévodného stavu.

V pripade, Ze Prace sa budu vykonavat v blizkosti, cez, pod alebo nad existujiicimi objektmi, potrubiami,
kablovych vedeni, atd., Zhotovitel bude povinny zabezpeit' ich do¢asnu podporu, ovinutie, zabezpeéit
opatrenia proti sadaniu, poskodenia, Uniku kvapalin alebo plynu z potrubi alebo proti vybuchu alebo inému
nebezpecenstvu.

V pripade vyskytu tniku kvapalin, poskodenia alebo iného nebezpecenstva Zhotovitel' bez odkladu informuje
SD ako aj Objednavatel’a. Zhotovitel’ vyhotovi spravu s podpornou fotodokumentaciou a potrebnou informaciou
0 nehode.

Poskodené objekty, potrubia, kable a pod. sa uvedu bezodkladne do pévodného stavu podla inStrukcii SD
a majitel’a/spravcu objektu, potrubia alebo vedenia na naklady Zhotovitela.

5.4, SPATNY ZASYP A POVRCHOVA UPRAVA

Vsetky prazdne diery/jamy v nespevnenom teréne budil vyplnené vytazenou pdvodnou zeminou, zhutnenou na
tu istt mieru zhutnenia ak ma okolita poda/terén a povrch bude upraveny k spokojnosti SD.

5.5. VYPLNENIE A TESNENIE NEPOUZIVANYCH POTRUBI

Useky nepouzivanych kanalizaénych a vodovodnych potrubi budii mimo trasu vykopu vyplnené
popolcekovocementovou suspenziou alebo prostym beténom, potrubia v trase vykopu budu vyburané resp.
demontované a ulozené na skladku.
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6. ZEMNE PRACE

Navrhovanie a vykonavanie zemnych prac ak sa konaji ako stavebné prace, stanovuje STN 73 3050 ako aj
Vyhlagka SUBP a SBU 147/2013 Z.z.. Projekt stavby musi obsahovat’ vyznadenie inZinierskych sieti a inych
prekazok pod zemou, na povrchu a nad zemou. Presné vytycenie jednotlivych sieti musi byt overené a potvrdené
prevadzkovatel'mi sieti pred zacatim zemnych prac.

Urcujucim faktorom pri zemnych pracach su geologické podmienky danej lokality v priebehu zemnych prac.
Metdda vykopovych prac bude v stilade s opisanym geologickym profilom a tidajmi o hladine a charakteru
podzemnych vod.

Vsetky zemné prace treba vykonavat' s ohl'adom na miestne podmienky a podla predpisov prislusnych STN
a inych predpisov, najméd vyhlasky Ministerstva prace, rodiny a socialnych veci SR ¢. 508/2009 Z.z., ktora
ustanovuje poziadavky na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a bezpecnosti technickych zariadeni.
Pri vykonavani vykopovych prac musia byt’ splnené podmienky Vyhlasky 147/2013 Z.z. a platnych STN..

6.1. PRIPRAVNE PRACE

Na Stavenisku sa nachadza mnozstvo prekazok s ktorymi treba pocitat’ pri realizacii Prac. Tieto s nasledovné
(indikativny zoznam): krizovanie dazd’ovych priepustov, rigolov, krizovania ciest, Zeleznice, podzemné vedenia
(napr. VN a NN elektrické vedenia, telekomunikaéné kable, existujuce stoky, vodovodné potrubia, domové
pripojky, potrubia s vykurovacim médiom a plynové potrubia, kable verejného osvetlenia, komunikacné kable,
ostatné inzinierske siete), nadzemné vedenia (napr. NN a VN kable), porasty, kriky, stromy.

Zhotovitel' bude uzko spolupracovat’ a koordinovat’ svoju ¢innost’ spolu s opravnenymi organmi a spravcami
existujucich vedeni pocas pripravy ako aj realizacie Prac.

Zhotovitel’ sa oboznami s poziciu vSetkych nadzemnych a podzemnych vedeni, ktoré mézu akokol'vek ovplyvnit’
realizaciu Prac. Zhotovitel’ je zodpovedny za vytyCenie existujucich vedeni a za nahlasenie pripadnych $kod
v désledku stavebnej ¢innosti, ktoré pocas a po ukonéeni Prac ostdvaju v uzivani. Zhotovitel’ pred zacatim Prac
je povinny pisomne poziadat spravcov o vytycCenie inZinierskych sieti a potrubi. Vertikdlna pozicia vedeni sa
ur¢i Zhotovitel'om opatrnym ruénym vykopom (sondami). Vsetky naklady spojené s vytyCovanim inzinierskych
sieti zndsa Zhotovitel’. Ziadne zemné prace nemdzu byt zacaté pred vytyéenim vietkych podzemnych vedeni.

V pripade potreby (v tsekoch, kde vytyCenie jednotlivych tras podzemnych vedeni mohlo byt ovplyviiované
susednymi podzemnymi vedeniami) je potrebné previest' priecne overovacie sondy a zistit' presni polohu
podzemnych vedeni.

Vzhladom k tomu, ze st mozné rozdiely medzi osadenim inzinierskych sieti uvedenym v stitaznych podkladoch
a skutocnost'ou, pozaduje sa pred zahdjenim prac previest’ sondazne prace na skutocné zistenie polohy sieti.
Podra zistenych udajov sa moze pristipit’ pocas realizacie vykopovych prac k projekcii prelozky sieti, alebo sa
potvrdi predpoklad, Ze prelozku nie je potrebné realizovat’.

Po vyty¢eni inZinierskych sieti méze dojst’ k uprave navrhovanej trasy. Zmeny trasy potrubia odsuhlasi SD.

V tsekoch s porastmi, tieto odstranit’ a odviest’ na skladku odpadov resp. do spalovne.

V pol'nohospodarsky vyuzivanom uzemi a v zelenych pasoch vykonat skryvku kultirnej vrstvy pddy do
fyziologicky t¢innej hibky, tuto deponovat’ a po ukonéeni do¢asného zaberu pouzit’ na spitna rekultivaciu

Pripravné prace okrem ukonov uvedenych vyssie zahffiaju aj vyhotovenie digitalnej fotodokumentacie objektov
astavieb vtesnej blizkosti stavebnej ryhy. Pocet fotografii a detaily zaberov sa dohodnu pred zacatim
fotodokumentécie s SD, ktory bude pritomny pri foteni objektov. Fotodokumentacia sa vyhotovi pri kazdej
stavbe aulozi sa samostatne na CD ROM-och, ktoré sa vjednej koépii odovzdaju SD, v jednej kopii
Objednavatelovi a Vv jednej kopii si ich necha Zhotovitel. Tladena verzia sa bude robit iba na poziadanie
Objednavaterla.

Vsetky prace budu prebiehat’ za prevadzky. Objedndvatel a Zhotovitel’ si pred zahdjenim prac zaisti plnu
informovanost’ o prevadzke na rizikovych miestach kanalizacii a COV (napr. kalové a plynové hospodarstvo,
elektrické zariadenia a pod.)
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6.2. VYKOPOVE PRACE

6.2.1. Triedenie hornin

Horniny sa triedia podl'a obtiaznosti ich rozpajania a odoberania do 7 tried podla platnych STN 73 3050. Za
lepivé sa povazuju horniny s ¢islom plasticity Ip va¢sim ako 10.

Horniny su rozdelené do dvoch kategorii podl’a tried tazitelnosti :
e Horniny s triedou t'azitenosti 1 ~ 4
e Horniny s triedou tazitelnosti 5 ~ 7

Prilohou k tymto stitaznym podkladom je informacia o inzinierskogeologickom prieskume (IGP) vykonanom
V ramci pripravy stavby vo Zvizku 6 Geologia, ktora ma vsak iba informacny charakter.

Zhotovitel’ musi riziko vyskytu zemin a hornin, ktoré vyZaduju vyssie naklady na realizaciu vykopovych
prac zahrnut’ do ponukovej ceny. Ma sa za to, Ze uchadza¢ je natoI’ko odborne spésobily, aby na ziklade
svojich skusenosti z vykonania podobnych stavieb ndklady na pripadné zmeny v geologickych
podmienkach zahrnul do poniikanej ceny diela. Akédkol'vek zmena oproti predpokladanému rozsahu
jednotlivych tried zemin nezaklada Zhotovitel’ovi Ziadny niarok na zmenu poniiknutej ceny.

6.2.2.  VytyCovanie zemnych prac

Pred vykonavanim zemnych prac treba priestorovi polohu stavebnych objektov vytyc€it’ vytyCovacimi znackami
a treba ich zaistit’ zaistovacimi zna¢kami. Pri vykopavkach sa vytyCenie rohovych bodov ma zabezpecovat’
lavickami umiestnenymi 1 az 2 m od obrysu vykopu. Na podrobné vytycenie odkopavok a terénnych uprav sa
ma pouzivat’ Stvorcova siet’.

Svahy liniovych stavieb sa maju vyty¢ovat bodmi vzdialenymi od seba podl'a viditelnosti danej konfiguraciou
terénu s max. odportic¢anou vzdialenostou 20 m.

Obrysy zemnych konstrukcii sa maju oznaCovat profilovymi lavickami. Niveleta budiceho nasypu sa ma
oznacit’ latovym krizom osadenym pri osovom koliku.

6.2.3.  Vykop ryh a stavebnych jam

Hibenie ryh astavebnych jam moéze byt rucné alebo strojné, pri¢om ruéné vykopy sa musia predpisovat’
v blizkosti inzinierskych sieti. Pre zeminy zatriedené ako 1-4, vykop méze byt prevedeny strojne, za
predpokladu, Ze zemina je vhodna pre kladenie potrubia, az do max. hibky 10 cm nad spodna hranu kongtrukcie
alebo spodok rury. Kyprenie zeminy na dne vykopu nie je dovolené. Na ochranu dna ryhy pred zabahnenim sa
rozprestrie na dno ryhy vrstva Strku alebo Strkopiesku frakcie 0-63. Stabilizacna vrstva sa zhutni a hribka vrstvy
po zhutneni je max 20 cm. Potom sa zhotovi 16zko pre potrubie. Kazda zakladova Skara sa musi odsuhlasit’ SD.

V pripade vyskytu pieskov a Strkov v stavebnych jamach sa vykopové prace musia prisposobit’ charakteru tychto
nesudrznych materidlov a v pripade, e SD neuréi inak, ryhy sa maju hibit v max. 10 cm vrstvach aby sa
zabranilo sadaniu povrchu a tvorby kavern. V takychto pripadoch Zhotovitel’ je povinny postup prac osobitne
vyziadat sthlas SD.

Zhotovitel'ovi nebudu uznané ziadne navyse prace a naklady pri volbe nespravneho technologického postupu pri

hibeni ryh.

Pri vyskyte nalezu, o ktorom sa nemoéze vylucit', ze ide o historicky alebo archeologicky nalez alebo iny dolezity
nalez verejného zaujmu, treba postupovat’ podla prislusnych prepisov a poziadaviek stavebného povolenia.
Naklady spojené so zabezpecenim nalezov Zhotovitel’ zahrnie do cien prac.

Vykopova zemina z ryh a stavebnych jam sa bude ukladat’ na do¢asné skladky.

Pri vykopoch stavebnych jam a ryh bude Zhotovitel selektivne pristupovat’ k rozdeleniu zemin a materidlov
z hl'adiska mozného pouzitia pre spitné zasypy a nasypy.

Zeminy a materialy, ziskané pri stavebnej ¢innosti, vhodné pre spétné zasypy vykopov v komunikaciach
a spevnenych plochach budi Zhotovitelom vyselektované a ulozené na medzidepdniu a nasledne pouzité pre
spétné zasypy vykopov v komunikaciach a spevnenych plochach.
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6.2.4. Nakladanie s ornicou

Pri stavebnych pracach kazdého druhu sa musi vykonat’ skryvka kulturnej vrstvy pody. Ornica bude odstranena
v Sirke ryhy a pracovného pasu podla Specifikacie realizacnej dokumentacie. Ornica bude ulozena tak, aby
mohla byt pouzita pri spatnom zasype a aby mohla byt rekultivovana. Vyska skladky ornice nema presahovat’ 2
m, sklony svahov 1:1,5 az 1:2.

Ornica, ktora sa stava nevhodnou zapri¢inenim zo strany Zhotovitel'a bude Zhotovitelom nahradena vhodnou
ornicou na jeho vlastné naklady.

6.3. ODVODNENIE VYKOPOV

Vykopy musia byt udrziavané v suchom stave bez trvalej hladiny vody bez ohl'adu na zdroj vody, aby sa objekty
mohli zakladat, resp. potrubia mohli klast’ v suchych podmienkach. Sposob odvodnenia stavebnych jam a ryh
bude odsuhlaseny SD. V pripade nutnosti ¢erpat’ podzemnu vodu pri vykopovych pracach bude stucastou prac aj
prejednanie a zaistenie povoleni na tito manipulaciu s podzemnou vodou s prislusnymi organmi $tatnej spravy a
organizaciami hajacimi verejné zaujmy.

Prilohou k tymto sutaznym podkladom je informativny inzinierskogeologicky prieskum (IGP) vo Zvazku 6
Geologia. V zvizku 6 Geologia su uvedené zistené¢ hladiny podzemnych vod v jednotlivych realizovanych
prieskumnych vrtoch. AvSak pri vykopovych pracach na stavbe sa hladina podzemnej vody méze menit
Vv zéavislosti na rocnom obdobi a momentalnom zrazkovom uhrne. Z tohto déovodu musi Zhotovitel’ riziko
zvySenej hladiny podzemnych vod, vyZadujuce vysSie naklady na vykopové prace, zahrnit’ do ponukovej
ceny.

Vo vieobecnosti ryha sa odvodiiuje drenaznymi rirkami ulozenymi do zberného Zliabku alebo do prehibenej
Zasti ryhy. Polet Zliabkov, profil rarky, podet rirok je zavisly od pritoku do ryhy, pozdizneho sklonu a pod.
Drenazne rirky sa obsypu Strkom, piescitym Strkom rovnakého zrna. Na obsyp nie je mozné pouzit' piesok
a zahlineny $trk.

Prieény sklon dna ryhy smerom ku zbernému Zliabku alebo drenaznej rarke v prehibenej Gasti ryhy mé byt min.
3% a dno ryhy sa zasype Strkopieskom v hrubke min. 15 cm, ktory zachyteni vodu odvedie smerom k Zliabku,
resp. k drenaznej rarke. V pripade, Ze dolna ¢ast’ ryhy je hibena v skale, je mozné drenazne rurky nahradit
kamennou rovnaninou.

Cerpacie agregaty musia byt umiestnené v jamkach, pocet Eerpacich jam musi byt zvoleny podl'a mnoZstva
a kvality prenikajicej podzemnej vody a okolitej zeminy. OdCerpavanie vody v pripade trvalého pritoku musi
byt zabezpecené 24 hodin denne. Pokial’ sa ryha odvodniuje, uchadza¢ v cene prac zahrnie zriadenie Cerpadla,
odcerpavanie vody, pohotovost’ Cerpacej ststavy ako aj likvidaciu vyéerpanej vody, tzn. vSetky ukony potrebné
k zabezpeceniu suchého podkladu pre 16Zko potrubia.

Znizovanie podzemnej vody v jemnych pieskoch, najmé v zastavanom tzemi sa navrhne tak, aby nenastalo
vyplavovanie alebo odsavanie jemnych castic z okolitej zeminy, pripadne z obsypového materialu.

Pri hibkovom zniZovani hladiny podzemnej vody Zhotovitel vypracuje v dostatoénom predstihu projekt
znizovania hladiny podzemnej vody. Tento projekt bude predlozeny SD k odsuhlaseniu. Zhotovitel’ vykona na
vlastné naklady potrebny pocet prieskumnych vrtov prip. ¢erpacich skiSok pre kvalitné spracovanie projektu
znizovania hladiny podzemnej vody.

Ak by hrozilo nebezpeci vyplavenia 16zka prudiacou vodou, treba ju chranit’ ilovymi alebo betonovymi
hradzkami, pripadne drenazou. Hradzky sa robia kolmo na potrubie. Sirka hradzky v péte bude 60 cm, v korune
20 cm a vyska nad vrcholom potrubia 30 cm. Umiestnenie hradzok je také, aby koruna nizsie polozenej hradzky
bola min. 0 5 cm nad vrcholom potrubia pri najblizSej vySSie poloZenej hradzke. Spodna Cast’ hradzky sa musi
zriadit' pred ulozenim 16zka a zhotovi sa po roven 16zka. Horna cast’ hradzky za zriadi po uloZeni potrubia.
flovity material sa uklada vo vrstvach hr. 15 cm a zhutiiuje sa. Pri beténovych hradzkach je nutné zabezpedit
dilataciu potrubia.

Osadzovanie a prevadzkovanie docasnych Cerpadiel na odvodnenie stavebnych jam pocas vystavby je v plnej
zodpovednosti Zhotovitela.

Zhotovitel' je zodpovedny za prenajom alebo nakup cerpadiel, potrubi alebo rur, splacat’ spotrebu elektrickej
energie a znasat’ ostatné suvisiace naklady. Zhotovitel’ je povinny dozerat na prevadzku cerpadiel. V pripade
poruchy z dévodu zaplavenia Cerpadiel je Zhotovitel’ povinny zasiahnut’ do 30 minut. Kapacita ¢erpadiel bude v
sulade s o¢akdavanymi maximalnymi prietokmi vyskytujtcich sa poCas vystavby.
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Pri sucasnej vystavbe dvoch potrubi v subehu sa predpoklada spolo¢né odvodenie oboch vykopov v hlbsej ryhe
a spolocné Cerpanie vod.

Pripadna in3talovanu pozdiznu odvodiiovaciu drendz na dne vykopu musi Zhotovitel' po ukonéeni stavby
zaslepit’ a vrstvy podlozia uviest’ do povodného stavu. Po skonceni stavby nesmie zostat v podzemi ziadny
pozdizny ani prieény odvodiiovaci prvok, ktory by mohol ovplyviiovat' pridenie podzemnej vody v danom
uzemi.

V miestach, kde bude kanalizacia pod hladinou podzemnej vody bude po kazdych 150 m osadena tesniaca
prepazka v ryhe. Existujuca zemina bude nahradena priepustnymi nesudrznymi zeminami (obsypy respektive
spatné zasypy, tieto zeminy moézu plnit funkciu drénov a ovplyvnit pridenie podzemnej vody na tzemi.
Tesniace prepazky budu osadené od zakladovej $pary na $irku ryhy a dizku 1 m, vyska tesniaceho prvku bude 1
m nad ustalenou hladinu podzemnej vody. Mimo komunikacie sa tesniace prepazky budu pouzivat z ilovitej
zeminy, v komunikaciach sa buda pouzivat’ z hubeného betonu.

V pripade preseknutia existujucich drenaznych potrubi pri vykope ryhy (da sa o¢akavat’ najmé v extravilane) je
Zhotovitel' povinny po zasype drendz obnovit’ do pévodného stavu.

6.4. ZABEZPECENIE VYKOPOV

Ryhy pre stokové siete oby&ajne zasahujii do hibok 4 m, vynimoéne aj hlbsie. Z toho dovodu treba zabezpeéit
steny vykopov pazenim podla STN 73 3050. Zhotovitel' zaisti paZenie stien vykopov vSade tam, kde je to
nevyhnutné z hladiska bezpe€nosti prace a stability stien a okolia, kde je to predpisané realiza¢nou
dokumentaciou, alebo uréené SD. Zvislé steny ruénych vykopov sa musia zabezpeéit’ proti zavaleniu pri hibke
vitsej ako 1.3 m v zastavanom tizemi a 1.5 m V nezastavanom Gizemi. S ohfadom na stav zeminy sa tato hibka
mdze znizit na 70 cm. Ak sa pocita so vstupom pracovnikov do tychto ryh, musia mat’ svetla Sirku najmenej 80
cm.

Pazenie musi byt navrhnuté tak, aby zaistovalo bezpec¢nost’ pracujucich pod stenami vykopov, zabranilo poklesu
okolitého uzemia, znemoznilo zostivanie stien vykopov a aby zabranilo ohrozeniu stability hotovych alebo
budovanych objektov v susedstve.

Zhotovitel’ prispdsobi technologicky postup pouzitim mechanizmov, pazenia a samotného vykonavania danym
miestnym podmienkam. Pripadne prijme potrebné opatrenia pre statické zaistenie okolitych objektov. Za vsetky
Skody a nasledky $kod sposobené nedostatoénym statickym zaistenim zodpoveda Zhotovitel’.

Pazenie musi zodpovedat’ spdsobu vykonavania prac, bezpecnostnym predpisom a technologickym pravidlam.
Ak sa stabilita horniny zmeni v priebehu prac, je potrebné druh a rozsah paZenia upravit podla skutocnych
pomerov.

Zabezpecovanie vykopov sa vykonava nasledovnymi druhmi pazenia:
e prilozné — pri suchych, malo tla¢ivych horninach sadrznych do hibky 5 az 7 m
e zatazné — tam, kde sa oCakavaju vyssie zemné tlaky a S ohl'adom na stabilitu steny vykopu je potrebné
paziny spustat zaroven s hibenim (Giasto¢ne sudrzné zeminy)
o celoplosné tabulové paziace systémy — V nesidrznych horninach
e ocelova Stetovnicova stena — V Silne tlacivych horninach a v nestdrznych horninach pod hladinou
podzemnej vody.

Pri strojovom hibeni ryhy st vhodné prenosné tabulové paziace systémy.

V nesudrznych zeminach alebo zeminach s vysokou hladinou podzemnej vody sa ryhy musia zabezpecit’ aj pri
mensich hlbkach. V pripade vécsich hlbok alebo nepriaznivych geologickych pomerov sa pouziji Stetovnicové
steny. Ich pouzitie méze vo vynimo¢nych pripadoch nariadit’ aj SD.

Sklony svahov vykopov uréuje projekt stavby. Pri pracach na svahoch so sklonom va¢§im ako 1:1 alebo hibke
vicsej ako 3 m sa musia opatrenia proti skiznutiu pracovnikov alebo zosunutiu materidlov. Svahy a dna vykopov
V zastavanom Uzemi, ktorych stabilita je zat'azenim, pripadne prevadzkovanim existujicich objektov ohrozena,
musia byt zabezpecené tak, aby objekty a ak je to nevyhnutné, aj ich prevadzka neboli pocas vykopavky
ohrozené zosuvom a aby bola zachovana bezpecnost’ vykopovych prac.

Potrubia, vedenia, kable, ktoré boli pri vykopovych pracach odkryté za musia zabezpeCit' proti sadaniu,
vyboceniu alebo rozpojeniu.
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Podzemné stavby sa musia vykonavat’ v stilade s DRS a predpisané¢ho technologického predpisu. Projekt musi
riesit’ technologicky postup prac, dopravu zeminy pripadne inych materialov, odvodnenie stavebnej jamy,
vetranie, zaplavenie. Zvlastna pozornost’ sa musi venovat’ zabezpe¢eniu objektov na povrchu proti sadaniu.

Vrtné prace sa mozu vykonavat’ len v sulade s projektom stavby. Treba dbat’ nato aby sa neporusili podzemné
objekty, vedenia apod. Vrtna stuprava ako aj zoznam vyskolenych pracovnikov musi byt schvaleny SD.
PretlaCanie sa vykondva pomocou pretlacacieho zariadenia. Pri pretldCani rir sa v nich nesmu zdrziavat
pracovnici.

V pripade pouzitia Stitovania sa Stitovacia jama sa zabezpeci zataznym pazenim (napr. Union paznice s
opornymi rdmami z "I" valcovanych profilov 400mm) podl'a vyrobnej dokumentacie dodavatela. Stitovanie sa
prevedie medzi §titovacimi jamami priamo. Stitovacie jamy vyuziju na osadenie $achiet.

Po ukonceni prac bude paZenie a jeho zaistenie odstranené, pokial’ nie je realizatnou dokumentaciou alebo SD
stanovené inak. Odstranenie sa vykona takym sposobom, aby nedoslo k poskodeniu povrchu alebo ¢asti novej
konstrukcie.

Uchadzadi pri zostavovani ponuky sd povinni podrobne sa oboznamit’ s geologickymi pomermi,
technickym navrhom kanalizacii a ostatnych objektov stavby ako aj s ostatnymi okol’'nost’ami a rizikami,
ktoré moZzu vplyvat’ na vyber druhu paZenia. K tomuto ucelu sliZi okrem stit’aznych podkladov aj
obhliadka staveniska. Zhotovitel’ navrhne aky typ paZenia navrhne a pouZije (v sulade s platnou
legislativou ohPadne ochrany zdravia pri praci). Preto Objednavatel’ za Ziadnych okoDlnosti nebude
uznavat’ Ziadne navySe poZiadavky a vzniknuté naklady pri nutnosti pouZitia drahsich paziacich systémov
napr. pri vyskyte §trkov, zvySenej hladiny podzemnej vody, v stiesnenych pomeroch v §tatnych cestach a
pod.

6.5. ZASYPY A NASYPY

Spétny zasyp a zhutnenie sypaniny budu vykonavané v predpisanych vrstvach podla materidlu potrubia
a v stlade s ustanoveniami STN 73 3050 a d’al$imi savisiacimi hormami ako napr. STN 72 1006, STN 72 1015,
STN 72 1018, ON 72 1005, ON 73 0095.

Na spétny zasyp v miestnych komunikaciach a pojazdnych plochach bude pouzivany iba SD schvaleny vhodny,
nestdrzny material. Vhodny material je Specifikovany niZsie. V Statnych cestach bude pre spatny zasyp pouzity
hutneny Strkopiesok v celej vyske zasypu, pokial’ rozkopavkové povolenie neurcuje inak. Pri situovani potrubi v
komunikaciach je nutné dodrziavat’ pri praci zakladné zésady, aby nedochadzalo k vznikom porach v ceste z
dovodu technologickej nekazne. Je zakladnou povinnostou Zhotovitela stavby tieto zasady dodrziavat,
sustavne sledovat’ a vyhodnocovat’ podl'a okamzitej situdcie na stavenisku.

Zhotovitel' bude pre spitné zasypy vykopov v komunikaciach a spevnenych plochach v maximalnej miere
vyuzivat' vhodné zeminy a materialy ziskané pri stavebnej ¢innosti v ramci tohto diela.

Zemina nevhodna na zasyp potrubia sa bude skladovat’ na trvalej depénii a bude nahradena Zhotovitel'om
vhodnym zasypovym materidlom na jeho vlastné naklady. Riziko nutnosti vymeny nevhodnych zasypovych
materialov pod komunikaciami na Strkopiesok ma Zhotovitel’ zahrntit’ do ponukovej ceny.

Zakladnym problémom kvality diela u vSetkych variant komunikacii je vyhotovenie zasypov ryh, ktoré¢ buda
urobené v sulade s platnymi STN, obzvlast s normami STN 73 3050 "Zemné prace", STN 73 6133
"Navrhovanie a vyhotovenie zemného telesa pozemnych komunikacii" a STN 72 1006 "Kontrola zhutnenia
zemin a sypanin". Zasyp sa urobi SD odstihlasenou hutnite'nou sypaninou hutnenou po vrstvach (max. 20 cm).
Vlhkost’ zeminy pri hutneni sa nesmie odliSovat’ od hodnoty optimalnej vlhkosti stanovenej skuskou PS o viac
ako 3%, u sprase a sprasovych hlin nesmie vlhkost’ pri hutneni klesnut’ pod optimalnu hodnotu o viac ako 2%.
Mocnost’ ukladanych vrstiev je potrebné prispdsobit’ pouzitej hutniacej technike, Sirke ryhy a zhutnitelnosti
materialu.

Spétny zasyp musi byt’ prevedeny zaroven na obidvoch stranach objektu, aby nedochddzalo k nerovnomernym
tlakom. Vykopy ryh pre potrubia budia zasypavané v celej Sirke po dokonceni osadenia potrubia a po prevedeni
prislusnych skuSok schvéalenych SD. Je nutné reSpektovat’ technické podmienky pre uloZenie potrubia od
prislusného vyrobcu potrubi a statické posudenie navrhnutého spdsobu uloZenia v zavislosti na zatazeni a
geologickych podmienkach.

V zelenom pase sa zasyp ryh ajam bude vykonavat' vykopanou zeminou bez vic¢Sich Castic s vodorovnym
presunom na medzideponiu.
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Do zasypu v komunikaciach sa nesmu pouzit' organické zeminy, bahna, raselina, humus a ornica s obsahom
organickych latok vac¢sim ako 6% suchej objemovej hmotnosti Castic pod 2mm (ISO/CD 14688-2). Toto
ustanovenie neplati pre povrchové upravy zasypov (ohumusovanie).

Bez tprav alebo zvlaStnych opatreni nie je mozné pouzivat’ v komunikaciach ako zasyp:

e  zasolené horniny s obsahom vodou rozpustnych soli nad 10%

e objemové nestile zeminy a horniny (nasiakavé ily a ilovité bridlice), u ktorych pri beznych
klimatickych podmienkach dochadza k objemovym zmendm vacsim ako 3%

e ily s medzou tekutosti vySSou ako 60% alebo indexom plasticity vysSou ako 40%

e ilovité zeminy s indexom konzistencie menSou nez 0,5

e skalné horniny, u ktorych dochadza pdsobenim klimatickych vplyvov a zataZenia pocas zivotnosti
zasypu k deformacidm (napr. rozpadové ilovce, slinovce apod.)

Pokial’ v popise polozky nie je uvedené inak, budu ndsypy a zasypy vykonavané nasledovne: Do nasypov
a zasypov komunikacii budu pouzité iba zeminy vhodné podla STN 72 1002 - Klasifikacia zemin pre dopravné
stavby.

6.6. ZHUTNOVANIE

V celej mocnosti aktivnej zony (v zmysle STN 73 6133) musi byt dodrzand predpisana miera zhutnenia
najmenej 100% Proctor standard. Na plani musi byt dosiahnuta najmensia hodnota modulu pretvarnosti z
druhého zatazovacicho cyklu Edef,2=45MPa stanovené¢ho podl'a STN 72 1006. Plafiou sa rozumie horné plocha
nasypu. Pre budovanie nasypu musi byt predpisany technologicky postup a nasyp sa musi budovat’ pod
dohl'adom odborného dozoru. Pri navrhu, realizécii, kontrole a preberaniu nasypu je potrebné dodrzat’ STN 73
6133.

Zhutiiovanie bude vykondvané prostrednictvom vhodného strojného zariadenia vo vrstvach maximalne
20-30 cm. Spitny zasyp sa musi vykondvat stCasne po obidvoch strandch objektu, aby nedochadzalo k
nerovnomernym tlakom. Hutnenie v blizkosti objektu sa musi vykonavat’ takym spdsobom, aby nedochadzalo k
vyboceniu alebo poskodeniu potrubia, poskodeniu izolacie atd’. PaZenie a iné pomocné zariadenia musia byt
pred spatnym zasypom odstranené, resp. vytahované postupne pri su¢asnom zhutiovani.

Vol'ba zhutiiovacich prostriedkov a technologickych parametrov zhutiiovania (hrubka, vrstvy, typ zhutiiovacieho
prostriedku, pocet a rychlost’ zhutnovacich cyklov, atd’.) je na zhotovitelovi a bude odsuhlasenda SD podla
vlastnosti sypaniny a pozadovanej miery zhutiiovania. V zavaznych pripadoch sa miera zhutnenia a technologia
zhutnenia stanovi podla vysledku zhutfiovacieho pokusu.

Stalost’, prip. zmena vlastnosti sypaniny sa bude kontrolovat’® kaZdych za&atych 2000 m® ukladanej
sypaniny a o prip. zmenach bude Zhotovitel’ informovat® SD.

Pocas realizacie nasypu je potrebné vykonavat pravidelné skasky v zmysle STN 72 1006. Pri zhuthovani
sypaniny, ak to nebude inak Specifikované, sa kontroluje:

e  vhodnost’ sypaniny
e  hrubka sypanej vrstvy, pocet pojazdov a d’alSie technologické parametre zhuthiovania
e  dosiahnuté zhutiiovanie hodnotou relativnej ul'ahlosti ID podl'a STN 721018

Ststavne (rozumie sa i na jednotlivych vrstvach zasypu) je nutné vykonavat’ potrebné skisky zhutnenia, pocet
skusok podl'a prislusnej STN 72 1006, jedna sa o zakladny predpoklad kvality diela.

Kontrolné skusky miery zhutnenia sa budii vykonavat' najmd na miestach, kde je pochybnost, Ze nebola
dodrzana kvalita zhutnenia, resp. neboli dodrzané parametre zhutfiovania predpisané projektom. Miesta na
vykonavanie skusok miery zhutnenia ur¢i SD.

Kontrola zhutnenia pri nesudrznych materidloch z odobratych vzoriek sa bude vykonavat’ z kazdych zacatych
2000 m3, pokial’ nie si projektom stanovené prisnejSie poziadavky. Pri nepriamych metdédach ur¢i pocetnost
skusok projekt, resp. ak tomu tak nie je, je potrebné zvysit’ pocetnost’ skusok pri nepriamych metédach najmenej
na trojnasobok pocetnosti priamych metéd. Kontrolu miery zhutnenia pomocou nepriamych metdd stanovuje
STN 72 1006.

Preberanie vysledkov kontrolnych skGSok miery zhutnenia sa vykonava podla STN 72 1006. O skuske
zhutiiovania sa vyhotovi protokol o skuske, ktory bude prilozeny k dokumentécii zhotovitel'a pri preberani
stavby. V pripade nevyhovujiceho vysledku skusky, reprezentujucej stanoveny objem zeminy, je Zhotovitel
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povinny nevyhovujicu vrstvu (Cast’ objektu) dohutnit’, upravit’ alebo vymenit' na svoje naklady tak, aby sa
dosiahli predpisané kritéria. Sypaninu je nutné vymenit’ vtedy, ked” d’alsim zhutnovanim alebo upravou nie je
mozné dosiahnut’ pozadovani mieru zhutnenia.
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7. ZAKLADANIE STAVIEB

7.1. ZASADY NAVRHU

Zasady navrhu, statického vypoctu a konstrukéného rieSenia zakladovych konstrukcii musia byt v stlade
s platnou legislativou a STN v odbore pozemnych stavieb, geotechniky, zakladania stavieb a beténovych
konstrukeii.

Poziadavky na geotechnicky navrh sa maju riadit’ najmé ustanoveniami ENV 1997-1:1994 — Eurokdd 7,
Navrhovanie geotechnickych konstrukeii a maji vychadzat:
e 7z druhu a velkosti konstrukcie
Z podmienok stavby vzhl'adom k jej okoliu
zo zakladovych pomerov
z hladiny podzemnej vody
70 seizmicity tzemia
z vplyvu prirodného prostredia na stavbu a naopak (hydrologia, povrchovd voda, sezonne zmeny
vlhkosti, poklese Gzemia, atd’.)

Postupuje sa podla zlozitosti zdkladovych pomerov, podl'a naro¢nosti konstrukcii a podla stupna projektovej
pripravy.

7.2. GEOTECHNICKE KATEGORIA

Stanovené su tri geotechnické kategorie:

1. Geotechnickd kategoria ¢. 1— jednoduché a dvojpodlazné domy a pol'nohospodarske stavby s max.
navrhovym zatazenim na murivo 100 kN/m. Zakladanie beznymi typmi plo$nych alebo pilotovych
zékladov. Dalej sem zarad’'ujeme oporné mury a paZenie vykopov, pokial’ vyikovy rozdiel nepresiahne
2 m. Vykopové prace nesmi byt komplikované a nesmu byt’ vykonavané pod HPV. Zakladové pomery
musia byt dostatoéne jasné.

2. Geotechnicka kategdria ¢. 2— bezné typy konstrukcii a zakladov, ktoré nie s problematické a zadkladové
pomery alebo zataZovacie podmienky nie su neobvyklé alebo vynimocne obtiazné. Bezné typy
konstrukcii: plo$né zaklady, zakladové rosty, steny a konStrukcie zadrZujuce alebo podopierajice
zeminu, vykopy, piliere a vykopy mostov, nasypy a zemné prace, zemné kotvy a pod.

3. Geotechnickd kategoria ¢. 3 — velmi velké alebo neobvyklé konstrukcie s abnormalnym rizikom,
mimoriadne zlozité zakladové pomery a konstrukcie v seizmickych oblastiach.

7.3. ZAKLADOVA PODA

Kategorizaciu zakladovej pody pod plosnymi zakladmi ustanovuje STN 73 1001, pod pilétovymi zakladmi STN
731002.

V ramci projektu je podl'a geologického prieskumu posudend vhodnost sposobu zaloZeni stavebnych objektov,
tzn. ze zakladova pdda nebude podla geologického prieskumu namahand na medzu unosnosti. Zhotovitel' musi
po odkryti zékladovej skary znovu posudit’ vhodnost’ spdsobu zalozeni podla skutocnych zakladovych pomerov.
To zn., Ze na zéklade mechanickych vlastnosti odkrytej zakladovej pody pod celym objektom urobi vypocet
namahania zdkladovej pody podl'a medznych stavov. Zakladova poda nesmie byt namahana na medzu svojej
unosnosti. Stupen namahania zakladovej pody q= 2/3 gmax.

7.4. HLBKA ZALOZENIA

Hibka zaloZenia vonkajsich konstrukcii s horizontilnymi zakladmi musi byt taka aby zemina pod zakladmi
nepremizala. Zakladova skara teda musi lezat' v nezamrznej hlbke.

U stavieb s podzemnym podlazim a u vertikdlnych zékladov sa dosiahne nezamrzna hibka zakladovej $kary
automaticky. U stavieb bez podzemného zaloZenia a s horizontdlnymi zakladmi musi byt reSpektovand min.
hibka 800 mm. Této hibka vyhovuje sypkym zeminam (hlinitopies¢ité a piescitohlinité), pri sadrznych zeminach
(ilovitohlinitych) sa odporuca jej zvdacSenie na 1000 mm a u ilov na 1400 mm.

7.5. ZAKLADOVE KONSTRUKCIE

Typ zékladovej konstrukcie sa voli podla toho, akym spdsobom sa prenasa zatazenie hornou stavbou na
zakladova podu a vzhladom k hlbke zalozenia. Rozoznavame (plo$né) horizontalne a (hlbkové) vertikalne
zaklady. Typ konstrukcie si zvoli projektant.
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8. HYDROIZOLACIE

Hydroizolacia chrani stavebné dielo pred posobenim zemnej vlhkosti a vody. Navrh hydroizolacie musi
vychadzat’ z podrobného geologického a hydrogeologického prieskumu, ktord musi obsahovat tdaje o narazene;j
a ustalenej HPV, d’alej o chemickom zlozeni podzemnej vody.

Hydroizola¢nu vrstvu tvori
e podkladova vrstva
e  hydroizolacny povlak
e ochrannad vrstva.

8.1. POZIADAVKY NA PODKLADNU VRSTVU

Vodorovna a $ikma izola¢na vrstva sa poklada na 8 az 10 cm podkladovi betonovi vrstvu alebo zékladova
konstrukciu. Podkladova vrstva sa zhotovuje na povodnej zemine tak, Ze sa najprv urobi Strkopieskovy podklad
o hr. 25 cm. Tato vrstva sluzi ako drenaz. Podkladovy betén sa podla potreby moze vyrovnat’ vyrovnavajucim
poterom k vytvoreniu rovnej plochy k pokladke asfaltovych lepeniek. Nerovnost’ podkladu na 2 m nesmie byt
viac ako 5 mm.

Pod zvisli hydroizola¢nu vrstvu treba zhotovit’ podklad z tehdl, beténu alebo Zzelezobetéonu v pripade, Ze sa
izolaéna vrstva kladie z vnutornej strany objektu. Ak sa izolacia kladie z vonkajSej strany objektu, potom
podklad tvori murivo suterénu.

Podklad musi byt v kazdom pripade suchy, ¢isty, pevny a nesmie obsahovat’ ostré vystupky, aby sa zabranilo
prederaveniu asfaltovych pasov. Taktiez nesmie obsahovat’ dutinky alebo zlomy. Rohy musia byt zaoblené.

8.2. HYDROIZOLACNE ASFALTOVE PASY

Hydroizola¢né materialy maju dominantnt hydroizola¢nti funkciu. Z hl'adiska materidlu mozu byt povlakové
vyhotovené na baze asfaltovych pasov, folii alebo naterovych hmét. Zakladom je vSak nosna vlozka, ktora je
opatrena krycou vrstvou.

Zakladom asfaltovych lepeniek je nosnd vrstva, ktord je obojstranne obalena krycou asfaltovou vrstvou.
Rozdelenie asfaltovych pasov a hydroizola¢nych folii ur¢uje STN 73 1901.

Asfaltové pasy typu A: zikladnou vrstvou je strojnd handrové lepenka s hmotnostou 330 alebo 500 g/m? bez
krycej asfaltovej vrstvy. Na hydroizolaéné Gcely su prakticky nevhodné, pretoze st nasiakavé a malo odolné
proti hnitiu.

Asfaltové pasy typu R: zakladna nosna vlozka je opatrena obojstrannou krycou asfaltovou vrstvou hr. do 1 mm.
Hydroizola¢éna vrstva sa zhotovuje na suchy podklad opatreny penetraénym naterom, pri¢om sa aplikuje viac
vrstiev lepenky do horticeho asfaltového nateru a prace konéia vrchnym naterom celej skladby.

Asfaltové pasy typu S: zakladna nosna vloZka je opatrena obojstrannou krycou asfaltovou vrstvou hr. viac ako 1
mm. Ich vicsia hrubka umoziiuje ich natavovanie na podklad. St vhodné na izolovanie zakladov a celej spodnej
stavby proti zemnej vlhkosti a proti vode, niektoré typy aj proti tlakovej vode. Najnovsie typy st modifikované
kaucukom s obsahom mineralnych plnidiel.

Samolepiace pasy: nemaju nosnu vlozku aich spodna strana je opatrena samolepiacou vrstvou chranenou
silikonovym papierom. Zabudovavaju sa za studena. Prekrytie pasov ma byt’ min. 80 mm v pozdiznom smere
a 150 mm v prie¢nom smere. Prace s tymito pasmi je mozné prevadzat pri teplote vzduchu min. 15 stupniov. Pri
nizsich teplotach je potrebné pas aj podklad nahriat’ teplym vzduchom. Samolepiace pasy sa pouzivajil najméa
v tych podmienkach, kde natahovanie inych pasov je nevhodné. Vyhodne sa pouzivaji pri izolovani
podzemnych garazi a priestorov, vodnych nadrzi a pod.

Prekrytie jednotlivych pasov sa odporaca min. 100 mm.

8.3. POZIADAVKY NA OCHRANNU VRSTVU

Ochrannd vrstva chrani hydroizolacni vrstvu pred nepriaznivymi vplyvmi. Vodorovnu a §ikmu izolaciu (do 45
stupiiov sklonu) chrdnime cementovym poterom hr. min. 30 mm alebo oddilatovanou beténovou mazaninou hr.
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min. 30 mm, max. 80 mm. Ak je hydroizolacia proti zemnej vlhkosti chranena priamo podlahou, potom nemusi
na fu prist mazanina.

Izola¢na vrstva, na ktord ma byt polozena beténova doska musi byt chranena mazaninou hr. 30 mm pri doske
hrubej do 200 mm a hr. 50 mm pri doske hrubej do 600 mm. Pri hrubsich doskéch sa hrubka mazaniny navrhuje
80 mm.

Asfaltova izolacia nesmie byt namahand tahom, Smykom alebo strihom. Maximalny tlak na asfaltové pasy,
ktoré chrania konStrukciu pred zmenou vlhkostou je 0.5 MPa. Hydroizolacia sa navrhuje z tej strany odkial’
posobi hydrostaticky tlak.

Zvlastne poziadavky sa klad(l na ochrannu vrstvu proti mechanickému poskodeniu zvislych hydroizolaénych
vrstiev. Ak projektova dokumentacia nestanovuje inak, tie treba chranit’ tehlovou primurovkou z plnych tehal hr.
100 mm pred zasypom zeminou. Primurovku treba vo vzdialenostiach max. 6 m oddilatovat. M6zu sa pouzit’ aj
gumové dosky min. hr. 7 mm, plastové dosky min. hr. 3 mm. Dalej je mozné pouzit' aj geotextilic o plosnej
hmotnosti min. 800 g/m?, za predpokladu, Ze zasyp bude zhotoveny z taZeného 3trkopiesku bez ostro hrannych
primesi, ukladaného spdsobom vylucujucim posSkodenie izolacie.

8.4. HYDROIZOLACIA PROTI AGRESIVNEJ VODE

Ak je podzemna voda agresivna v zmysle STN 73 1215 Betoénové konstrukcie, musi byt voci jej ucinkom
chraneny nie len samotny hydroizola¢ny povlak ale aj ochranna vrstva tohto povlaku. Navrh ochrannej vrstvy
Vv tomto pripade sa riadi ustanoveniami STN 73 2020 a STN 73 1214,

Agresivne prostredie rozliSujeme ako mierne, stredne a silne agresivne.

V pripade, ak sa agresivita prostredi posudzuje podl'a vyse uvedenych noriem, platia nasledujtice pravidla pre
ochranu betonovych konstrukeii proti agresivnej vode. Ak sa agresivita prostredi posudzuje podl'a novej normy
STN EN 206-1, musi byt v sulade s touto normou urobeny aj navrh, vyroba, ulozenie a oSetrovanie betdnu,
a potom sa aj ochrana betonovych konstrukcii proti agresivnemu prostrediu riadi touto novou normou.

Mierne agresivne prostredie: robi sa primarna ochrana betonu, resp. Zelezobetonu alebo maltovych zmesi. Pri
beténovych konstrukciach tato ochrana spociva vo volbe vhodnych cementov, zhotovenia vodostavebného
betonu a hrubsej krycej vrstvy vystuze. V pripade tehlovej primurovky volime ostro palené plné tehly, ktoré sa
osadzuju do Specialnej malty alebo tmelu.

Stredne asilne agresivne prostredie: V tychto prostrediach primarna ochrana nepostacuje a treba zhotovit' aj
sekundarnu ochranu za pomoci d’al$ej hydroizolacie bud’ pomocou asfaltovych naterov (zvislé a Sikmé plochy)
alebo vrstvou liateho asfaltu (vodorovné plochy). Pouzit’ sa mézu aj tehly odolné kyslému prostrediu, ktoré sa
osadzuju do asfalto-cementového tmelu.

Pri vyskyte pradiacej agresivnej vody sa pouzivaju na zabranenie pristupu takej vody k stavebnej konstrukcii
ilom.
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9. BETONARSKE PRACE A PRACE SO ZELEZOBETONOM

9.1. DRUHY BETONU A VODOSTAVEBNY BETON

Pozn.: v stcasnosti je v platnosti aj (stard) STN 73 1200 (ako aj d’alSie normy rady 73 12XX), pricom bola
zavedena aj (nova) STN EN 206-1.

Minimalne poziadavky na kvalitu betonu podla STN EN 206-1 (pokial’ v osobitnych poziadavkéach nie je
uvedené inak) :

Nadrze, jimky, komory s odpadovou vodou C30/37 XAl
Nadrze, jimky, komory s odpadovou vodou vystavené

pbsobeni mrazu C30/37 XAl
Nadrze, jimky, komory s odpadovou vodou vystavené

pbsobeni mrazu C30/37 XC4
Zaklady, betonové konstrukcie v suchom prostredi C25/30 XC2
Vypliiové betony v suchom prostredi C20/25
Vypliové betony vystavené pdsobeni odpadovych vod C30/37 XAl
Podkladové betony C12/15
Obetonovani objektov C12/15
Betonova sedla C12/15

Vodostavebny beton (STN 73 1210) je sthrnny nazov pre vodotesny a trvanlivy betdn, priCom:
e Vodotesny betén — betdn, ktory odolava tlakovej vode tak, ze na jeho vzdusnej strane nevznikaju
viditel'né priesaky, pripadne vlhké skvrny.
e Trvanlivy betéon — betéon odolny proti pdsobeniu mechanickych, fyzikalnych, chemickych a
poveternostnych vplyvov s ohl'adom na ich trvanie a sti¢asné posobenie.

Beton so zvySenym obsahom zamesovej vody — beton s obsahom zamesovej vody v momente skoncenia
hutnenia 210 I/m3 hutného betoénu alebo va¢sim. Obycajne ide o transportbeton, Cerpany alebo liaty beton, prip.
beton bez hrubého kameniva podl'a platnych STN.

HuZevnaty betén — beton nahradzajuci obklady z prirodnych hornin (kameia), odolava obrusovaniu a otfkaniu
splaveninami unasanymi prudiacou vodou a narazom plavajucich hmoét, ako st 'adové kryhy, kmene a pod.

Pocas realizacie projektu sa bude najmi pouzivat vodostavebny betéon. Podla ucelu pouzitia s ohl'adom na
osobitné poziadavky sa podl'a STN 73 1210 rozoznadvaju nasledovné druhy vodostavebného betonu:
- vodotesny
- trvanlivy
e odolny proti chemickej korézii
e mrazuvzdorny
e  huzevnaty

Zakladné technické poziadavky na vodostavebny beton s ohadom na jeho umiestnenie v konstrukeii, polohu
vzhl'adom na vodnu hladinu, spdsob naméhania a hrabku konstrukcie uvadza STN 73 1210.

Pri stanoveni vodotesnosti betonu sa postupuje podl'a ustanoveni STN 73 1321. Beton je vodotesny vtedy ked’
pri skiske vodotesnosti na zariadeni uvedenom v STN 73 1321 sa max. hodnota priesaku kazdého telesa rovna
50 mm alebo je menSia a priemerna hodnota sa rovna 20 mm alebo je mensia. Vodny sucinitel’ nesmie byt’ vac¢si
ako 0.55.

Pri skuske vodotesnosti sa skiSobna vzorka zatazi prvych 48 hodin tlakom 0.1 MPa. Potom sa tlak zvysi na 0.3
MPa, pdsobi d’alsich 24 hodin a nakoniec na tlak 0.70 MPa, ktory posobi takisto 24 hodin.

Najvyssi pripustny hydraulicky tlak na konStrukciu v zavislosti na jej hribke vzdorujiicej prenikaniu vody
stanovuje STN 73 1210.
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Pozaduje sa aby beton vystaveny stalemu alebo v oblasti kolisania hladin striedavému uc¢inku agresivnych vod
bol odolny proti koro6zii. Stupen ochrany (primarna, primarna a sekundarna, sekundarna) sa voli podl'a stupiia
agresivity vody podl'a STN 73 1210.

Odolnost’ proti chemickej koro6zii sa stanovuje podla STN 73 1315 alebo STN 73 1316. Betdn sa povazuje za
odolny proti chemickej koro6zii vtedy ak sa pri skuskach preukaze, Ze je vodotesny, a ked’ v zmysle STN 73 1316
jeho porovitost nie je vyssia ako objemovych 16%, alebo jeho nasiakavost’ nie je vySsia ako hmotnostnych 6%.

9.2. TRIEDY BETONU

Triedy betonu definuje STN 73 1205 a je to oznacéenie kvality betonu podla poziadaviek na pevnost’ v tlaku.
Betony sa vyrabaju v triedach v ktorych st predpisané poziadavky na valcovi a kockovi pevnost’ betonu v MPa
vo veku betonu 28 dni. Triedy betonu sa pohybuju od B5 do B60 (podl'a EN 206-1 C8/10 — C100/115) podl'a
zarucenej pevnosti v tlaku v MPa. Konzistencia betonu musi vyhovovat’ STN ISO 4103.

9.3. ZAKLADOVA PODA

Pred vykonavanim betonarskych prac a prac s vystuzenym betonom Zhotovitel musi posudit’ charakteristiky
zékladovej pody podl'a STN 73 1001 resp. STN 73 1002. Zhotovitel’ je povinny oznamit’ SD vSetky zistenia
tykajlice sa okolnosti, ktoré by mohli mat’ nepriaznivé G¢inky na nosnost’ a sadanie terénu a moznu agresivitu
pody alebo podzemnej vody. Rovnako musia byt zvazené nebezpecné ucinky mrazu na zakladovi Skaru.
Zhotovitel je povinny prizvat’ SD (resp. projektanta/statika) na kontrolu a schvalenie inosnosti zékladovej Skary
pre potreby d’alSej vystavby.

9.4. SPOJIVA

9.4.1. Vseobecne

Kompozicia betonu musi spiiiat’ poziadavky STN ENV 206-1. byt ozndmena SD na zaklade jeho poziadavky.
V pripade, Ze je pouzity beton, ktory nie je v stilade s normovanymi charakteristikami, je treba vyziadat’ stihlas
SD. Poziadavky obsiahnuté v slovenskych technickych normach tykajice sa odolnosti voéi agresivite musia byt’
dodrziavané.

9.4.2.  Typcementu

Bude pouzity typ cementu v stlade so Specifikaciou v tychto Specifikaciach alebo podla nariadenia SD. Na
vyrobu betonu, ktory bude v kontakte so splaskovou a odpadovou vodou alebo vystaveny vlhkému prostrediu
alebo atmosfére, bude pouzivany iba cement odolny siranom, pokial’ to nie je inak schvalené SD. Portlandsky
cement bude pouzity u vSetkych ostatnych betonov, pokial to nie je inak schvalené SD.

Na vyrobu vodostavebného betonu sa pouzivaju cementy vyhovujuce poziadavkam STN P ENV 197-1:

e portlandsky troskovy cement s oznac¢enim CEM II/A-S a CEM I1/B-S, vhodny pre betony so zvySenou
odolnost'ou proti kordzii

e vysokopecny cement s oznaéenim CEM III/A, CEM III/B a CEM III/C, vhodny pre masivne a stredne
masivne konstrukcie

e vysokopecny cement s oznacenim CEM III/B, CEM III/C vyznacujici sa odolnost'ou proti siranom
a vhodny pre betény odolné proti siranovej agresii

e portlandsky cement s oznatenim CEM I, ktory je vhodny v podmienkach zimnej betonaze a pre
tenkostenné betény odolné proti opatovnym u¢inkom mrazu (mrazuvzdorné)

9.4.3. Dodavka a skladovanie cementu
Pre dopravu a skladovanie cementu platia ustanovenia STN 72 2110.

Pred objedndvkou cementu alebo dodavkou cementu na Stavenisko, Zhotovitel' predlozi SD na schvalenie
podrobny zoznam zdrojov, krajiny alebo krajin pévodu a obchodné mena vyrobcov cementu.

Cement bude dodavany v silach, vel'koobjemovych kontajneroch alebo v uzavretych papierovych vreciach podla
mnozstva a miesta vykonu prac. V pripade, Ze cement bude dovazany na Stavenisko v silach nakladnymi autami
alebo inymi vozidlami tento bude primerane chraneny proti pocasiu a proti zne€isteniu prachom, pieskom alebo
akymikol'vek organickymi materialmi. Akykol'vek cement o ktorom bude dokédzané, ze bol poskodeny vodou
bude pri dodavke SD odmietnuty.
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Vsetok cement s vynimkou cementu skladovaného v silach, bude chraneny pred poveternostnymi podmienkami,
bude skladovany vo vodotesnej a primerane vzduchotesnej budove pouzivanej vyhradne pre tento ucel. Podlahy
budovy budi zdvihnuté prinajmensom 300 mm nad uroven zeme aby sa zabranilo absorpcii vlhkosti.

9.44.  Odmietnutie cementu

Napriek dodanému sktsobnému certifikatu SD moéze odmietnut’ akykol'vek cement ako nasledok d’alSich
nevyhovujucich testov. SD moze taktiez odmietnut’ cement, ktory bol znehodnoteny v désledku neprimeranej
ochrany alebo pre iné dovody alebo v akomkol'vek inom pripade ked’ cement nemd pozadovanu kvalitu.
Zhotovitel’ odstrani bezodkladne vSetok odmietnuty cement zo Staveniska na jeho vlastné naklady.

9.5. KAMENIVO

Pre vodostavebny betdn sa pouzije hutné kamenivo triedy A, pripadne triedy B podl'a STN EN 12620, resp. STN
72 1512 alebo dolomitové kamenivo triedy I, pripadne II podl'a STN 72 1475, drobné drvené kamenivo musi byt’
triedy A.

Nasiakavost’ prirodného kameniva pre betén odolny proti chemickej korézii nesmie byt vécSia ako 1%
hmotnosti suchého kameniva.

9.6. BETONARSKA VODA

Voda na vyrobu a o$etrovanie betonu musi vyhovovat’ STN 73 2028.

AKk nie je inak stanovené v Specifikaciach, voda pouZivana pre vietky Géely na stavbe bude pitnd, ista, Gerstva
a bez neziaducich mnozstiev prachu, organickych latok, alkalii, soli alebo inych necistét a bude v sulade
S poziadavkami prislusnej STN a d’al§imi prislusnymi predpismi.

Zhotovitel' na zaklade poziadavky doda SD bezplatne vzorky vody navrhovanej pre pouzivanie pocas Prac za
ucelom, aby SD mohol vykonat' skusky vhodnosti vody pre dany ucel. Vzorky budu dodané v dostatocnom
mnozstve pred vykonanim sktiSok a v terminoch v priebehu Zmluvy podl'a nariadenia SD.

9.7. PRISADY A PRIMESY DO BETONU

Prisada znamend material pridavany do beténu pocas mieSania pre ucely zabezpeCenia zmeny vlastnosti
cerstvého betonu. Prisady, ktoré obsahuju chlorid vapenaty nebudu pouzité.

Prisady budt pouzité iba v pripade predoslého suhlasu SD asohladom na instrukcie vyrobcu. Pridavané
mnozstvo a metdda pouzitia budu odsthlasené SD, pricom obdrzi minimalne nasledovné informacie:
e typické priddvané mnozstvo a Skodlivy ucinok (v pripade, Ze sa oCakava) v dosledku narastu alebo
poklesu priddvaného mnozstva prisady.
e chemicky nazov (nazvy) hlavnej prisady (prisad) v zmesi.

Do vodostavebného betonu prichadzajuceho do styku s pitnou vodou mozno pouzit’ len prisady alebo primesi,
pri ktorych sa preukazala ich zdravotna nezavadnost’.

Prisady budu v stilade s STN 73 1210 a d’al§imi normami citované v tejto norme.

9.8. TECHNOLOGIA BETONARSKYCH PRAC

Na vyrobu, spracovanie a osetrovanie betonu platia ustanovenia STN EN 206-1.
Na vyrobu, spracovanie a oSetrovanie vodostavebného betdnu platia ustanovenia STN EN 206-1 a STN 73 1210.

. Pokial’ SD nenariadi inak, vSetky konStrukcie a nadrze na cov, Cerpacie stanice, odl'ah¢ovacie
komory, armatirne komory a ostatné objekty sa navrhuju z betonu pevnostnej triedy min. C30/37
s vystuzenim OC 10 425, krytie min. 30 mm

e  Konstrukcie st navrhnuté podla sustavy noriem s ohladom na bezpecnost' proti nadzdviZeniu
konstrukcie vztlakom

e  Pozaduje sa hmotnostna koncentracia cementu min. 320 kg/m3

. Vodny sucinitel’ max. w/c=0,50, max. zrno v beténe 22 mm, max. obsah chloridov v beténe: Cl
0,2%
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e  Steny vietkych nadrzi COV, OK, CS, pokial’ budi viditené, budi riesené ako pohladové betony

e  VonkajSie plochy betéonovych konstrukcii nadrzi — dno a steny budu oSetrené krystalickym
nepriepustnym materialom napr. Ladax, Ladax, Penetron, Xypex apod.

e  Konstrukcie budt navrhnuté bez dilatacii, hrany koruny budu skosené

e  Utesnenie prestupov systémom bobtnavych pasov, ktoré sa prilepia na prestupujice potrubie a
konstrukceiu a priestor sa dodato¢ne dobetonuje.

e Okolo vietkych objektov COV, OK, CS (pokial’ SD nenariadi inak) sa prevedie okapovy chodnik
z betondvych dlazdic 500/500 t1.80mmm do pieskového 16zka.

9.8.1.  Pripravné prace

Pred zacatim vyroby Cerstvého nezhutneného betdénu a betdénu sa vykonaju preukazné skusky podla ustanoveni
STN EN 206-1.

Pred zacatim betonarskych prac je treba vyziadat pisomny sthlas SD. Vsetky pozadované stavebné zariadenia
a materialy alebo ktoré moézu byt pozadované v priebehu betonarskych prac a pre oSetrenie betéonu budu
k dispozicii na Stavenisku e$te pred zac¢atim beténovania.

Pokladka betonu a jeho a zhutiiovanie bude vykonavané pod priamym dozorom kompetentného pracovnika
Zhotovitela.

9.8.2. Doprava ¢erstvého betonu

Doprava cCerstvého beténu sa musi vykonavat takym spOsobom, pri ktorom sa nerozmie$a ani inak
neznehodnoti, napr. stratou niektorej zlozky, G¢inkami poveternosti, zne€istenim a pod. Prepravny prostriedok
musi byt ¢isty a prazdny a vyhovovat’ podmienkam stanovenym v dopravnom postupe.

Doba primarnej prepravy sa v dopravnom postupe stanovi tak, aby po ukonfeni manipuldcie a spracovania
cerstvého betoénu na stavenisku, pri danej teplote vonkajSieho prostredia a teplote betonovej zmesi, Cerstvy beton
dosiahol najviac hodnotu 0.5 MPa, pozadovanej pri skuske tuhnutia.

Dalsie ustanovenia ohl'adne dopravy betonu ako aj transportbetonu obsahuje STN EN 206-1.

9.8.3. Betonovanie

Beton bude kladeny podl'a mozZnosti ¢o najskor po vyrobe a v takom tempe, aby nebolo treba betdén zbytocne
premiestiiovat’ a v ziadnom pripade nebude kladeny pred pociatoénym tuhnutim. Ak sa vyskytne akékol'vek
oneskorenie po namies$ani a betén za¢ina tvrdnat’, takyto beton nesmie byt pouzity a musi byt odstraneny zo
Staveniska.

9.8.4. Pokladka vo vrstvach

Beton bude kladeny v schvalenych mnozstvach a podl'a moznosti v horizontalnych vrstvach takej hribky, aby to
umoznilo dokonalé spojenie so spodnymi vrstvami vibraciou, prekopavanim, ubijanim a/alebo formovanim.

Pokial’ to nie je inak odsuhlasené SD beton nebude kladeny z vysky presahujicej 2 m.

9.8.5.  Beténovanie pod vodou

Beton nebude kladeny pod vodu bez pisomného sthlasu SD. V pripade nutnosti betéonovania pod vodou
Zhotovitel’ predlozi podrobny technologicky postup a ¢asovy harmonogram prac SD na schvalenie.

9.8.6.  Betonovanie za zvlaStnych klimatickych podmienok

Podmienky s vyssimi teplotami stanovuje STN 73 2400 a ide o prostredie, ktorého priemerna denna teplota
Vv priebehu aspont 3 dni po sebe je vysSia ako 20 stupiiov Celzia. Zhotovitel' v takychto podmienkach bude
venovat’ zvySeni pozornost oSetrovaniu povrchu beténu, aby zabranil jeho praskaniu alebo popukaniu.
Zhotovitel' zariadi, aby betonovanie bolo realizované bud’ skoro rano alebo neskoro vecer tak, ako je to
nariadené SD.

Podmienky s nizkymi a zapornymi teplotami stanovuje STN 73 2400, pricom o nizke teploty ide vtedy ak
priemerna denna teplota prostredia klesne pod 5 °C aspoil 3 dni po sebe (portlandské cementy). Ak Casovy plan
uvazuje s betonarskymi pracami v studenom pocasi je potrebné dodrziavat’ pokyny SD a ustanovenia STN 73
2400.
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Vo vseobecnosti betonovanie pod 5 °C nie je dovolené, alebo sa povrch betonu musi vyhrievat’ tak, aby jeho
teplota neklesla pod 5 °C po dobu min. 72 hod. Podobne ani voda pouzita k oSetrovaniu betéonu nesmie mat’
teplotu nizsiu ako 5 °C.

9.9. DEBNENIE

Debnenie monolitickych konstrukcii podla STN 73 2400 musi byt vyrobené tak, aby bolo spolahlivé a aby
ucinkom celkového zatazenia nevzniklo pretvorenie, ktoré by spdsobovalo nepripustné odchylky geometrickych
parametrov hotovej betonovej konstrukcie. Navrh musi uvazovat' so spolupdsobenim vsetkych zvislych aj
vodorovnych sil a s razovymi G¢inkami dopravy a spracovania ¢erstvého betonu.

Debnenie ajeho podporné Casti musia byt zabezpecené proti posunu, uvolneniu, vyboéeniu alebo zborteniu
a musia umoznit’ postupné oddebiiovanie bez poskodenia betonovej konstrukcie.

Debnenie musi byt realizované takym spdsobom, aby bol zabezpeCeny ucel stavebnej Casti a rozmerové
tolerancie povrchu beténu. Vsetky rozmery uvedené na vykresoch su kone¢né. Debnenie musi byt’ odstrafiované
opatrne a nie pred ¢asom stanovenym pre odstranenie.

9.10. KONTROLA KVALITY CERSTVEHO BETONU A BETONU

Preukazné skusky sa vykonavaji podl'a STN EN 206-1. Pri preukaznych skuskach Cerstvého betonu sa overuju
vlastnosti zloziek betonu, hodnota spracovatelnosti Cerstvého betonu a zmeny Vv Case, najvyssia pripustna doba
dopravy u transportbetonu, doba Cerpatel’'nosti u zmesi urcenych k ¢erpaniu, obsah vzduchu, objemova hmotnost’
Cerstvého betonu, zloZenie betdnovej zmesi a pod.

Pri preukaznych skuskach betoénu sa skusa najméa pevnost’ betonu na skasobnych telesach.
Kontrolné skisky sa vykonavaju podl'a STN EN 206-1.

Zhotovitel' vykona skusky kvality v primeranom rozsahu aza pritomnosti SD abude taktieZ pripravovat
potrebné testovacie kusy. Testovacie kusy budu dodané Zhotovitel'om akreditovanému skuSobnému laboratériu.

Zhotovitel' bude hradit’ vSetky naklady tykajiice sa skiSok betoénu a taktiez bude hradit dodatocné naklady
Vv pripade nutnosti opakovania skiiSok zo zavinenia Zhotovitela.

Skusky vhodnosti a kvality sa vztahuju na vSetky pozadované charakteristiky Cerstvého ako aj stvrdnutého
betonu (kockové testy).

9.11. CASOVY HARMONOGRAM BETONARSKYCH PRAC

SD musi obdfzat ¢asovy harmonogram betonarskych a Zelezobetonarskych prac a schému jednotlivych
pracovnych zaberov so zakreslenim pracovnych a dilataénych (v sulade s projektovou dokumentaciou) skar na
schvélenie. Schvaleny ¢asovy harmonogram betonarskych prac zavizuje ako SD, tak aj Zhotovitel'a. Casovy
plan musi byt zostaveny s prihliadnutim na moznu dosiahnutel'nt efektivnost’ betonovania, ako aj na okolnosti,
ktoré by mohli zapri¢init’ oneskorenie v tvrdnuti betonu, aby pocet konstrukénych spojov mohol byt znizeny na
minimum najmi s ohl'adom na kvalitu povrchu.

9.12.  OSETROVANIE BETONU
Konec¢né oSetrenie povrchov betdénu bude sa riadit’ STN EN 206-1 a STN 73 2400..

Asfaltové ochranné vrstvy budu aplikované pre vonkajsie povrchy za ucelom chranit’ kryciu vrstvu betonu proti
agresivnym ucinkom podzemnej vody alebo inych neziaducich latok. VSeobecne ochranné vrstvy budu nanasané
na v8etky povrchy betonovych konstrukeii, ktoré su pod zemou a/alebo v kontakte s podzemnou vodou.

Zhotovitel' dod4 a bude aplikovat’ vSetky natery a ochranné povrchové vrstvy podl'a projektovej dokumentacie.
Typ povrchovej ochrannej vrstvy, bude schvaleny SD a bude v sulade s prislusnou STN a nebude $kodlivy
zivotnému prostrediu.

Vsetky natery a asfaltové povrchové vrstvy budu aplikované prisne podla inStrukcii vyrobcu. VSetky natery
budi dodané na stavbu v zapecatenych naddobach s jasne viditelnym menom vyrobcu. VSetky povrchové vrstvy
budu aplikované sposobilymi pracovnikmi pod dohl'adom kompetentného majstra a k spokojnosti SD.
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9.13. BETONARSKA VYSTUZ

Na vystuz do betéonu mozno pouzit’ len betonarsku vystuz vyhovujicu prislusnym STN, najmd STN 73 1201
a odpovedajucej poziadavkam technickej projektovej dokumentécii. Poziadavky na uskladnenie, ohybanie,
zvarovanie a ukladanie vystuze obsahuje STN 73 2400.

Vsetky opatrenia a kroky vykonané pre zabezpecenie stanoveného ulozenia vystuze, vratane dodavky a montaze
distan¢nych kusov, podpdr a pomocnych konstrukcii, musia byt implementované v stlade s prislusnymi STN.

Ochrana vystuze pred koroziou zavisi od trvalej pritomnosti alkalického prostredia. Alkalické prostredie sa
zabezpecuje dostato¢nou hrubkou kvalitného betoénu okolo vystuze. Hribka betéonu krycej vrstvy je definovana
v STN 73 1201. Zékladna hodnota minimalnej krycej vrstvy je dana hodnotou: stipy 20 mm, prievlaky a tramy
20 mm, zakladové konstrukcie 35 mm, steny a dosky 10 mm. Zakladna hodnota sa zvysSuje podl'a ocakavanych
nepriaznivych vplyvov. Krycia vrstva sa moze navrhovat’ aj podla STN P ENV 1992-1-1.

Zhotovitel' predlozi SD na schvalenie vSetky detaily navrhnutého vystuzného systému. VSetky prace na
vystuzeni buda schvalené SD pred zahajenim betonovania.

Ocel’ pouzitda pre predpdtu vystuz musi byt starostlivo chranena proti nepriaznivym poveternostnym
podmienkam poc¢as dopravy a skladovania na Stavenisku. Ocel’ sa nesmie dostat’ do styku so Skodlivymi
chemikaliami (napriklad sirou, cestnou sol'ou a priemyslovymi hnojivami). Musi byt’ skladovany oddelene podl'a
priemerov a druhov na podlozkach tak, aby nedochadzalo k jej znehodnoteniu a korodovaniu.

9.14. BETONOVE DIELCE A MONTOVANE KONSTRUKCIE

Prefabrikované betonové dielce vystuzené ako aj nevystuzené budi v sulade s poziadavkami Specifikécii
a prislusnymi STN, najmd STN P ENV 1992-1-3.

Prefabrikované betonové dielce budu vyrabané bud’ na Stavenisku alebo v betonarskom zavode schvalenom SD.
Zhotovitel’ vykona vSetky potrebné opatrenia tykajuce sa oSetrovania a ochrany dielcov po vyrobe.

Tam, kde montaz prefabrikovanych betonovych dielcov v akejkol'vek stavbe bude taka, ze ¢eld dielcov zostanu
nezakryté bud’ interne alebo externe, tieto povrchy dielcov budi povrchovo upravené v jednotnej vo farbe
a Strukture. Vsetok cement, prisady do betonu a ostatné materialy pouzivané pri vyrobe dielcov budu ziskané

z nemennych a odstihlasenych zdrojov v priebehu ¢asu vyroby.

Beton pre prefabrikované jednotky bude kladeny a zhutihovany metédami, ktoré budu odstihlasené SD.
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10. BUDOVY

Nasledovna cast’ $pecifikuje vSeobecné poziadavky na projektové prace a stavbu budov. Ak to nie je inak
uvedené v Specifikaciach, ma sa za to, ze budovy budi murované alebo ako montovany skelet z vystuzeného
betonu s vypliiovym murivom. Ich velkost mdze byt prispdsobena navrhovanému technologickému zariadeniu.

Konstrukcie musia byt navrhnuté spésobom vhodnym vzhl'adom na vsetky aspekty vo vzt'ahu k navrhovanému
technologickému zariadeniu Diela (materidlova charakteristika, protikor6zna ochrana, atd’.).

Poziadavky na zatazenie konStrukcii obsahuje STN P ENV 1991: Eurokod 1. Poziadavky na poziarnu
bezpecnost’ budov s definované v STN 73 0861.

Ochrana kovovych konstrukénych casti proti korézii je popisand vo Zvizku 3.3. kapitola 2.7. Ochrana proti
korozii.

10.1. ZVISLE NOSNE KONSTRUKCIE A DELIACE PRIECKY

Zvislé nosné konstrukcie st steny, stipy, piliere alebo ich kombinacie. Podl'a materialu ich delime na murované
stenové konstrukcie, monolitické stenové konstrukcie a montované stenové konstrukcie. Vsetky typy musia
spifiat’ poziadavky na predpisant tmosnost. Tieto konitrukcie musia spifiat’ aj d’alsie poziadavky, ako napr.
odolnost’ proti opotrebovaniu, tepelnd a zvukova izolacia, poziarna odolnost, nenasiakavost, zdravotna
nezévadnost’, drzba.

Vonkajsie nosné steny a deliace priecky (murované alebo montované) musia tiez vyhovovat z hladiska
poziadaviek na pohodu prostredia, najmi tepelno-technickym poziadavkam, musia spliat’ poziadavky na
akustiku budov, na zvukovi tesnost’ v zmysle STN 1SO 717.

Medzi d’alsie poziadavky na funkéné vlastnosti zarad'ujeme poziadavky na mechanické namahanie, odolnost
voci vplyvom prostredia (biologické vplyvy, teplota, vlhkost, chemické latky, hluk, otrasy a pod.)

10.2. OBVODOVE PLASTE

Obvodova stena, ktora deli vonkajSie prostredie od vniitorného priestoru musi byt navrhnuta tak, aby po celi
dobu zivotnosti vyhovovala poziadavkam a bezpecne a spol'ahlivo odolavala posobeniu nepriaznivych vplyvov
podrla prislusnych STN a inych predpisov. PoZiadavky na kon$trukciu obvodového plasta vyplyvaja z potreby
vytvorenia optimalnej vnitornej pohody.

Obvodové plaste musia vyhovovat® statickym poziadavkam, t.j. musia bezpecne prenasat’ zatazenie od vlastnej
tiaze, musia mat’ dostatocnu tuhost’ a stabilitu pri predpokladanych vplyvoch. Druhy zatazenia posobiace na
obvodové steny su Specifikované v STN 73 0035. V pripade, Ze stena plni aj funkciu nosnej konstrukcie, musi
prenasat’ i zataZenie z ostatnych nosnych konstrukcii az do zakladov.

Jednoplastové obvodové steny musia spifiat’ tak poziadavky na nosnost’ ako aj na tepelno-technické vlastnosti.
Treba pamitat’ na to, ze malta pouzitd na tesnenie $kar zniZuje tepelno-technické vlastnosti. Preto je potrebné
posudzovat’ vzdy celt konstrukciu. Poziadavky na tepelno-technické vlastnosti stavebnych konstrukcii definuje
STN 73 0540.

Poziadavky na poziarnu bezpecnost’ obvodovych plastov su definované v STN 73 0861. Poziarnu bezpecnost’
zatepl'ovacich systémov riesi STN 73 0802.

10.3. STROPNE KONSTRUKCIE

Stropna konstrukcia je neoddelitelnou sucastou nosnej konstrukcie. Zékladnou poziadavkou na stropné
konsStrukcie je ich Unosnost a stabilita ako aj tuhost. DalSie poziadavky vyplyvaju zich funkcie (statické,
tepelnoizolacné, zvukovo-izolacné, protipoziarne, architektonické).

Stropné konstrukcie musia bezpecne prenasat’ tak stale zat'azenie (vlastna vaha, priecky a pod.) ako aj nahodilé
zat'azenie (prevadzka). Klimatické zatazenie (sneh, vietor, teploty) ja d’alsim vyznamnym faktorom navrhu
stropnych konstrukeii.

Poziaruvzdorné stropy a stropy vo vnutri protipoziarnych priestorov musia vyhovovat’ poziadavkam odolnosti
poziaru zodpovedajucich normovanym hodnotam. Tieto musia byt vyhotovené zo stavebnych materialov, ktoré
zodpovedaju normalizovanym hodnotam.
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Konstrukcie podlah musia spifat’ vietky poziadavky na tepelno-technické vlastnosti z hl'adiska prenosu tepla
v ustalenych ako aj meniacich sa teplotnych podmienkach zalozenych na normalizovanych hodnotach. Musia
byt navrhnuté tak, aby tepelny odpor konstrukcie bol va¢si alebo rovny normovanej hodnote tepelného odporu.

Stropy musia taktiez vyhovovat z hl'adiska pozadovanej zvukovej izolacie.

10.4. PODLAHY

Podlahy musia spiiiat’ poziadavky na tepelno-izolaéné vlastnosti pri ustdlenych ako aj meniacich sa teplotich
a poziadavky na zvukovu izolaciu stavby definované normalizovanymi hodnotami. Konstrukcia podlahy musi
byt vybavena protiSmykovou povrchovou ochranou podl'a projektovej dokumentacie. Povrch stien a podlah sa
musi I'ahko Cistit’ a udrziavat’.

10.5. RAMPY, SCHODY, REBRIKY

Schodiste je priestor, v ktorom st umiestnené schodistové prvky. Vertikalne spaja jednotlivé podlazia, pricom
umoziuje bezpecny vystup a zostup do ktoréhokol'vek podlazia. Mo6ze byt tplne alebo Ciastoéne ohrani¢eny
schodiskovymi stenami. Nesmie byt v flom umiestnena nijakd miestnost. Schodisko musi byt osvetlené
a vetrané.

U schodisk je zvysené riziko padu, preto treba v maximalnej miere reSpektovat’ bezpecnostné predpisy, najma
vyhl. SUBP 59/1982 Zb. v zneni neskorsich predpisov, vyhl. MZ"P SR 532/2002 Z.z. a prislusné ustanovenia
STN 73 4130.

Rozdelenie schodisk predpisuje STN 73 4130. Poziadavky na poZziarnu odolnost’ podl'a STN 73 0861 a na druh
konstrukénych prvkov musi splnat’ iba schodisko, ktoré je sucastou tnikovej cesty a ktoré je uréené na
evakuaciu viac ako desiatich os6b.

Kazdé podlazie musi byt pristupné minimalne jednym schodiskom (hlavné schodisko). Daliie schodisko
(vedrlajsie) je navrhované hlavne ako tinikova cesta alebo havarijna cesta v sulade s poziadavkami poziarnej

v

Schod je zékladnym prvkom schodista. Najmensia $irka obdiZnikového stupiia a nastupnice je stanovena
normalizovanymi hodnotami v STN 73 4130. Ak nie je stanovené inak, pomer medzi vyskou h a Sirkou b v. mm
schodika schodist’a musi byt 2h+b=630 mm. T4to hodnota mé6ze byt redukovana na 600 mm za predpokladu, Ze
nie je presiahnuty najvacsi povoleny sklon schodiskového ramena prislusného schodiska. Minimalna Sirka
schodu na vystupnej Ciare je b=210 mm a min. Sirka nastupnice je 250 mm.

Schodiskové rameno musi obsahovat’ min. 3 a max. 16 vySok schodov. U pomocnych schodisk toto ¢islo moze
byt az 18.

Nastupnica schodiskového stupiia musi byt horizontilna bez naklonenia v prie¢nom alebo pozdiznom smere.
Povrch odpocivadla schodiska na vnutornych schodiskdch musi byt horizontalny, bez sklonu v prie¢nom alebo
pozdiznom smere, povrch odpoéivadiel schodiska u vonkajsich schodisk méze byt skloneny pozdizne v smere
klesania maximalne 7%.

Povrchova uprava musi zodpovedat' prevadzkovym podmienkam kladenym na prislusné schody. Sucinitel
Smykového trenia povrchu odpocivadiel vnutornych schodisk musi byt min. 0.3. Podchodné a priechodna vyska
musi byt’ v stilade s prislusSnymi normami.

Schodisko na unikovych cestdch urCenych na unik viac ako 50 T'udi musia mat’ sklon od 25 do 35 stupnov.
Odporacana vyska schodu je 150 az 180 mm. Unikové cesty musia umoznit’ rychly a bezpecny unik osdb
pritomnych v objekte ohrozeného poZiarom. Vzajomna vzdialenost’ schodisk unikovych ciest v objekte je max.
60 m.

Schodiskové ramena musia byt’ opatrené zabradlim podl'a STN 74 3305. Vyska a vypli zabradlia musi spinat’
predpisané normované hodnoty, ak nie je predpisané inak, jeho min. vyska bude 1100 mm. Konstrukcné rieSenie
zébradlia moZze byt Pubovolné, musi vsak spifiat’ poziadavky na bezpe¢nost’ proti padu osob cez zabradlie
a v pripade pratovej vyplne aj padu medzi pratmi.

Obzvlast velka pozornost’ treba venovat’ kruhovym schodiStiam, najméd Co sa tyka névrhu schodistovych
stupiiov, poétu stupiiov, Sirky stupfiov v najuz§om mieste, rieSenia ochranného zabradlia a pod.
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Ochranné zabradlia sa navrhuju aj na inych objektoch okrem budov (Cerpacie stanice, objekty Upravni vod a
Cistiarni odpadovych vod, nadrze, a pod.), kde tiez treba dodrzat’ vSetky relevantné ustanovenia STN 74 3305
ohl'adne ochrannych zabradli.

Rebrikové schody mézu byt navrhnuté pre prilezitostné pouzitie limitovanym mnozstvom l'udi (napriklad
pristup na strechu) podl'a poziadaviek STN 74 3282. Najmensia dovolena Sirka stupiia rebrikového schodiska je
150 mm. Ak vyska rebrika presiahne 5 m, musi byt opatreny ochrannym koSom. Drzadld rebrikov musia
presahovat’ nastupnu troveil najmenej 1100 mm v stlade s STN 74 3282.

V uréitych pripadoch (napr. pre umoznenie jazdy vozidlami) namiesto schodisk sa mézu navrhnat’ sikmé rampy
podla STN 73 4130, STN 73 6057 a STN 73 6058. Technické poziadavky tykajiice sa ramp su stanovené
normalizovanymi hodnotami, ich min. $irka musi byt 1100 mm pre chodcov. Ich max. sklon vo vnutri objektu
mdze byt’ 1:6, pri vonkajSich rampach 1:8. najmensia podchodna vyska je 2100 mm, stéinitel’ $mykového trenia
min. 0.3 + tg alfa (pri¢om alfa je sklon Sikmej rampy).

Najvacsi sklon pre priamociare vnutorné rampy pre vozidla je 14 stupniov a pre vonkajsie 17 stupiiov.

10.5.1. Otvorené rostové podlahy a schody

Pokial’ v Osobitnych poziadavkach nie je uvedené inak, otvorend rostova podlaha bude s obdiznikovymi ockami
a nekizavého povrchu a bude z mikkej ocele a méa byt Ziarovo pozinkovany alebo z kompozitnych materialov. V
¢erpacich staniciach odpadovych véd buda rostové podlahy z kompozitovych materidlov. Tieto podlahy budu
spiiiat’ relevantni STN a bude podliehat’ schvaleniu SD.

Vsetky podlahy budiu dimenzované tak, aby uniesli zatazenie min. 400 kg/m2 na pole a buda vybavené
obrubnikom na okraji chodnikov.

Schody budu dimenzované, vyrobené a zostrojené tak, aby uniesli zatazenie min. 400 kg/m2. Nastupnice budu s
otvorenymi o¢kami, pripevnené na schodnici, nie priamo na beton.

Schody budtl ocelové, ziarovo pozinkované alebo z kompozitnych materidlov a budi zahfnat schodnice
podopierajuce nastupnice schodov a budli dodané kompletné so zabradliami a stlpikmi.

10.5.2. Zébradlia a rebriky

Ak nie je uvedené inak v Osobitnych poziadavkach, vSetky zabradlia budu z nehrdzavejicej ocele, elebo z
kompozitovych materidlov a budu konstruované a vyrobené v sulade s poziadavkami STN a inej aplikovatelnej
legislativy o bezpe¢nostnych poziadavkach.

Vsetky rebriky, schody alebo iné otvory budi chranené zabradliami, spdsobom vyhovujiicim poziadavkam
relevantnych STN. Pristup k rebrikom alebo otvorom bude chraneny dvomi pozinkovanymi zavesenymi
ret'azami, ktoré budi pripevnené na jednom konci a odpojite'né na druhom konci.

Rebriky budi vyrobené z nerezovej oceli, ¢i kompozitovych materidlov. Prierez a vzdialenosti schodnic buda
dodrziavat’ poziadavky relevantnej STN a inej aplikovatelnej legislativy o bezpecnosti a budii vybavené
prirubami a previtané pre montaz na stenu na oboch koncoch. Vsetky rebriky vy$sie ako 5 m buda opatrené
bezpecnostnymi klietkami podla STN 74 3282: 1990. Alebo je mozné takto dlhé rebriky rozdelit mezipodestou
sposobom vyhovujucim poziadavkam relevantnych STN.

10.6. KOMINY A DYMOVODY

Komin je spravidla zvisla konStrukcia s jednym alebo viacerymi prieduchmi a je uréeny na odvod spalin (od
sopucha po tUstie) a na zachytavanie kondenzatu alebo tuhych casti spalin (od sopucha po pitu).

Zakladnym predpisom pre ich ndvrh a vystavbu je Vyhldska MV SR ¢. 84/1997 Z.z., ktorou sa ustanovuju
technické podmienky a poziadavky poziarnej bezpecnosti pri inStalacii a prevadzkovani palivovych spotrebicov,
elektro-tepelnych spotrebiCov a zariadeni tUstredného vykurovania apri vystavbe a pouZzivani kominov
a dymovodov. Navrh komina musi d’alej spifat’ prislusné STN, najmi STN EN 1443, STN EN 1457, STN EN
1806, STN EN 13502, STN EN 1856-1, STN EN 1859.

Kominy a dymovody musia byt navrhnuté a postavené takym sposobom, ktory zarucuje bezpecné odsavanie
a rozptyl produktov horenia do atmosféry, zatial’ ¢o budu spiiiat’ vietky prevadzkové podmienky pre napojené
spotrebicov bez akumulovania produktov horenia a ohrozenia bezpecnosti. Ich navrh (najmé co sa tyka vySky
komina) musi byt v stilade aj s Nariadenim vlady SR ¢. 92/1996 Z.z., ktorym sa vykonava zakon o ovzdusi
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V zneni nariadenia vlady SR ¢. 473/2000 Z.z.. Min. vyska musi byt 5 m nad terénom. PrevySenie komina nad
hrebetiom stavby je stanovené v uvedenom nariadeni.

Dymovod a komin nesmu redukovat’ vykon spotrebi¢ov. Kominy musia odolavat’ zvislému aj vodorovnému
zat'azeniu, teplotnym a tlakovym poziadavkam, poziadavkam plynotesnosti, trvanlivosti a d’alSim poziadavkam
na pouzité materialy podl'a prislusSnych STN.

Pripojenie spotrebicov paliv ku kominom a dymovodom sa navrhuje podla vyhlasky MV SR ¢. 84/1997 Z.z.,
ktorou sa ustanovujui technické podmienky a poziadavky poziarnej bezpecnosti pri instalacii a prevadzkovani
palivovych spotrebicov, elektro-tepelnych spotrebi¢ov a zariadeni Ustredného vykurovania a pri vystavbe
a pouzivani kominov a dymovovodv a podl'a STN 73 4210.

10.7. STRESNE KONSTRUKCIE

Strecha je stavebnd konsStrukcia oddel'ujuca vnutorné prostredie od vonkajSieho prostredia. Plni ochrannu
funkciu, chrani stavebné dielo a jeho priestory pred poveternostnymi a ostatnymi vonkajSimi G¢inkami vplyvmi
(STN 73 0540, STN 73 0544). Strecha sa deli na streSny plast, hlavna nosnt konstrukciu a podhl’ad.

Posobenie vonkajsich vplyvov je dlhodobé (napr. chemicka exhalécia), periodicky sa opakujuce (napr. kolisanie
teploty a slne¢ného ziarenia), kratkodobé (napr. vietor, sneh, dazd” — STN 73 0035) alebo mimoriadne (napr.
seizmicita).

Strechy musia bezpeéne zachytavat’ a odvadzat’ dazd’ovi vodu, sneh a 'ad, a to aj v pripade upchanych vpustov,
musia odolavat’ posobeniu kyslych dazd’'ov, mechanickému pdsobeniu dazd’a (napr. krupy). Ich vyhotovenie
musi branit’ prieniku vody do konstrukcie budov.

Sklon stresnej roviny uréuje pouzita krytina, nadmorska poloha stavby a miestne klimatické podmienky. Sklon je
ovplyvneny aj nosnou konstrukciou zastresSenia.

Pristup na strechy (najma sedlové) musi byt’ bezpeény a musi vyhovovat’ poziadavkam STN 73 1901.

Vyzaduje sa mechanicka a hydroizola¢na celistvost’ stre$nej krytiny a jej ochrana pre slneénym a ultrafialovym
ziarenim. Stre$na krytina musi byt odolna proti klimatickym tG¢inkom. Minimalne sklony a upravu skladnych
krytin ur¢uje STN 73 1901.

Strecha musi odolavat’ u¢inkom poziaru podl'a projektovej dokumentacie. Pokial’ stre$na krytina je nad poziarne
nebezpecnym priestorom, musi byt z nehorlavého materidlu alebo musia byt preukdzané jej poziaru odolné
vlastnosti.

Zatazenie stre$Snych konsStrukcii sa riadi STN 73 0035. Pri vysokych budovach vietor je rozhodujucim
zatazenim. Prudenie vetra vyvolava podtlak, sanie, ktoré nesmie poskodit’ alebo zniCit’ stre$nti konstrukciu.
Vyzaduje sa, aby stre$na konstrukcia odolavala zataZeniu vetrom.

Strechy musia byt’ navrhnuté vzhadom na buducu prevadzku. Tyka sa to najméd pochdznych striech (napr.
parkovisko, zatravnené strechy, terasy a pod.). Pochdzne strechy musia zabezpecit’ bezpeény pristup.

Medzi poziadavky na vnutornu bezpecnost patria zabezpecenie pozadovaného vlhkostného a teplotného stavu,
hladiny hluku a pozadovaného osvetlenia v budove. Strechy z hladiska akustickych poziadaviek musia mat
zvukovu a krokovu nepriezvuénost’ podl'a STN 73 0532.

Stre$né kontrukcie musia spiitat’ poziadavky na tepelno-technické vlastnosti o do prestupu tepla, prestupu pary
a vzduchu konstrukciou na zaklade normovych hodnét tepelného odporu konstrukcie, rozdelenie vnutornej
povrchovej teploty na konsStrukceii, tepelntl zotrvacnost” konstrukcie v suvislosti s miestnostou alebo budovou,
difazii par a vlhkostni rovnovahu, vzduchovi priepustnost’ konstrukcie, jej $kar a stykov.

Odolnost’ proti ohiiu sa riadi vyhlaskou MV SR, STN 92 0201 a skuSobnym predpisom pre stanovenie Sirenia
poziaru streSnym plastom.

Vsetky prace krytiny stre$ného plasta musia byt vyhotovené odborne a kvalitne podl'a STN 73 1901 a d’alsich
stvisiacich noriem.
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10.8. POVRCHOVE UPRAVY

Omietka je povrchova uprava stien a stropov, ktora vznikne zatvrdnutim maltovej zmesi.

Strednd hrubka vonkajSich omietok je 20 mm (min. 15 mm), vnutornych omietok 15 mm(min. 10 mm).
Jednovrstvové omietky z priemyselne vyrabanych malt mézu mat strednu hrubku 10 mm(min. 5 mm).
Minimalna hrabka tepelnoizolaénych omietok je 20 mm.

V pripade, Ze st pouzivané hotové omietky, musia byt prisne dodrziavané instrukcie vyrobcu pre ich pripravu.

Poziadavky na tvar zhotovovanych omietok obsahuji prislusné STN a st dané medznymi odchylkami tak
celkovej rovnosti povrchov ako aj miestnej rovnosti povrchov. VSeobecné poziadavky na presnost’ spracovania
omietok obsahuje STN 73 0203. Poziadavky na tvar zhotovovanych vnutornych omietok obsahuje STN 73 0225.
Ak sa povrch omietky upravuje, potom jeho drsnost’ musi vyhovovat’ poziadavkam STN 73 2520.

Vodotesnost omietok musi vyhovovat poziadavkdm STN 73 2578 — limitnd hodnota je 2 1/m?. Vonkajsie
omietky odpudzujuce vodu musia mat koeficient povrchovej nasiakavosti podla STN 73 2150 (zruSena,
nahradena STN 73 0270) mensi ako 0.5 kg/m?.hod®®

Tepelno-technické vlastnosti tepelnoizolaénych omietok — koeficient tepelnej vodivosti musi byt mensi ako 0.2
W/m.K. Téato poziadavka je splnena, ak objemova hmotnost’ omietky v suchom stave je mensia ako 600 kg/m?®.

Poziadavky na spojiva a plniva obsahuje STN 72 2430. Tato norma obsahuje aj poziadavky na kontrolu kvality
malt pre omietky. Priepustnost’ malt pre vodné pary sa preveruje podl'a STN 72 2454 (t.€. zrusena).

Maltové zmesi musia byt’ objemovo stale. Toto sa preukazuje kolac¢ikovou skuskou podla STN 72 2248 a STN
72 2453. Malta je objemovo stala, ak sa pri kolacikovej skuske neobjavia na lici kolacika radidlne trhliny pri
okrajoch alebo siet’ plytkych trhlin. Malty musia byt priepustné na vodné pary.

Rozhodujuci vplyv na trvanlivost omietok ma spojenie malty s podkladom. Preto treba venovat’ maximalnu
pozornost’ technologickému postupu omietania. Podklad musi byt” ocisteni od prachu a ostatnych necistdt, musi
byt ¢o najrovnejsi, savé podklady maju byt navlhéené, nerovnomerné savé podklady maju byt opatrené pred
omietanim vapenno cementovym alebo cementovym postrekom, hotové vapenné, vapenno cementové
a cementové omietky treba pocas zretia oSetrovat’ tak, aby sa zabranilo ich vysuSeniu.

10.9. OKNA, DVERE A OTVORY

Konstrukcia okien a dveri musi mat’ zodpovedajicu tuhost’, ktora zabrafiuje klesaniu alebo akymkol'vek inym
deformaciam pocas normalnej prevadzky a musi odolavat’ zatazeniu vratane vlastnej hmotnosti, zatazeniu od
vetra v pripade otvorenych kridiel bez poskodenia, postvania, deformécie alebo zhorSenia ich funkcie.

PozZiadavky tykajlice sa tepelno-technickych vlastnosti pri stalej teplote musia byt splnené podl'a projektovej
dokumentacie. Koeficient prenosu tepla vratane ramu a zavesov je stanoveny normalizovanou hodnotou podla
povahy budovy. Pokial' osobitné poziadavky nestanovujui inak, min. koeficient prestupu sa predpisuje 1.1 pre
kancelarske priestory a 1.6 pre ostatné budovy.

Otvory v konstrukcidch, ktoré maju protipoziarnu funkciu (dvere, brany, padacie dvere) musia byt vybavené
protipoziarnymi uzavermi s ohladom na ich typ apozadovani poziarnu odolnost. Dvere umiestnené na
unikovych cestach musia umoznit’ 'ahky a rychly prechod.

Pokial’ v osobitnych poziadavkach nie je uvedené inak, na prevadzkovych budovach vSetky vrata budu ocelové
opatrené ochrannymi natermi, oknd a dvere budu plastové bielej farby.

10.10. KLAMPIARSKE PRACE

Klampiarske stavebné prace sa riadia ustanoveniami STN 73 3610.

Pevné spoje musia byt nitované alebo spajkované v pripade galvanizovaného ocelového plechu,
galvanizovaného tepelne upraveného ocelového alebo medeného plechu alen spajkované v pripade
pozinkovaného plechu alebo spajkované a utesnené v pripade hlinikového plechu alebo plechu s ochrannou
VIstvou.

Odkvapova hrana musi byt’ zavesena ako lemovacia hrana, zavesena hrana a/alebo ako pripojena lista, alebo ako
zl'ab vyrezany do spadu, kde zadna cast’ je uchytena klincami.
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Vys8ie spominané komponenty st pripeviiované klincami k podkladu s 10 cm rozstupmi. V pripade kovového
stenového oplastenia s dvomi odkvapnicami je lemovanie osadené na oboch stranach a vnitorna dlzka sa
pripocita k vonkajsej dlzke.

Uzlabie je prichytené pomocou upeviiovacich svoriek. Moze byt’ polkruhového alebo §tvorcového prierezu.

Vikiere, hrebene a poziarne deliace steny (lemovanie na $titovej hrane) maji okapova hranu na jednej strane,
ktora je upevnena pozinkovanymi plechovymi zavlackami v maximalnych vzdialenostiach 30 cm, pokial nie je
pozadovany priebezny zavesny pruh (spojovaci plech). Horna hrana lemovania presahuje cez stresnt krytinu.
Vodnéd drazka zodpovedajuca rozmerom strechy musi byt vyhotovena po strane strechy. Zvisla drazka je
st¢ast’'ou ponuky. Na upevnenie musia byt’ pouzité plechové priponky. V pripade Zivicovej strechy (lepenej) je
pruh minimalnej Sirky 15 cm na prilepenie tesnenia.

Plechy na stre$ny povrch su alebo pribité na miesto alebo upevnené priponkami alebo drotenymi klincami.
Okapové hrany oplastené, kryty alebo plechové profily su kladené ako spojené oplastenie.

Parapetné plechy (krytie skar alebo spojovacie plechy pre vystupujuce Casti konstrukcie) st pripojené drdzkami
alebo pevnymi spojmi, v zavislosti od Zhotovitel'a. St upevnené na miesto plechovymi priponkami alebo na
strechu ako spojité oplastenie.

Lemovanie sa sklada z podkladnej dosky, priruby a plechovej hlavice. Tvar, rozmery a dokoncenie podkladne;
dosky zavisi od typu krytia. Priruba ma tvar kuzel'a. Jej niz$i koniec ma ohyb pre napojenie vodotesnej izolacie
nitovanim alebo spajanim na podkladovi dosku. Hornd hrana musi tesne odsadnut’ na obvod lemovanej
jednotky. Plechova hlavica méa ohyb na hornom konci alebo objimku na upevnenie spoja skrutkou. Skéra je
zatmelena vhodnym tesniacim materialom. Podkladova doska na lepeny kryt je hladka a upevnena na podklad
vodorovnymi Gchytkami.

Bude pontknuta obojstranna drazka. Svy musia byt kryté podla sklonu. Plechy musia byt upevnené
hrebeniovymi tichytkami z pozinkovanej ocel'ovej pasoviny, minimalneho rozmeru 25/3 mm a upevnenim, ktora
zodpoveda nizsej konstrukcii, v maximalnej vzdialenosti po 1,0 m.

Horny okraj je ohnuty, ohnuta ¢ast’ s omietkou ma mierny sklon smerom von a na dolnom okraji je drazka. Na
uchytenie sa pouzivaju skoby do muru alebo klince.

Horna Cast’ je ohnutd dopredu v uhle 45° a so Sirkou 1 cm, drazka je prichytena k dolnej hrane a prichytena na
miesto. Na prichytenie sa pouzivaji skoby alebo klince.

10.11. VETRACIE SYSTEMY

Vetraci systém musi zabezpe&ovat’ také parametre vnutorného vzduchu vo vetranych priestoroch, ktoré spiiiaju
prislusné hygienické atechnologické poziadavky. Prevadzka vetracieho systému musi byt bezpeéna,
ekonomicka, nesmie ohrozovat’ Zivotné prostredie a zdravie a musi spifiat’ poziadavky na limitujice hodnoty
tykajtice sa hluku a vibracii. Vetraci systém musi byt navrhnuty takym sposobom, ktory zabranuje Sirenie spalin
a ohna.

Navrh a instalacia odsavacieho potrubia na zneCisteny vzduch nesmie spdsobit’ narusenie alebo ohrozenie
zivotného prostredia. Vystupy potrubia znec€isteného vzduchu musia byt v minimalnej vzdialenosti 1.5 m od
okolitych sacich otvorov vzduchu.

Vetraci systém upravujuici teplotu vetraciecho vzduchu musi byt vybaveny s automatickym regulacnym
systémom.

10.12. VYKUROVACIE SYSTEMY

Tepeln pohodu v priestoroch zabezpecujeme vhodnou vykurovacou ststavou a to bud’ Ustrednym kurenim
alebo Specialnym kiirenim. Navrh sa riadi ustanoveniami STN 06 0210, STN 06 0310, STN EN 12 831, STN EN
12 828, dokumentacia o prevadzke sa pripravuje podla STN EN 12 170 a STN EN 12 171.

Vykurovacie ststavy centralne sa skladaju z nasledovnych komponentov:
e  zdroj tepla
e rarkova ststava
e vykurovacie teleso
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Vykurovacie ststavy Specidlne sa skladaju z nasledovnych komponentov:
- zdroj tepla a vykurovacie teleso v jednom objekte umiestnenom priamo v miestnosti

Ustredné vykurovanie je charakterizované vyrobou teplonosnej latky v ustrednom zdroji tepla. Teplonosné
médium sa distribuuje pomocou rurkového systému do vykurovacich telies. Zdroj tepla moze byt umiestneny
v suteréne alebo priamo vo vykurovacich priestoroch. Stredna teplota vykurovacich telies ma byt 70 az 80
stupiiov C. Obeh teplonosnej latky sa obyc¢ajne zabezpecuje obehovym cerpadlom.

Kazda miestnost’ musi byt temperovana alebo vykurovana podla jej urcenia v projektovej dokumentacii.
Vypocet tepelnych strat v budovach je Specifikovany normalizovanymi hodnotami.

Potrubny rozvod sa méze navrhovat’ z:
e ocelovych zavitovych bez§vovych rur podla STN 42 5710, material 11 353.0, pripadne z ocelovych
hladkych rar podl'a STN 42 5715. V oboch pripadoch st spoje zvarané
e plastovych — polybuténovych rar
e medenych rur

10.13. KERAMICKA DLAZBA A OBKLADACKY

Ak nie je uvedené inak, dlazba/obkladacky sa lepia na podlahu/steny v pasoch alebo vyrezané na mieru, podla
projektovej dokumentacie. Realizacia zahrituje pripravu podkladu, pokladku, $karovanie a ocistenie povrchu
dlazby/obkladaciek.

Vyber a pouzivanie vhodného typu obkladaciek zavisi od okolia, hygienickych poziadaviek, architektonickych
poziadaviek a od poziadaviek na udrzbu a ochranu konstrukcie. Ak nie je definované inak, pouZzije sa
prvotriedna glazovana dlazba a obkladacky s najvysSou tvrdostou a najvysSou obrusnostou s protiSmykovou
upravou. Pre vonkajsie pouzitie sa pouzije mrazuvzdorna dlazba. Druh a farbu dlazby musi odsthlasit’ SD pred
kladenim.

Pred zahajenim oSetrenia podkladu pre obklad musia byt osadené a vykonané vsetky omietky, ramy, dverné
zarubne atd’. Je takisto nutné dokoncit’ hrubé podlahy a osadit’ zariadenie stivisiace s oblozenym povrchom.

Povrch podkladu musi byt rovny, Cisty a zdrsneny. Odchylka rovinnosti podkladu pripraveného na podkladovu
omietku obkladu nesmie byt vécsia ako normované hodnoty. Podkladova omietka/lepidlo sa nandSa na rovny
a zatvrdnuty podklad bez prachu a volnych castic, ktory bol riadne navlh¢eny. Obklad velkych ploch musi byt
rozdeleny na mensSie jednotky dilataénymi Skarami. V mieste dilataénej Skary musi byt preruSenie podkladovej
omietky Vv plnej $irke dilata¢nej Skary.

Potrubné instalacie pod obkladackami musia mat tepelni izolaciu a musia byt osadené v drazkach, aby
nevycnievali z hrubého muriva.

Ak nie je uvedené inak, kalkulacia sa robi na kladenie na hotovy podklad z malty alebo $pecialneho stavebného
lepidla na dlazbu a obkladacky. Kladenie zahriiuje rezanie dlazby do akéhokol'vek tvaru.

U vsetkych obkladov a ak to nebude uvedené inak, ceny budu obsahovat’ $karovanie spojov skarovacou maltou
na baze cementu a predpisanej farby aso Sirkou 3 az 7 mm pre vsetky typy dlazieb a obkladov. Elasticky
materidl sa pouzije v Skarach so zvySenym rizikom vzniku trhlin a v rohoch. Rohové listy sa pouziju len so
sthlasom SD.

10.14.  OCHRANA PROTI KOROZII

Ochrana kovovych konstrukénych Casti proti kordzii je popisana vo Zvédzku 3.3. kapitola 2.7. Ochrana proti
kor6zii.
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11. KANALIZACNE ODBOCENIA

Vypustanie odpadovych vod do verejnej kanalizacie podla par. 34 zakona ¢. 364/2004 Z.z. (Vodny zakon) je
mozné iba na zaklade povolenia organu §tatnej vodnej spravy, ak ziadatel’ preukaze, ze odpadové vody
e neposkodia stokova siet’ a Cistiare odpadovych vod a neohrozia zdravie zamestnancov pri ich
prevadzkovani,
e neohrozia prevadzku Cistiarne odpadovych vdd, spracovanie kalu a jeho dalSie vyuzitie,
e nezhorsia limitné hodnoty znecistenia urcené pre vypustanie odpadovych vod z verejnej kanalizacie a
neovplyvnia kvalitativne ciele.

Na pripojenie vnutornej kanalizdcie na verejni kanalizdciu alebo na zumpu/septik/domovu Cistiarenn sluzi
kanaliza¢né odbocenie/pripojku.

Zakon ¢. 442/2002 Z.z. o verejnych vodovodoch a verejnych kanalizaciach definuje kanaliza¢nu pripojku
nasledovne: Kanaliza¢na pripojka je usek potrubia, ktorym sa odvadzaji odpadové vody z pozemku alebo miesta
vyuUstenia vnutornych kanalizaénych rozvodov objektu alebo stavby aZ po zaustenie do verejnej kanalizacie.
Kanaliza¢nou pripojkou sa odvadza odpadova voda z objektu alebo nehnutelnosti, ktora je pripojend na verejna
kanalizaciu.

Navrh kanalizaénych pripojok sa riadi ustanoveniami STN 75 6101 a STN EN 752. Priestorové usporiadanie sa
riadi STN 73 6005.

V zasade kazda nehnutel'nost’ musi mat’ samostatni kanaliza¢nt pripojku ak nedoslo k inej dohode so spravcom
verejnej kanalizacie. NajmensSia svetlost’ kanaliza¢nej pripojky je 150 mm. Pri svetlosti vacsej ako 200 mm je
treba projekt dokladat’ hydrotechnickym vypoctom. Minimalny sklon pri DN 150 mm je 2% a pri DN 200 mm
1%, maximalny sklon je 40%. Napojenie do uli¢nej stoky je pod uhlom 30% alebo 45%, nie je dovolené
napojenie vertikalne (tzn. odbo¢kovy kus nemoze byt’ osadeny vertikalne na stoke).

Pripojky budované v otvorenom vykope budti z PVC rur kruhovej tuhosti 8 kN/m2.

Odboc¢ky pre kanalizaéné pripojky, ktoré krizuju nedotknuty jazdny pruh (vystavbou kanalizacnej stoky)
Statnych ciest 1., I1. a 1l triedy budua realizované vyhradne bezvykopovou technolégiou. Tieto odbocky buda
budované v rozsahu od napojenia navrhovanej stoky po hranu koncovej jamy bezvykopovej technologie
nachadzajlcej sa na hranici verejného pozemku. Na tomto mieste sa urobi napojenie na Cast’ pripojky budovanu
otvorenym vykopom.

Zhotovitel' je zaviazany vykonavat vSetky odbocky pre kanalizacné pripojky na verejnom pozemku pre
nehnutelnosti, ktoré lezia pri Statnych cestach 1., II., a III. triedy na ich vzdialenejSej strane od navrhnutej
kanalizacie bezvykopovo. Len v pripade, ze geologické podmienky alebo skuto¢na poloha inZinierskych sieti,
popripade iné skutoc¢nosti nedovolia bezvykopovi realizaciu odbocky budi budované v otvorenom vykope.
Kazdy jednotlivy pripad, kedy nastane zmena technologie vystavby odbocky z bezvykopovej na budovanie v
otvorenom vykope, bude Zhotovitel'om predlozeny pred realizaciou k odstihlaseniu SD.

Odbocky pre domové pripojky je mozné realizovat’ zo Startovacej jamy za hranou komunikacie smerom do
vykopu stoky, pripadne je mozna varianta z priestoru ryhy pre kanaliza¢nu stoku smerom k nehnutel'nostiam.

Realizovana technoldgia musi zabezpecit poloZenie potrubi s max. toleranciou = 10 mm, vodotesnost’ ulozeného
potrubia. Budu pouzité kameninové rury DN 150 s polypropylénovou spojkou zosilenou sklenym vlaknom.

Zhotovitel’ navrhne rozmery §tartovacich a koncovych jam vratane ich vystrojenia podla pouzitej technologie.

Bezvykopové Gpravy budi zodpovedat’ poziadavkdm STN EN 12889.

Pripojky budi realizované po hranicu pozemku prislusnej nehnutelnosti. Priemerna dizka 1 ks pripojky je 10
bm. Tato priemerna diZka je iba informativna, vietky rozdiely v dizkach su zahrnuté v cene prac Zhotovitela.
Pripojky budu vedené kolmo na stoku a buda napojené kolenom 45° DN 150, 200 na odbocku vysadent pri
vystavbe kanalizdcie. Sucastou cenovej ponuky na 1ks domovej pripojky je aj potrebné mnozstvo kolien 30° a
45° DN 150, 200, odbocné tvarovky. Pocet kolien sa spresni az po vyhotoveni vykopov podla potreby.
Uchédza¢ musi do ponukovej ceny zahrnut riziko potreby viac kolien pri jednej pripojke. V ramci projektu
dojde k vybudovaniu zdruzenych pripojok vratane zbernej Sachty DN400. Pocty zdruzenych pripojok nie st
vedené osobitne, ale su zahrnuté v ramci mnozstiev domovych pripojok.

Domova kontrolna $achta je predmetom tohto projektu a preto ju uchadza¢ zahriia do ponukovej ceny.

Poloha jednotlivych pripojok v teréne — vykope, vzijomné vzdialenosti, hibky, ipravy v uloZeni a napojeni st
predmetom STN 73 6005 a d’al8ich $pecializovanych noriem.
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Kanaliza¢na pripojka sa vedie co najkratSou trasou a v jednom sklone od domovej nehnutelnosti az po verejnu
stokovu siet’. Zasady krizovania s ostatnymi inzinierskymi sietami treba dodrziavat’ podl'a prislusnych STN.
Kanaliza¢na pripojka bude ukoncend zaslepenim.

Kanalizaéné potrubia musia byt kladené v bezpe¢nej vzdialenosti od zakladu budov v nezdmrznej hibke alebo
chranené proti zamfzaniu napriklad tepelnou izolaciou. Plocha nad pripojkou v Sirke 750 mm na obe strany musi
ostat’ po zasypani pripojky a jej uvedeni do prevadzky volné aby bolo mozné vykonavat pripadné opravy
pripojky. Orientacne budi domové pripojky zakreslené v Sutaznych podkladoch aj DRS. Presnd poloha
kanalizaénych pripojok bude ur¢ena na mieste stavby v Spolupraci s obyvate'mi, SD a obecnym tradom.

Kanaliza¢né pripojky vo vSeobecnosti nie st vodnymi stavbami. Vodnymi stavbami podla zdkona ¢. 364/2004
Z.z. o0 vodach sa povazuju len vtedy, ak:
e sluzia na vypustanie odpadovych vod z priemyselnych stavieb a z pol'nohospodarskych stavieb,
e slizia na odvadzanie odpadovych vdd z arealu alebo skupiny stavieb, ak to vyzaduje samostatnu
stokovu siet’,
e slizia na vypustanie odpadovych vod do verejnej kanalizacie, ktoré vyzaduju ich predchadzajuce
Cistenie,
e sudlhsie ako 100 m a maji vnutorny priemer vacsi ako 20 cm.
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12. POTRUBNE VEDENIA, INZINIERSKE SIETE

Vsetky potrubia pouzité na stavbe musia vyhovovat poziadavkdm projektu. Material, tesnenie, kladenie a
ulozenie potrubia bude vykonané podl'a prislusnych STN, pripadne EN platnych pre pouzité druhy potrubia.

Pred odovzdanim musi Zhotovitel vsetky potrubia vycistit. U tlakovych potrubi musi Zhotovitel' taktiez
vykonat prislusné tlakové skusky schvalené SD.

Gravitacné kanaliza¢né potrubie (s vynimkou gravitacnych domdcich pripojok) musi mat priemer minimalne
DN 300 mm.

12.1. KLADENIE A ULOZENIE POTRUBIA

Kladenie potrubia, priprava 16zka, obsypy a zasypy potrubia musia byt realizované v sulade s prislusnou STN,
EN, predpismi vyrobcu a v stlade so schvalenym planom bezpe¢nosti prac na stavenisku.

Potrubie bude kladené v pazenych vykopoch. V miestach vyskytu podzemnej vody bude na dne vykopu
Strkopieskova respektive Strkova vrstva a odvodiovacia drenaz. Pri kladeni musi byt zaistené odvodnenie
vykopu vr. splaskovych vod.

Ak nie je mozné pri strojovom hibeni urobit’ vykop na presnt hibku, musi sa pred ukladanim potrubia dno
vykopu upravit’ ruénym dokopanim alebo spevnenim na potrebny sklon a tvar. V miestach hrdlovych spojov
treba vytvorit’ montdzne jamky. Montdzne jamky sa robia len v rozsahu potrebnom na stanovené utesnenie
spojov. Montazne jamky pod hrdlami rir sa musia vyplnit’ podla sposobu uloZenia bud’ materidlom 16Zka alebo
obsypovym materidlom so zhutnenim predpisanym v projektovej dokumentéacii.

Dno ryhy sa zabezpeéi podla geologickych podmienok stavby ¢o najskor po vykope, v sulade s projektovou
dokumentaciou tak, aby zemny material na dne ryhy nebol znehodnocovany beznymi poveternostnymi
podmienkami. V pripade znehodnotenia zeminy na dne ryhy pri mimoriadnych poveternostnych podmienkach
musi sa porusena zemina odstranit’ a nahradit’ 16zkom z piesku alebo iného vhodného materialu podl'a druhu
podlozia, ktoré musi byt zhutnené na relativnu hutnost’ Id vacsiu alebo rovnu 0.8.

Transport materialu z miesta docasného ulozenia na Stavenisku na miesto ulozenia musi byt vykonavany strojmi
vhodnymi na manipulaciu s potrubiami.

Potrubia, tvarovky a armatiry musia byt’ pred ulozenim vy¢istené, skontrolované a v neporusenom stave.

Vseobecne bude platit, Ze ulozenie pouzitého potrubia bude zodpovedat’ predpisom a pokynom jednotlivych
vyrobcov pouzitého potrubného materialu a bude podla konkrétnych podmienok. Obsypy a zasypy musia byt
vykonavané po celej Sirke vykopu vhodnym materidlom a musia byt’ zhutnené po obidvoch strandch potrubia
rovnomerne.

Povoleny uhol ohybu potrubia zavisi od zvoleného materialu a nesmie byt’ vaési nez povoluje prislusna STN,
pripadne EN a vyrobca daného potrubia.

Maximalne uhl'ové vychylenie v hrdlovom spoji potrubi zavisi od zvoleného materialu a typu spoja a nesmie byt
vacsi nez povol'uje prislusna STN, pripadne EN a vyrobca daného potrubia.

V pripade tlakového potrubia bude do zasypu potrubia vzdy osadend ochranna vystrazna folia roznej farby pre
jednotlivé druhy potrubnych vedeni. K vSetkym potrubiam okrem ocelovych, bude vzdy pripevneny
identifika¢ny vodi¢ CY 4 mm? umoZtujuci neskorsie vyhladanie rir, ktory bude vyvedeny do $4cht a poklopov
armatur.

Vzorové ulozenie potrubia, rieSenie 16zka, obsypov a zasypov potrubia, ochrana potrubia pod komunikaciami je
rieSena individualne pre jednotlivé druhy potrubia v nasledujtcich kapitolach.

Vzorové priecne rezy uloZzenim potrubi pre jednotlivé druhy potrubi st vo Zvizku 4..2. Spolocné vykresy.

Zhotovitel' zohl'adni miestne podmienky na stavenisku a kvalitu konkrétneho pouzitého potrubia pri ukladani
potrubia voci navrhnutému vzorovému ulozeniu potrubia.

12.2. OBETONOVANIE POTRUBIA

V ramci tohto projektu sa neuvazuje s obetonovanim potrubi.
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12.3. UPRAVA OKOLO POTRUBIA

Préca s potrubim musi byt realizovana dosledne podl’a pokynov vyrobcu a prislusnych navodov k tymto pracam.
Zrnitost’ obsypového a zdsypového materialu musi taktiez zodpovedat poziadavkdm vyrobcov potrubného
materialu. Pouzije sa taky zasypovy material, u ktorého je zaruka, Ze ned6jde k poruSeniu potrubia a jeho
ochrannych vrstiev.

Pred obsypom a zasypanim ryhy musi byt’ skontrolovana vonkajsia ochrana potrubia.

V pripade paZenia obsyp a zasyp so zhutilovanim sa bude vykonavat’ za postupného vytahovania pazenia t.j. aby
zhutiiovanie obsypu sa vykonavalo oproti rastlému terénu ryhy.

Vzorové prie¢ne rezy ulozenim potrubia pre jednotlivé druhy potrubia st vo Zvazku 4.2. Spoloéné vykresy.

12.4. SPAJANIE POTRUBIA

Spéjanie potrubia bude vykonavané podla pokynov vyrobcu potrubia, buda pouzivané spajacie prvky podla typu
spoja a podla technologickych predpisov montaze prislusnych potrubnych materialov.

Potrubia PVC budu spéjané hrdlami pomocou gumovych krizkov. Pri uloZeni potrubia v chrani¢kach musi
Zhotovitel' pouzit zamkové spoje so zaistenim proti posunu. V pripade pouzitia tlakového potrubia pri
podchodoch pod vodnymi tokmi, sa potrubie bude spajat’ pomocou zamkovych spojov so zaistenim proti
posunu.

Sklolaminatové potrubie bude spdjané pomocou spojok na gumové kruzky.

Potrubie z HDPE bude spajané elektrotavnymi spojkami a tvarovkami (tzv. elektrotvarovkami). Obidva spajané
materidly musia mat’ rovnaké fyzikalne charakteristiky. Spoj musi mat aspon také parametre ako samotné
potrubie. V mieste prechodu PE potrubia na potrubie zakoncené prirubou, bude pouzity lemovy nakruzok a
volna oto¢na priruba.

Povrch spojov musia byt pred zahajenim a pri samotnom spéajani udrzované v uplne;j Cistote.
Pri preruseni prace je potrebné uzavriet’ vSetky otvory zatkami, krytmi alebo slepymi prirubami.

Pri potrubi zo sklolaminatu/kameniny zhotovite postupuje v zmysle montaZznych navodov jednotlivych
vyrobcov.

12.5. PRIRUBOVE SPOJE

Pouzité priruby, tesnenie, spojovacie materidly a postup samotného spéjania sa riadi STN EN 1092, 1514, 1515,
STN 13 1500, 13 1505, 13 1540, 13 1550 a d’al$imi prislusSnymi platnymi normami.

Na prirubovych spojoch v zemi budu vSetky skrutky a podlozky z nerezovej ocele A2 - 70 a matky z mosadzi.

Na prirubovych spojoch vo vnutri stavebnych objektov budu vsetky skrutky, podlozky a matky z nerezovej ocele
A2 - 70.

12.6. OCHRANA PROTI KOROZIL, NATERY

Vsetky rary a tvarovky musia byt dodané s natermi/ povlakmi aplikovanymi vo vyrobnom zavode. Vonkajsie
a vnutorné natery musia byt v stilade s predpismi prislusnej STN, musia dobre prilnit’ a nesmu sa odlupovat.
Vnutorny povlak nesmie obsahovat’ zlozky rozpustné vo vode alebo prisady, ktoré by po primeranom premyti
potrubia mohli spdsobit’ akiikol'vek zmenu kvality vody.

Materialy prichadzajice do styku s pitnou vodou nesmi obsahovat’ ziadne toxické zlozky, musi vyhovovat
prislusnym STN, EN, legislativnym predpisom a musia mat’ platné certifikaty o vhodnosti materidlov pre styk
s pitnou vodou.

Ochrana proti kor6zii musi byt v sulade s prislusSnou STN.

Potrubia a tvarovky musia byt na Stavenisko dodané s dostatonym mnozstvom materidlov umoziujucim
dokoncenie ochrannych systémov zvaranych spojov na Stavenisku.

Na miestach, kde si to bude vyzadovat prislusna slovenska norma, pouzije sa galvanicka protikorézna ochrana.

Potrubia a tvarovky musia byt pred montazou dokladne ocistené a ochrana bude vykonana podla popisu vo
Zvidzku 3.3 kap. 2.7 Ochrana proti korozii.
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12.7. REZANIE RUR

Rezanie rir bude vykonané podl'a pokynov vyrobcu tak, aby nedoslo k poruSeniu povrchovej ochrany a bolo
umoznené dokonalé spojenie potrubia.

Rary, ktoré sa pri stavbe skracujii, musia mat’ rez hladky a kolmy na os rury. Konce skracovanych rar musia byt’
pred pouzitim upravené do tvaru predpisané¢ho pre montaz rirového materialu.

12.8. SPAJANIE STOK

Novo vybudované stoky sa budu spajat’ v spojovacej Sachte. Pripojky mensich profilov do DN 200 mm je mozné
pripojit’ pomocou tvaroviek na hlavny rad.

Ostatné stoky sa napoja do existujticich alebo novo vybudovanych Sachiet. Pripojky DN 150 a DN 200 je mozné
priamo napojit’ na existujuce potrubia do vyfrézovanych otvorov osadenych Specidlnym tesnenim. Pripojenie
musi byt vodotesné a tak, aby nebola porusend normélna funkcia stoky. Pripojenie do existujicej kanalizacie je
mozné vykonat’ iba so sithlasom prevadzkovatel'a stokovej siete.

12.9. POVOLENA TOLERANCIA POTRUBIA

Povolena vyskova a smerova tolerancia potrubia je dana STN 75 6101 a STN EN 805 v zavislosti od sklonu
nivelety a profilu potrubia.

12.10. ZRUSENIE NEPOUZIVANYCH POTRUBI

Existujtice potrubie, ktoré prestane byt funkéné po vybudovani novych potrubi bude:

e v miestach, kde je existujuce staré potrubie nahradené novym potrubim v rovnakej trase. Nasledne
existujice potrubie bude vyburané, vratane Sachiet. Material bude odvezeny na riadenu skladku.

e v miestach, kde sa existujuce potrubie nachadza mimo vykopu nového potrubia. Existujice potrubie
bude zaplnené hubenym betonom alebo popolcekovocementovou suspenziou vr. Sachiet. U reviznych
$acht bude vyburany poklop a prechodovy kénus. Okolie Sachty bude upravené v sulade s okolitym
terénom.

12.11. SUBEH DVOCH POTRUBI

Pri dvoch stbeznych potrubiach platia vSetky hore uvedené ustanovenia. Predpoklada sa sicasné vykonavanie
vykopovych prac a montaze obidvoch potrubi v jednom vykope. S tym suvisi spoloéné pazenie a pripadné
spoloéné odvodiovanie vykopu pre obidve subezné potrubia— vid’. kapitola 6. Zemné prace a vykres. Vzorovy
prie¢ny rez uloZenim potrubia — stibeh vytlaéného potrubia s kanalizaciou vo Zvizku 4.2. Spoloéné vykresy.

12.12. POTRUBNE MATERIALY

12.12.1. Ocelové potrubia

12.12.1.1. VsSeobecne

Ocel'ové potrubia pre gravitacné aplikacie musia vyhovovat’ STN EN 476, ktora uvadza vSeobecné poziadavky
na stcasti gravitaénych systémov kanaliza¢nych potrubi a stok. Menovité svetlosti musia vyhovovat’ STN 13
0015.

Potrubné vystrojenie (potrubia a tvarovky) v COV a &erpacich staniciach bude z nehrdzavejiicej (nerezovej)
ocele podl'a DIN 1.4301. Oznacenie ocele podl'a roznych noriem.

12.12.1.2.  Vyroba a kvalita materialov

Rury a tvarovky musia vyhovovat’ prislusnej STN, EN norme a musia Uspesne odolat’ vSetkym predpisanym
skaskam.

Ocelové riry a tvarovky musia byt vyrobené vo vyrobnom zavode. Tovarenské pozdizne a $pirdlové zvary
musia byt vyhotovené automatickym procesom zvarania pod tavidlom, s vynimkou potrubi s malymi priemermi.

Ocel’'ové potrubia budu spojované zvaranim alebo prirubovymi spojmi.

Zvéazok 3.2
stavebné a kon3trukéné prace 46 /70



12.12.1.3. Zvaranie

Zvaranie sa riadi ustanovenim prislusnych STN predovsetkym STN 05 0000, STN 05 0002, STN 05 0003, STN
05 0004, STN EN ISO 6520-1, STN EN ISO 6520-2, STN 05 0010, STN EN ISO 6947, STN EN ISO 9692-2,
STN EN I1SO 9692-3, STN 05 0029.

Zhotovitel' predlozi podrobny popis zvaracicho postupu, vyhovujuci prislusnej STN. Tento postup musi
obsahovat’ vSetky rozmery, kombinacie materialov na spajanie a vSetky opravné zvary. Postup schval'uje SD.
Vsetky zvary musia vykonavat’ kvalifikovani zvaraci a zvaranie ma prebiehat’ prisne v sulade s predpisanymi
zvara¢skymi postupmi.

12.12.2. Potrubia z PVC, Sklolaminatu, Kameniny, PE

12.12.2.1. VsSeobecne

Potrubia z plastov pre gravitaéné aplikdcie musia vyhovovat' prislusnym platnym STN, pripadne EN,
predovsetkym STN EN 476, ktora uvadza vSeobecné poziadavky na sucasti gravitaénych systémov
kanaliza¢nych potrubi a stk ako aj STN EN 13598-1, ktord definuje poziadavky pre pomocné prislusenstvo
vratane reviznych komor. Potrubia z plastov pre tlakové aplikacie musia vyhovovat prislusnym STN a EN.

Potrubia nesmu byt’ z materialu s pouzitim recyklatov.
Menovité svetlosti musia vyhovovat’ STN 13 0015.

12.12.2.2.  PVC, potrubia

PVC rury a tvarovky pre beztlakové pouZitie musia vyhovovat’ STN EN 1401-1.
PVC rry a tvarovky tlakovych potrubi musia vyhovovat’ STN EN 1452. Pokial’ osobitné poziadavky (Zvézok
3.4) nestanovuju inak, pouzivat’ sa budd riry s min. PN 10.

Pokial’ SD nevyda iny pokyn, pre beztlakové aplikacie v celom rozsahu sa pouziju plnostenné PVC potrubia s
hladkou a plnou nestrukturovanou stenou min.kruhovej tuhosti SN8. Investor nepovol'uje dodanie korugovaného
PVC na stavbu!

S vynimkou prirubovych spojov a tam kde je to inak ur¢ené alebo schvalené SD, potrubné spoje musia byt
pruzné a utesnené¢ gumovym krizkom alebo tesnenim schvalenym SD a musi vyhovovat’ vSetkym predpisanym
skuskam.

Vietky riry a tvarovky musia mat’ minimalnu tuhost’ SN 8 (8 kN/m?), vyrobené bez pouZitia plniv a recyklatu.
Pri uloZeni potrubia v trase pod cestnymi komunikaciami I., II. a IIl.triedy musia mat’ vSetky rury a tvarovky
minimalnu tuhost SN 8 (8 KN/m?).

Tesniace krizky nesmu mat’ neZiaduci vplyv na potrubny systém a nesmu spdsobit’ zlyhanie skiSobnej zostavy
podl'a poziadaviek STN 64 3218. Material na tesniace kriizky musi podl'a pouzitia vyhovovat' STN EN 681-1.

Lepidlo nesmie mat’ neziaduci vplyv na vlastnosti rury a tvarovky a nesmie sposobit’ netesnost’ systému .

Spéajanie tlakovych potrubnych systémov z PVC:

Rury a tvarovky sa navzajom spajaju cez zasuvné hrdlové spoje vybavené tesniacimi elastomérnymi krizkami,
ktoré st sucastou dodavky. S inymi potrubnymi systémami sa spajaju pomocou tvaroviek kompletizovanych
to¢ivymi prirubami z tvarnej liatiny a tesniacimi elastomérnymi krizkami liatinovych prirubovych spojov, alebo
univerzalnymi spojkami.

12.12.2.3.  Polyetylénové potrubia (PE)

Rury a tvarovky z vysokohustotného polyetylénu (HDPE) triedy HDPE 100 musia vyhovovat STN 64 3041,
STN EN 13244 (tlakové aplikacie).

Rury HDPE 100 pouzivané na tlakovu dopravu vody musia vyhovovat poziadavkam STN 64 3041 a STN EN
12201. Nad potrubim bude osadena fo6lia a vyhl'adavaci vodic.

Vo vykresoch av technickych Specifikaciach uvadzané DN potrubia odpovedaju nasledujicim rozmerom
potrubia :
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POTRUBIE Z HDPE 100, SDR 17 (PN 10)
DN Vonkajsi profil Hrubka steny
80 90 54
100 110 6,6
125 140 8,3
150 160 9,5

12.12.2.4.  Sklolaminatové potrubia

Rury a tvarovky musia zodpovedat’ sérii B normy STN EN 14 364 a ISO 10 467 a DIN 19 565. Rtry musia byt
bez dutin a mikropilar (odstredivo liaty sklolaminat). V8etky poziadavky normy musi dodavatel’ deklarovat’ vo
vyhlaseni zhody, ktory musi byt’ prilohou ponuky na dodavku materialu.

Riry a tvarovky musia spiiiat’ poziadavku na rychlost’ pridenia pretekajiceho média min. 5 m/s. Skladba steny
musi byt taka, aby na vnltornej strane potrubia bola minimalne 1,5 mm hrubé vrstva zivice bez skleneného
vlakna, ktora plni ochrannt funkciu nosnych vrstiev. Na vonkajSej strane potrubia musi byt’ ochranna vrstva zo
zivice a piesku na ochranu potrubia pri preprave manipulacii a pokladke. Potrubie vratane spojov musi byt
odolné proti vplyvom Cistenia z vnutra potrubia. Dokaz trvanlivosti musi byt vykonany minimalne podla
metdédy CEN/TR 14920.

Vsetky riry a tvarovky musia mat’ minimalnu kruhova tuhost SN 5 000 resp. 10 000 podl'a hibky uloZenia
a zatazenia potrubi.

Riry musia mat’ rovné konce, musia mat’" hladky vonkajsi povrch a musia mat po celej dizke konitantny
vonkajii priemer, ¢o umozni ich rezanie a spajanie v akejkolvek pozicii po celej dizke bez potreby $pecidlne;
pripravy odrezaného konca, okrem opitovného utesnenia exponovanych vlakien. Rury budu spéjané spdsobom
a materialom predpisanym vyrobcom (vo vSeobecnosti so spojkami na gumové kruzky). Spojky pouzivané na
spajanie rur a tvaroviek musia mat rovnaky akostny Standard ako samotna rara. Spojky musia garantovat
vzajomnu prepojitelnost’ potrubi rovnakého priemeru aj réznych pevnostnych pripadne tlakovych tried bez
nutnosti uprav koncov rur, alebo spojok ( okrem zoSikmenia koncov pri skracovani rir na stavbe). Pre dokonalé
tesnenie musi byt’ spojka na kazdej strane vybavena dvojitym tesnenim.

Vo vykresoch av technickych S$pecifikiciach uvadzané DN potrubia odpovedaju nasledujucim rozmerom
potrubia :

Oznacenie SN 5000 SN 10000
Vv technickych | rozmery rozmery
$pecifikaciach | potrubia potrubia
DE/DN DE/DN

DN 300 324/311 324/308

DN 400 427/410 427/406
DN 500 530/510 530/505
DN 600 616/593 616/587
DN 700 718/691 718/685

DN 800 820/790 820/783

DN 1000 1026/988 1026/980
DN 1200 1229/1184 | 1229/1174
DN 1400 1434/1383 | 1434/1371

12.12.2.5.  Potrubia z kameniny

Kameninové potrubia pre gravitacné aplikdacie musia vyhovovat STN EN 476, ktora uvadza vSeobecné
poziadavky na sucasti gravitacnych systémov kanalizacnych potrubi a stok. Menovité svetlosti musia vyhovovat
STN 13 0015.

Rury, tvarovky a spoje kameninovych potrubi musia vyhovovat’ poziadavkam STN EN 295-1.
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Kameninové potrubie bude spajané hrdlami s integrovanym polyuretanovym tesnenim. Spoje musia vyhovovat
skuskam podla STN EN 295-3. Vodotesnost’ spojov musi vyhovovat poziadavkam podla STN EN 295-3.
Pouzité rary budu z hl'adiska inosnosti vyhovovat’ minimalne tr. 160 pre DN200 + DN400 a DN80O, tr. 120 pre
DN500 a tr. 95 pre DN600.

Pre bezvykopové ukladanie odbociek domovych pripojok z kameninového potrubia budil pouzité kameninové
rary DN 150 a DN 200 s polypropylénovou spojkou zosilnenou sklenenym vldknom. Rura a tesnenie tvori jeden
celok. Napojenie na klasické KT rary DN 150 bude pomocou $pecialneho prechodového kusu, dodaného vratane
tesnenia.

12.12.2.6. Kvalita materialov

Rury a tvarovky musia byt skladované, premiestiiované, kladené a spajané prisne podl'a inStrukcii a odporucani
vyrobcu tak aby nedoslo k poskodeniu materialu a izoldcie rir a tvaroviek. Pouzité priruby, tesnenia, spojovaci
material a postup vystavby sa riadi EN 1092-1 a ostatnymi platnymi predpismi.

Na stavenisku musi byt material ulozeny tak, aby nemohol byt poskodeny alebo zvnutra znecisteny.

Drenazne rary sa budi pouzivat' rary vyhovujuce STN 13 8740 s kruhovym prierezom umoZiiujuce tvorbu
kontinualneho potrubia poZadovanej dlzky. Steny rarok musia byt’ perforované. Povolené su hladké, flexibilné
alebo obal'ované flexibilné rury.

Plastové rury musia byt odolné vo¢i ultrafialovému Ziareniu.

Zhotovitel' informuje vyrobcu o klimatickych podmienkach na pracovisku apoziada ho o pokyny pre
skladovanie tychto materidlov na Stavenisku. Po schvaleni hlavnym SD musia byt tieto inStrukcie vzdy
dodrziavané.

12.12.2.7. Kladenie rur

Ulozenie rur aich zasyp sa musi riadit’ podla poziadaviek vyrobcu a na zaklade podmienok na stavbe po
odsuhlaseni stavebnym dozorom. Rury mézu byt polozené az po predlozeni certifikatov vyrobcu, protokolov
0 skuske rar a odsuhlasenym technologickym postupom ukladania rur atvaroviek. Vzorové prie¢ne rezy
uloZenim potrubi pre jednotlivé druhy potrubi st vo Zvézku 4..2. Spolo¢né vykresy.

12.13.  OBIJEKTY NA KANALIZACIACH

12.13.1. Vseobecne

Kanalizacné Sachty a objekty budu realizované v miestach spojenia stok, vySkovych a smerovych lomoch, na
rovnej trase maximalne po 50 m a v d’alSich pripadoch pozadovanych STN 75 6101. Objekty su umiestené na
stokovej sieti na zaklade technického riesenia stokového systému, poziadaviek prevadzkovatela a i. Sachty a
objekty budu monolitické, prefabrikované, plastové alebo kombinované. Konstrukcie $achiet a objektov musia
byt vodotesné. Umiestnenie objektov a Sachiet, ich konstrukcie, vystrojenie a d’alSie sa riadi STN 75 6101.
Napojenie potrubi na steny $acht alebo objektov musi byt vodotesné a realizované pomocou Sachtovych vloziek
odpovedajucich pouzitému potrubnému materialu.

12.13.1.1.  Vstupy do objektov

Vstup do Sachiet a objektov (umiestnenie stapaliek, resp. rebrika) musi byt bezpeény a musi vyhovovat
bezpeénostnym predpisom, najmi vyhl. SUBP &. 59/1982 Zb. v zneni neskorsich predpisov. Pokial’ osobitné
poziadavky nestanovuji inak, Sachty budu vybavené stipackami — hornd (kapsova) stapacka je osadena
v prechodovom (konickom) kuse a ostatné (vidlicové) su zapustené medzi prefabrikované skruze tvoriace
Sachtovy komin. V prechodovej skruzi budi osadené dve kapsova stipadla.

Stapacky budl ocelové potiahnuté polyetylénom (vyrobené podla DIN 19555-A-ST) alebo z kompozitnych
materidlov atvarovo upravené tak, aby zamedzovali pokiznutiu smerom dole ado stran vzmysle
s ustanoveniami STN 74 3282. Vsetky stipacky musia byt zabudované uz pocas vyroby prefabrikovaného
prvku. Alternativne sa mdzu pouZit' aj ocelové rebriky z nerezovej oceli alebo s polyetylénovym potahom.
Obycajné stapacky alebo rebriky bez plastového potahu nebudu akceptované. Stupadld a rebriky nesmu
zasahovat’ do prieleznej $irky Sachty v zmysle STN 74 3282.

12.13.1.2.  Potrubie a spoje u objektu

Prestupy kanaliza¢ného potrubia cez steny objektov budu prevedené pomocou Specidlnych prestupovych
tesniacich prvkov  zabudovanych do konStrukcie, ktoré zabezpeCuji vodotesnost’ prestupov. Material
prestupového kusu bude zodpovedat’ materialu potrubia zavedeného do Sachty. U prefabrikovanych objektov sa
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tieto prestupové kusy zabuduju do prefabrikovanych dielcov uz pocas vyroby. Dodatocné vkladanie Sachtovych
vloziek je nepripustné.

Spoje potrubia a steny Sachty musia byt chranené proti poskodeniu pri rozdielnom sadani konstrukcii. V
maximalnej vzdialenosti Im od konstrukcii $acht a objektov na stokovej sieti bude umiestnené pruzné spojenie
odolavajice réoznym podmienkam sadania. Vyrobené prefabrikované diely musia vyhoviet z hl'adiska
vodotesnosti norme DIN 4281.

12.13.1.3.  Sachtové poklopy kruhové
Zakladné poziadavky na Sachtové poklopy su nasledovné:

- poklop z tvarnej liatiny podla EN 124, trieda D400, otvaranie veka pomocou klbového spojenia s rimom
- DN 600, vonkajsi rozmer ramu 785mm, vyska ramu 100mm

- maximalny uhol otvorenia veka 130° (inSpek¢na poloha), moznost’ vybratia veka z ramu

- bezpecnostnd aretacia veka v 90°

- moznost dodato¢ného osadenia mechanickym zamkom (proti neopravnenej manipulécii) a mechanizmom
znemoznujucim oddelit’ veko od rdmu v otvorenej polohe (zabranenie kradezi)

- ucinny systém protiSmykovych zarazok na vek

- tlmiaca vlozka (proti biichaniu), vymenitel'na

- umiestnenia loga mesta, spolo¢nosti na veko poklopu s popisom "kanalizacia Prievidza"

Dalsie poziadavky:

Poklopy D400 — intravilan, komunikacia: Ram a poklop — Seda liatina. Medzi rimom a poklopom je tlmiaci
krazok z HDPE, odolny proti mrazu a olejom. Poklop bude Vv celoliatinovom prevedeni bez odvetrania. Poklopy
bude mozné poklop zaistit’ (uzamkntit') napr. zaklapnou poistkou.

Poklopy B125 — intravilan, nespevnené plochy: Ram a poklop — Seda liatina .Poklopy budu vytiahnuté 15 cm nad
terén. Poklopy bude mozné zaistit’ (uzamknut’) napr. zaklapnou poistkou.

Poklopy beténové — extravilan: V extravilane bude zhlavie vystupnych kominov §acht a objektov vytiahnuté
min. 0,3 m nad terén a bude obetonované v rozsahu 1500x1500x900 mm betonom C30/37 XAl. Zhlavie bude
opatrené tyéou — plotovy stipik ocelovy ¢ 48 mm, dizka 2 m. Nater odolavajiici korozii, striedavo pasy ¢ervené a
biele Sirky 250 mm — stéast ponuky. Na zhlavie kanaliza¢nej Sachty budii osadené betonové poklopy
s moznost'ou uzamykania. Poklopy budu tvarovo zabezpeéené proti bo¢nému posunu na zhlavi Sachty a buda
zabezpecéené proti odcudzeniu ocelovym pasom so zékladnym a vrchnym naterom.

Tam, kde budu osadené uzamykateI'né poklopy a v miestach, kde bude zly pristup ku kanalizaénym poklopom,
pripadne, kde bude pri prevadzke stazend manipulacia s kanalizacnymi poklopmi, je mozné osadit’ kanalizacné
poklopy s aretovatel'nym zavesom.

Stavebna vyska ramu poklopu triedy D 400 je 160 mm a triedy B 125 je 125 mm a triedy A je 75 mm.

Poklopy budi osadené na Sachtové prefabrikaty, vyrovnavacie prstence, prechodové prefabrikaty alebo
kanaliza¢né tehly, s ulozenim do cementovej malty. Sposob ulozenia je zavisly na vySkovych pomeroch v mieste
Sachty alebo objektu.

V pripade pouzitia plastovych $acht, bude zhlavie Sachty a osadenie poklopov vykonané podl'a montaznych
navodov a pokynov vyrobcu $acht.

Poklopy musia byt vo vozovke vySskovo umiestené presne v trovni komunikacie. Pripustna tolerancia je +0,5
mm.

12.13.1.4.  Ochrana proti agresivnej podzemnej vode

V miestach, kde budu objekty umiestené pod troviiou hladiny podzemnej vody, ktora je agresivna voci
betonovym konstrukciam, budu betonové konstrukcie objektov chranené adekvatnou ochranou vid kapitola 8.4
tejto spravy. Ochrana bude prevedena do vysky 0,5 m nad ustalenou hladinou podzemnej vody.

V pripade pouzitia plastovych sacht, bude bude utesnenie a ochrana Sacht vykonané podl'a montaznych navodov
a pokynov vyrobcu sacht.

12.13.2. Revizne Sachty

Na stokovych sietach a kanalizacnych potrubiach musia byt postavené revizne a sutokové kanaliza¢né Sachty
(alebo komory), ktoré podla poziadaviek STN 75 6101 maja byt umiestnené v miestach zmeny profilu, sklonu
a materialu a v miestach sutokov s d’alSimi potrubiami.
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Kanalizacné Sachty z PP musia byt zkvalitného materidlu bez pouzitia plniv a recyklatov, systémom
plavajuceho poklopu, s medzisegmentovym tesnenim tesniacim v horizontalnom smere, sklada sa zo Sachtového
dna, Sachtovych prediieni 250mm, 500mm, 750mm, 1000mm, Sachtového konusu, betonového roznasacieho
prstenca a medzisegmentovych tesneni.

Sachty arevizne komory z prostého beténu a Zelezobeténu musia vyhovovat® $pecifikdciam STN EN 1917.
Betonové Sachty a komory mozu byt’ prefabrikované, kombinovanej konstrukcie (z €asti prefabrikované a z Casti
monolitické) alebo monolitické odlievané na mieste. Objekty budua vyhotovené ako vodotesné. Musia byt
vyrobené z vodostavebného betonu podl'a STN 73 1210.

Prefabrikaty reviznych $acht budu vyrobené podl'a DIN 4034.1.

Sachtové kominy st poloZené na prefabrikovanych alebo monolitickych dnach (v zavislosti na konkrétnom
pripade). Jednotlivé skruze budi vybavené integrovanymi gumenymi tesneniami, dodané vyrobcom spolu so
skruzami (v cene). U prefabrikovanych Sachiet na potrubi DN 1000 — DN 1800 vratane bude vodotesnost’ spojov
prefabrikatov zaistena aplikaciou rozpinavych tmelov v mieste spoja pero-drazka.

V miestach, kde vykopové prace budu prebiehat’ nad hladinou podzemnej vody a tam, kde nebude dochadzat
vplyvom zhotovovania k zamokrovaniu zakladovej skary, bude na zakladovej Skare urobena podkladova vrstva
z chudobného (suchého) betonu 150 mm.

V pripade pokladky potrubia do mékkych ilov bude zakladova poda vylepsSena Strkopieskovym (popripade
drvenym kamenivom o mocnosti min.30 cm, pod hladinou podzemnej vody bude sluzit’ ako plosny drén).

Sachty budu zakryté poklopmi vid’. kapitola 12.13.1.3.

Pri vyrovnavani hornej ¢asti do trovne terénu sa pouzivaji prefabrikované beténové prstence DN 625 podla
DIN 4034.1 stavebnej vysky 60, 80 a 100 mm. Zostavajuci rozdiel sa musi vyrovnat’ podbetonovanim. Poklopy
musia byt’ VO vozovke vyskovo umiestnené presne v urovni komunikacie. Pripustna tolerancia je 0,5 mm.

Prednostne budt pouzité revizne Sachty s prefabrikovanymi dnami. Revizne Sachty s monolitickymi dnami buda
pouzité v mieste napojenia navrhovanej kanalizacie do existujucej kanalizacie.

V cene Sachty bude zahrnutd kompletna Sachta, tzn. dno Sachty so zabudovanou prechodkou a kynetou, skruze
rovné, skruz prechodnd, tesniace gumové kruzky, poplastované stiipacky, nadstavce, vyrovnavacie prstence,
ochranny nater proti zemnej vlhkosti, resp. tlakovej vode podl'a osobitnych poziadavkou, poklop vratane ramu
poklopu.

Kyneta vSetkych Sachiet bude vysky ¥ DN odtokového potrubia.

12.13.3. Spadoviskové Sachty

Kde si to pomery budi vyzadovat, budu vyuzité spadoviskové Sachty. Spadoviskové Sachty budu technicky
rieSené podobne ako typové revizne Sachty. Svetly priemer Sachiet je 1000 mm.

Sachty budi vybavené obtokom z rar DN 200 SN 8. Obtok je zatusteny 50 mm nad dnom polzliabku. Cely obtok
je zospodu podbetonovany prostym betonom C12/15. Pddorysny rozmer obetonovania je 500x500 mm,
vyskovo je obetonovanie urobené od podkladového betoénu Sachty do vysky 100 mm nad privodné potrubie DN
300.

Sachtové dno bude vystlané ¢adi¢om. Opatrenia budu realizované uz vo vyrobe. Iné opatrenia, napr. spevnenie
bocnych stien PE foliou musi SD aj objednavatel' odstihlasit. V cene Sachiet bude automaticky zahrnuty aj
obklad stien a dna predpisanym spésobom.

Kyneta vSetkych Sachiet bude vysky %2 DN odtokového potrubia.
Sachty budu zakryté poklopmi vid’ kapitola 12.13.1.3.

V miestach, kde vykopové prace budu prebiehat’ nad hladinou podzemnej vody a tam, kde nebude dochadzat
vplyvom zhotovovania k zamokrovaniu zakladovej skary, bude na zékladovej Skare urobend podkladova vrstva
z chudobného (suchého) betonu 150 mm.

V pripade pokladky potrubia do mékkych ilov bude zakladovd pdda vylepSend Strkopieskovym (popripade
drvenym kamenivom o mocnosti min.30 cm, pod hladinou podzemnej vody bude sluzit’ ako plosny drén).

V cene Sachty bude zahrnuta kompletné Sachta, tzn. dno Sachty so zabudovanou prechodkou a kynetou, skruze
rovné, skruz prechodnd, tesniace gumové kruzky, poplastované stipacky, nadstavce, vyrovnavacie prstence,
obtok vratanie odbocnej tvarovky a obluku, obeténovanie obtoku, ochranny nater proti zemnej vlhkosti, resp.
tlakovej vode podl'a osobitnych poziadavkou, poklop vratane ramu poklopu.
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Vnutorny povrch Sachty (steny, strop, vystupny komin) bude natrety ochrannym uzatvaracim naterovym
systémom.

Sachta je zobrazena na vykrese vo Zvizku 4.2. Spolo¢né vykresy.

12.13.4. Koncové Sachty vytlakov

Koncové sachty budu technicky rieSené podobne ako typové revizne Sachty pre potrubie DN 600 v¢itane. Svetly
priemer Sachiet je 1000 mm.

Potrubie vytlaku bude zaustené do Sachiet a ukon¢ené pomocou T-kusu (dimenzia odpoveda dimenzii vytlaku),
ktora rozptyli narazovl vodu z vytlaéného potrubia. Priestup tvarovky stenou Sachty je vodotesny. Tvarovka je
opatrena na pritoku prirubovym spojom.

Sachtové dno bude spevnené ¢adi¢ovym kamenivom.

V miestach, kde vykopové prace budi prebichat’ nad hladinou podzemnej vody a tam, kde nebude dochadzat’
vplyvom zhotovovania k zamokrovaniu zakladovej $kary, bude na zakladovej $kare urobena podkladova vrstva
z chudobného (suchého) betonu 150 mm.

V pripade pokladky potrubia do mékkych ilov bude zdkladova pdda vylepsend Strkopieskovym (popripade
drvenym kamenivom o mocnosti min.30 cm, pod hladinou podzemnej vody bude sluzit” ako plosny drén).

V cene Sachty bude zahrnutd kompletna Sachta, tzn. dno Sachty so zabudovanou prechodkou a kynetou, skruze
rovné, skruz prechodnd, tesniace gumové kruzky, poplastované stiipacky, nadstavce, vyrovndvacie prstence,
ochranny nater proti zemnej vlhkosti, resp. tlakovej vode podla osobitnych poziadavkou, poklop vratane ramu
poklopu.

Sachta je zobrazena na vykrese vo Zvizku 4.2. Spolo&né vykresy.

12.13.5. Odrah¢ovacie komory

Odrlahcovacie komory budu prednostne realizované z atypickych Zelezobeténovych prefabrikatov zhotovenych
VO vyrobni. V pripade, Ze ich nebude mozné takto realizovat’ budu rieSené ako konstrukcie z monolitického
vodostavebného Zelezobeténu. V oboch rieSeniach bude vystupny komin vystavany z prefabrikovanych dielcov
pre kanalizacné Sachty.

Objekty budu vyhotovené ako vodotesné. Musia byt vyrobené z vodostavebného betonu podl'a STN 73 1210.
Prefabrikaty budt vyrobené podl'a DIN 4034.1.

Monoliticka Zelezobetonova stropna doska bude urobena ako staveniskovy prefabrikat. Na stropnej doske bude
urobena izolacia proti podnej vlhkosti.Vnutorny povrch Sachty (steny, strop, vystupny komin) bude natrety
ochrannym uzatvaracim naterovym systémom.

Sachty sa z vonkajsej strany oSetria ochrannym naterom proti zemnej vlhkosti.

Dna budu vytvarované prostym betonom s kyselinovzdornym obkladom. Kovové prvky zamoénickych
vyrobkov budu z nerezovej ocele.

Sachty budu prikryté poklopmi vid’. kapitola 12.13.1.3.

Pri vyrovnavani hornej ¢asti do Grovne terénu sa pouzivaju prefabrikované betonové prstence DN 625 podla
DIN 4034.1 stavebnej vysky 60, 80 a 100 mm. Zostavajuci rozdiel sa musi vyrovnat’ podbetéonovanim. Poklopy
musia byt’ Vo vozovke vyskovo umiestnené presne v urovni komunikacie. Pripustna tolerancia je £0,5 mm.

Technické riesenia a vystrojenie odl'ah¢ovacich komor (prepadové hrany, norné steny, rebriky, hraditka a i.) st
zrejmé v Zvazku 3.4.0sobitné poziadavky.

12.13.6. Merné sachty — Parshallov ZlI'ab

V miestach, kde st splaskové vody z obce odvadzané koncovymi CS bude meranie osadené v ramci CS. Na
gravitatnych potrubiach su osadené merné Sachty. Mernd Sachta je typu reviznej Sachty priemeru DN1000,
zlozena z prefabrikovanych skruzi s monolitickym dnom. V Sachte je osadeny merny Parshallov Zlab P2,
pripadne P3. Stavebné poziadavky s zhodné s poziadavkami na revizne Sachty vid’ 12.13.2.

Merna Sachta vid' vykres vo Zvizku 4.2. Spolocné vykresy.

12.13.7. Cerpacie stanice — stavebna Gast

Cerpacie stanice su navrhnuté ako spustané studne z prefabrikovanych rir TZR 131 (DN 1600, 2000a DN2500
). Prva skruz je opatrend po obvode ocelovym britom, pre lepsie spustanie. Spoje medzi jednotlivymi rurami sa
utesnia gumovymi krizkami. Po spusteni vSetkych skruzi sa dno uzavrie beténom, betonazou pod vodou. Vrch
CS je cca 0,30 m nad terénom, prekryje sa Zelezobeténovou prefabrikovanou doskou so vstupnym otvorom
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s uzamykatelnym poklopom. Pre mont4Z a pripadny vstup je zabudovany nerezovy rebrik. V pripade ze sa CS
nachadza v komunikacii bude vrch CS zarovnany s terénom, zaasfaltovany a opatreny pojazdnym poklopom .

Prestup kanaliza¢nych potrubi a vytlacnych potrubi sa vykona Sachtovou prechodkou a prestup potrubia sa utesni
tesniacim tmelom.

Dno cerpacej stanice bude tvorené Zelezobeténovou doskou hr.200 mm vystuZenou trnmi zakotvenymi do steny
Sachty a kari sietou 150x150mm. Po obvode bude utesnena tesniacim pasom.

Pocas realizacie bude dno &s zabezpecené betdnovou monolitickou doskou ak, aby nedoslo k jej nadvihnutiu
vztlakovou vodou. Pri CS vnutorného priemeru DN1600 a DN2000 je navrhnutd 100cm hlboka vrstva a pri
DN2500 130cm hlboka vrstva betonu.

Cerpacie stanice plnia aj akumulaénti funkciu.

Vseobecné platné naroky na stavebnu Cast’ s uzko spojené s narokmi na technologické vybavenie. Komplexné
naroky Cerpacej stanice su uvedené vo Zvézku 3.3. Konkrétne navrhové parametre Cerpacich stanic su zname
Z osobitnych poziadaviek vo Zvizku 3.4.

12.13.8. Rozvadzace pre Cerpacie stanice a merné Sachty — stavebna Cast’

Rozvédzaé bude urobeny ako murovany pilier z bielych tehal pédorysnych rozmerov 600x1300 mm vysky 1950
mm stojaci v blizkosti neoplotenej CS alebo mernej Sachty.

Medzi rozvadzat¢om a CS alebo mernej $achty bude ulozena plastova chrani¢ka DN 150.

Pri dodavke strojnotechnologickej &asti CS je technologicky rozvadza¢ suastou strojnotechnologickej dodavky.
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13. CESTNE PRACE

Sirka a skladba cestného telesa bude podla funkcie komunikécie (zataZenia) a prislusnych STN. Konstrukcie
a skladby novych obsluznych komunikacii su uvedené v Osobitnych poziadavkach vo Zvazku 3.4.

13.1. ODSTRANENIE ZIVICNYCH KRYTOV

Pokial’ prace zahfnaju aj odstranenie asfaltovych krytov existujucich komunikacii za ucelom vykopu ryh alebo
stavebnych jam, ma sa za to, Ze uchadza¢ ocenil rezanie (v pripade potreby aj opdtovné rezanie), odstranenie
asfaltu (v komunikaciach 1. II. alll. triedy odfrézovanim) a podkladovych vrstiev vozovky, vertikalnu
a vodorovnu dopravu sute na skladku odpadov v zmysle platnej legislativy, resp. recyklaciu.

Vyburané hmoty - Strkopieskové podkladové konstrukcie a iné vhodné materialy sa odveza na docasnu a pouziji
sa na opitovny zasyp ryh vo vozovke (v pripade vhodnosti zeminy a materialov z hl'adiska pozZadovaného
zhutnenia plane na min. 45 MPa). Vytazeny asfalt sa odvezie na recyklaciu.

13.2. ZEMNE PRACE

Zemné prace sa musia robit’ v stlade s kapitolou 6. Zemné prace tychto Specifikacii. Zemné teleso je dané
projektom a STN 73 6133. Najmensia hodnota modulu pretvarnosti plane je Eqero= 45 MPa ak to nepredpisuje
projekt, alebo spravca komunikacie inak.

Pri vykopoch stavebnych jam a ryh bude Zhotovitel' selektivne pristupovat’ k rozdeleniu zemin a materialov
z hl'adiska mozného pouzitia pre spatné zasypy a nasypy.

Zeminy a materialy, ziskané pri stavebnej Cinnosti, vhodné pre spidtné zasypy vykopov v komunikaciach
a spevnenych plochach budi Zhotovitelom vyselektované a uloZzené na medzideponiu a nasledne pouzité pre
spétné zasypy vykopov v komunikaciach a spevnenych plochach.

13.3. POVRCHOVA UPRAVA A OCHRANA PODLOZIA

Po zhutneni podlozia na pozadovany stupenl, povrch musi byt rovnobezny s hotovym povrchom vozovky.

Hotovy povrch podlozia musi byt pred kladenim podkladovych vrstiev schvaleny SD. Po koneénom zhutneni
a schvaleni podlozia ho treba chranit’ a odvodnovat'.

Na takto pripravenom povrchu sa nesmu skladovat’ ziadne zariadenia ani materidly. Bez stthlasu SD nesmu po
takto dokonc¢enom podlozi premavat’ ziadne vozidla. Zhotovitel musi na svoje vlastné naklady opravit’ vsetky
nekvalitne zhutnené alebo poskodené miesta podlozia.

13.4. MATERIAL A ZHOTOVENIE PODKLADNYCH VRSTIEV

Konstrukcie budt realizované podla projektu a prislusnych STN 73 6126 (Nestmelené vrstvy), STN 73 6127
(Stavba vozoviek. Prelievané vrstvy), STN 73 6129 (Postreky a natery) a STN 73 6121 (Stavba vozoviek.
Hutnené asfaltové vrstvy).

Skladbu konstrukcii a pouzitie materidlov bude Zhotovitel' povinny predlozit' na odsuhlasenie prislusnému
spravcovi komunikacii.

Kamenivo pouzivané v podkladovych vrstvach musi vyhovovat poziadavkdm platnych STN. VSetok material
musi byt kladeny, rovnomerne rozhfilany a zhutfiovany, pricom rozhfilanie sa musi robit’ sucasne s kladenim.
Tento material musi byt’ ulozeny V jednej alebo viacerych vrstvach tak, aby sa po zhutneni dosiahla poZzadovana
hribka podkladu. Zhutiiovanie podkladu musi byt v sulade s STN 72 1005 a musi byt urobené ¢o najskor po
rozhrnuti materialu.

Pocas vystavby musi byt podklad udrziavany a odvodiovany, aby sa zabranilo tvorbe suvislej vrstvy vody na
jeho povrchu. Voda musi byt’ z podkladu odvadzana mimo tak, aby sa zabranilo erdzii podkladu.
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13.5. KRYTOVE VRSTVY

Konstrukcie budt realizované podla projektu a prislusnych STN 73 6127 (Stavba vozoviek. Prelievané vrstvy),
STN 73 6121 (Stavba vozoviek. Hutnené asfaltové vrstvy), STN 73 6129 (Postreky a natery), STN 73 6123
(Cementobetonove kryty) a STN 73 6131-1 az 3 (Dlazby a dielce).

Skladbu konstrukcii a pouzitie materidlov bude Zhotovitel' povinny predlozit na odsuhlasenie prislusnému
spravcovi komunikacii.

Asfaltové vrstvy sa mozu klast len na suchy podklad avsuchom pocasi. Priprava, doprava, kladenie,
zhutiiovanie a oSetrenie povrchu musia byt robené v sulade s STN 73 6121.
Stucast’ou prac je i obnovenie vodorovného dopravného znacenia v tisekoch dotknutych vystavbou.

13.6. OBRUBNIKY A CHODNIKY PRI CESTACH

Komunikacie pre pesich budu realizované podla projektu a prislusnych STN 73 6126 (Nestmelené vrstvy) a
STN 73 6131-1 az 3 (Dlazby a dielce).

Oprava narusenych chodnikov po vystavbe bude prevedena do povodného stavu na Sirku ryhy resp. stavebnej
jamy.

Ak osobitné poziadavky nestanovuju inak, nové chodniky musia byt vyhotovené zo zamkovej dlazby.

Skladba chodniku — zamkova dlazba:

e zamkova dlazba 6cm

e piesok 4cm

e  Strkodrva 15cm
Skladba chodniku — liaty asfalt:

o liaty asfalt 3cm

e obalované kamenivo 10 cm

e Strkodrvina 10 cm

Pokial’ budu kladené pri cestich, budii opatrené obrubnikmi kladenymi do betdénového 16zka s oboch stran,
Z jednej strany zdhonovym a z druhej cestnym obrubnikom. Pokial’ budu kladené v aredloch, postacuje zahonovy
obrubnik z oboch stran.

Ak prislusny cestny organ pozaduje int skladbu, resp. pri rozoberani existujucich chodnikov treba chodnik
uviest’ do pdvodného stavu vratane vSetkych podkladovych vrstiev.

13.7. OPRAVY STATNYCH KOMUNIKACII I, II. A Ill. TRIEDY

Dotknutie anasledné opravy Statnych komunikacii musia byt v stilade s povolenim na zvlaStne uzivanie
pozemnej komunikacie (rozkopavkovym povolenim) od cestnych spravnych organov.

Statne cesty I. II. alll. budi opravené najprv provizoérne ihned’ po uloZeni potrubia, a to v Sirke ryhy pre
potrubie. Konecna tprava bude predlozena na odsuhlasenie prislusnému spravcovi komunikacii. M4 sa za to, Ze
uchadzac je natolko odborne spdsobily, aby na zaklade svojich skusenosti z vykonania podobnych stavieb
vypocital rozsah nevyhnutnych uprav v Statnych a miestnych komunikéciach a naklady zahrnul do ponukanej
ceny diela. Akakol'vek zmena oproti predpokladanému rozsahu tiprav nezaklada Zhotovitel'ovi ziadny narok na
zmenu ponuknutej ceny.

Koneéna oprava — odfrézovanie vrchného AB krytu v hrabke 5 cm a jeho nasledna obnova, bude prevedena cca
1 rok po provizérnej oprave v nasledujucich §irkach :

13.7.1.  Statne cesty 1. triedy a Il.triedy

Provizérna oprava

Po ukoncéeni vykopov, pokladke rir a zhotoveni spétnych zasypov, budid urobené konstrukéné vrstvy
komunikacie a vrchny AB kryt v Sirke ryhy pre potrubie (navrhova skladba vid’ nizsie ,,Navrh konstrukcnej
skladby opravy Statnych komunikacii I. II. a III. triedy V ryhe). Styk povodnej vozovky s novou Gpravou utesnit’
asfaltovou zalievkou.

Kone¢na oprava

Kone¢na oprava povrchu vozovky bude urobend cca 1 rok po provizdrnej oprave, podla urovne sadnutia
docasnej opravy v ryhe, pokial’ to dovoluje termin ukoncenia lehoty vystavby - 30.05.2015. Odfrézuje sa 5 cm
AB povrchu, aplikuje sa spojovaci postrek a polozi sa nova vrstva 5 cm AB 1. tr, vSetko na Sirku celej Statnej
cesty | a Il.triedy. Styk povodnej vozovky s novou tGpravou utesnit’ asfaltovou zalievkou.

Vid’ vykres vo Zvézku 4.2. Spolo¢né vykresy.
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13.7.2.  Statne cesty III. triedy

Provizorna oprava

Po ukonceni vykopov, pokladke rur a zhotoveni spdtnych zasypov, budu urobené konsStrukéné vrstvy
komunikacie a vrchny AB kryt v Sirke ryhy pre potrubie (ndvrhova skladba vid’ nizsie ,,Navrh konStrukénej
skladby opravy §tatnych komunikacii 1. II. a IIL. triedy v ryhe). Styk pévodnej vozovky s novou Gpravou utesnit’
asfaltovou zalievkou.

Koneé¢na oprava

Koneéna oprava povrchu vozovky bude urobena cca 1 rok po provizérnej oprave, podlaurovne sadnutia
docasnej opravy v ryhe. Odfrézuje sa 5 cm AB povrchu, aplikuje sa spojovaci postrek a polozi sa nova vrstva 5
cm AB 1. tr, vSetko na Sirku jedného jazdného pasu. Styk pévodnej vozovky s novou tpravou utesnit asfaltovou
zalievkou.

13.7.3.  Statne cesty spolu

Konstrukéné vrstvy komunikacie budu opravené na Sirku ryhy resp. na rozsah stavebnej jamy, mimo vrchného
AB krytu.

Vid’ vykres vo Zvizku 4.2. Spolo¢né vykresy.

Po ukonceni konecnych oprav povrchu vozovky Zhotovitel’ obnovi vodorovné dopravné znacenie.
Komunikécie budt opravené do pdvodného vyskového riesenia.

Navrh konS$trukénej skladby opravy Statnych komunikacii L. I1. a IIL. triedy v ryhe:
e asfaltobeton L. tr. 50 mm

spojovaci postrek modifikovany

ACL 16 PmB, I. 60 mm

spojovaci postrek modifikovany

ACP 22 1. 90 mm

CBGM 8/10 200 mm

Strkodrva SD 0-63 (0-32) 180 mm

Konstrukéna skladba vozovky a rozsah opravy Vv jednotlivych objektoch bude upravena na zaklade prislusnych
dokumentov a poziadaviek vydanych spravcom S$tatnych ciest. Cena prac bude zahrnuta v cene jednotlivych
objektov.

Tam, kde nebudu prebichat’ prace za uplnej uzavierky komunikacie, musi Zhotovitel' zabezpecit' vystavbu
kanalizaénych pripojok a nasledné opravy komunikacii po polovi¢kach, tak aby zostal vzdy jeden jazdny pruh
prejazdny. V pripade potreby je mozné jazdny pruh rozsirit pomocou cestnych panelov — vid. kapitola 17.
Docasné prace a krizovania.

Zasady a technologické postupy oprav Statnych komunikacii:

Pri situovani kanalizaénych stk v komunikaciach je nutné dodrziavat pri praci zakladné zasady, aby
nedochadzalo k vznikom poruch v ceste z dovodu technologickej nekazne. Je zakladnou povinnostou
zhotovitel'a stavby ich dodrziavat, ststavne sledovat’ a vyhodnocovat’ podl'a okamzitej situdcie na stavenisku.
Na stavbe musi stistavne spolupdsobit’ i SD zamerany na kontrolu kvality diela. Je nutné, aby bolo po ukonceni
diela dosiahnuté maximalnej homogenity, ako jedinej zaruky minimalizacie dodato¢nej deformacie.

Ziadne prace v cestach nesmi byt za¢até pred obdrzanim pravoplatného povolenia od prislunych cestnych a
dopravnych organov v zmysle platnej legislativy.

Pri budovani kanalizacie v Zivi¢nej vozovke budu stmelené vrstvy prerezané a odstranené v Sirke buduceho
vykopu. Vykop ryhy je nutné vykonat podla prisluSnych STN a suvisiacich pravnych a bezpecnostnych
predpisov.

Zakladnym problémom kvality diela u vsSetkych variant je vyhotovenie zasypov ryh po potrubi, ktoré buda
urobené v sulade s platnymi STN, obzvlast s normami STN 73 3050 "Zemné prace", STN 73 6133
"Navrhovanie a vyhotovenie zemného telesa pozemnych komunikacii" a STN 72 1006 "Kontrola zhutnenia
zemin a sypanin". Spitny zasyp bude prevedeny podl'a realizatnej dokumentacie a technologického predpisu
spracovaného Zhotovitelom a schvalené¢ho SD. Zasyp sa prevadza SD odsuhlasenou hutnitelnou sypaninou
(Strkopiesok, Strkodrt’, recyklat) hutnenou po vrstvach (spravidla hr. 20 cm). Vlhkost' zeminy pri hutneni sa
nesmie odliSovat’ od hodnoty optimalnej vlhkosti stanovenej skuSkou PS o viac nez 3%. Mocnost’ ukladanych
vrstiev je potrebné prisposobit’ pouzitej hutniacej technike, $irke ryhy a zhutnitel'nosti materialu.
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Spétny zasyp musi byt prevedeny zaroven na obidvoch stranach objektu, aby nedochadzalo k nerovnomernym
tlakom. Hutnenie v blizkosti potrubia a jeho sGcasti musi byt prevedené takym sposobom, aby nedoslo k
vyboceniu alebo k poskodeniu potrubia, poskodeniu izolacie atd. Debnenie a iné pomocné konstrukcie musia
byt pred spitnym zasypom odstranené.

Vykopy ryh pre potrubie budi zasypavané v celej Sirke po dokonceni osadenia potrubia, po prevedeni
prislusnych skuasok a po schvaleni SD. Je nutné reSpektovat’ technické podmienky pre uloZenie potrubia od
prislusného vyrobcu potrubi a statické posudenie navrhnutého spdsobu ulozenia v zavislosti na zatazeni a
geologickych podmienkach.

Vhodné materialy pre zasypy — vid'. kapitola 6. Zemné prace.

V celej mocnosti aktivnej zony (v zmysle STN 73 6133) musi byt dodrzana predpisand miera zhutnenia
najmenej 100% Proctor standard. Na plani musi byt' dosiahnutd najmensia hodnota modulu pretvarnosti z
druhého zatazovacicho cyklu Edef,2=45MPa stanoveného podl'a STN 72 1006. Planou sa rozumie horna plocha
zasypu. Pre budovanie zasypu musi byt predpisany technologicky postup a zasyp sa musi budovat’ pod
dohl'adom odborného dozoru. Pri névrhu, realizacii, kontrole a preberani zasypu je nutné dodrzat’ STN 73 6133
"Navrhovanie a vyhotovenie zemného telesa pozemnych komunikacii".

V priebehu realizacie zasypu je nutné ststavne (rozumie sa i na jednotlivych vrstvach zasypu) vykonavat
pravidelné skusky v zmysle STN 72 1006 "Kontrola zhutnenia zemin a sypanin" — jednd sa o zakladny
predpoklad kvality diela.

Po vybudovani zasypov do trovne plane bude budovana konstrukcia vozovky. Najskor je nutné zriadit’
konstrukciu vozovky v ryhe. Zakladnou zasadou je nutnost’ vybudovat’ konstrukciu v zloZeni ako je stdvajuca
konstrukcia s navdzovanim jednotlivych vrstiev, aby bolo zaistené spolupdsobenie a funkénost’ jednotlivych
vrstiev. Zvislé napojenie na kryt stavajtiicej konstrukcie musi byt spravne utesnené — napr. zalievkové hmoty,
natavovacie pasiky. Kone¢na tprava krytu smie byt prevedend az po Uplnej konsolidacii zasypu ryhy.

13.8. OPRAVY MIESTNYCH KOMUNIKACII

Oprava narusenych miestnych komunikacii a chodnikov po vystavbe stok splaskovej kanalizacie, odbociek pre
domovné pripojky a ostatnych objektov a investicii (prelozky inZ. sieti) bude prevedend na Sirku ryhy.

Pred zahajenim vykopovych prac bude u komunikéaciach spevnenych AB a betéonovym krytom tento kryt
zarezany na §irku ryhy resp. zasahu a vyburany. U komunikacii a chodnikov spevnenych cestnymi panelmi buda
tieto odstranené z priestoru ryhy resp. stav. jamy. Panely budu pouzité pre spitné opravy. NaruSené panely
nahradi dodavatel’ novymi.

Po dokonceni prac na kanalizacii a dalSich objektoch bude prevedend oprava konstrukénych vrstiev
komunikacie vratane krytu. Priecne usporiadanie a odvodnenie na komunikaciach bude sucasné. Komunikacie
budu opravené do pdvodného vyskového rieSenia. Zasypy, konstrukéné vrstvy a AB kryt miestnych komunikacii
musia byt urobené podl'a zasad a technologickych postupov popisanych v predchadzajtcej kapitole. Zhotovitel
zahrnie cenu oprav do ceny jednotlivych objektov.

M4 sa za to, ze uchadza¢ je natol’ko odborne spésobily, aby na zaklade svojich skusenosti z vykonania
podobnych stavieb vypocital rozsah nevyhnutnych uprav v miestnych komunikaciach a naklady zahrnul do
ponukanej ceny diela. Akakol'vek zmena oproti predpokladanému rozsahu tiprav nezaklada Zhotovitel'ovi ziadny
narok na zmenu ponuknutej ceny.

Narusené chodniky a ostatné spevnené a nespevnené plochy budu uvedené do povodného stavu.

Vzorovy priecny rez oprav miestnych komunikécii — vid'. Zvézok 4.2. Spolo¢né vykresy.

Navrh skladby opravy miestnych komunikacii s AB krytom:

e asfaltobeton II. tr. 5cm
e obalované kamenivo II. tr. 5cm
o strk ¢iasto¢ne vyplneny cement. maltou 20 cm
e  Strkodrvina 20 cm

Navrh skladby opravy miestnych komunikacii s AB krytom v meste Prievidza:

e asfaltobeton II. tr. 5cm

e spojovaci postrek PS, A

e  obal'ované kamenivo II. tr. 8cm
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e spojovaci postrek PS, A
e  Strk Ciastocne vyplneny cement. maltou 20 cm
e Strkodrvina 20 cm

Navrh skladby opravy miestnych komunikacii s beténovym krytom:

e beton C 12/15 20 cm
e vibrovany $trk fr. 32-64 mm 25cm
e  strkopiesok 15cm

Navrh skladby opravy miestnych komunikacii s Krytom z cestnych panelov:

e  betonovy cestny panel 15cm
e kamenivo tazené 5cm
e vibrovany $trk fr. 32/63mm 15cm

Navrh skladby opravy miestnych komunikacii s krytom zo Strku:
e vibrovany $trk fr. 32/63mm 15cm
e  posyp podkladu kamenivom drvenym v mnozstve do 35 kg/m2 so zavibrovanim.

Skladba opravy chodniku — betéonova dlazba:

e  betonova dlazba 300x300 mm 6 cm
e piesok 4cm
e  Strkodrvina 15cm

Skladba opravy chodniku — zamkova dlazba:

e zamkova dlazba 10/10/6 6cm
e drvené kamenivo frakcia 4-8 mm 3cm
e drvené kamenivo frakcie 8-16 mm 15cm

Skladba opravy chodniku — liaty asfalt:

o liaty asfalt 3cm
e  obal'ované kamenivo 10 cm
e  Strkodrvina 10 cm

13.9. SKUSANIE HOTOVYCH VRSTIEV KOMUNIKACII

Preberacie skusky hotovych vrstiev konstrukénych prvkov komunikacii, chodnikov a spevnenych ploch sa riadia
prislusnymi STN, najmd STN 73 6133 (Stavba ciest. Teleso pozemnych komunikacii), STN 73 6126
(Nestmelené vrstvy), STN 73 6127 (Prelievané vrstvy), STN 73 6129 (Postreky a natery), a STN 73 6121
(Hutnené asfaltové vrstvy), STN 73 6123 (Cementobetonové kryty) a STN 73 6131-1 az 3 (Dlazby a dielce).
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14. OPLOTENIE A TERENNE UPRAVY

14.1. OPLOTENIE A BRANY

14.1.1. Vseobecne

Pokial’ osobitné poziadavky nestanovuju inak, oplotenie bude vyhotovené z poplastovaného pletiva min. vysky
1,8 m atmavozelenej farby. Rovnako napinaci drét bude potiahnuty PVC. Pletivovy plot bude vyhovovat
prislusnej STN a musi byt’ zaveseny na ocel'ovych poplastovanych stlpikoch.

Plechové ploty budu vyrobené z galvanizovaného plechu.

Pristupové brany, ¢i uz jedno- alebo dvojkridlové, budu vyrobené z trubkovych ocelovych profilov a po vyrobe
galvanizované. Vypli bude z galvanizovaného plechu.

Ocelova konstrukcia branky a Ziarovo pozinkované stipiky budd oSetrené dvojndsobnym zékladnym
a dvojnasobnym vrchnym naterom.

Kazdé brana musi byt dodana s visiacim zdmkom s tromi kI'"i¢mi, ak nie je stanovené inak.

14.1.2. Oplotenie cerpacich stanic na kanaliza¢nych sietach v obciach
Cerpacie stanice v ramci tohto projektu nebudu oplotené.

14.2. TERENNE UPRAVY

Kde sa to poZzaduje, terénne upravy Staveniska musia byt urobené po tom, ¢o Zhotovitel’ ukon¢i vSetky ostatné
zemné prace okrem premiestnenia ornice. Upravované plochy musia byt vyrovnané na uroven terénu
s odpocitanim hribky vrstvy pozadovanej pre ornicu alebo int povrchovi Gpravu a vsetok nadbytoény material
musi byt zo Staveniska odvezeny na schvalenu skladku.

Existujtica ornica odstranena zo Staveniska a ulozena v jeho blizkosti moze byt opat’ pouzita za predpokladu ze
nebola kontaminovana a neobsahuje stavebntl sutinu a iné necistoty.

Vsetky nespevnené plochy budi zatravnené.

Kde nie je dostatok ornice ziskanej zo Staveniska, Zhotovitel' dovezie potrebné mnozstvo humusu na vlastné
naklady. Pred zaciatkom terénnych uprav musia byt jeho vzorky predlozené SD na schvalenie.

Zmes travy mdzu tvorit’ druhy navrhnuté Zhotovitel'om a schvalené SD. VSetky nové rastliny a trava musia byt’
oSetrované az do ukon¢enia Zmluvy.
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15. DOCASNE PRACE A KRIZOVANIA

Vsetky typy kriZovania sieti, komunikacii, Zeleznic a vodnych tokov, priepustov zahriiuji zemné prace,
paZenia, vyhotovenie kriZovani, vSetky docasné prace (prehradzky, zaistenie vedeni a pod.) naloZenie a
odvoz odpadu a vSetky ostatné iikony a dodavky zabezpecujice kompletné vyhotovenie kriZovani. M4 sa
za to, Ze zhotovitel’ zahrnul do svojej ponukovej ceny vSetky uvedené prace a dodavky.

Zhotovitel’ nema narok uctovat’ navySe prace ani za st'aZené vykopavky pri vyskyte viéSiecho mnoZstva
inZinierskych sieti alebo z inych dévodov. Tieto rizika maji byt’ zahrnuté do ponukovej ceny a rozpustené
v jednotlivych polozkach zemnych prac.

15.1. KRIZOVANIA STATNYCH KOMUNIKACII

V mieste, kde navrhované potrubie krizuje obidva nedotknuté jazdné pruhy Statnej komunikacie a kde je to z
geologického hl'adiska mozné, je navrhnuté bezvykopové krizenie Statnej komunikacie. Navrhované potrubie
bude ulozené v ocel'ovej chranicke, ktora bude ulozena bezvykopovou technoldgiou. Chranicka bude ukonéena
0,5 m za hranou nésypu resp. zarezu telesa komunikacie, pripadne za hranou odvodiiovacej priekopy. Krytie
chranicky bude min. 1,5 m pod hornou hranou komunikacie. Potrubie budu ulozené v chranicke na klznych
distanénych objimkach. Cela chrani¢ky budi uzatvorené manzetou.

Pretlacacie zariadenie sa vlozi do montdznej jamy Co najblizsie k ceste, resp. Zeleznice podla RD. Na dno a
vzdialenej$i koniec jamy sa polozia cestné betdnové panely. Ocelova chranicka sa pretlaéi pneumatickym
sposobom. Na konci pretlaku sa umiestni montazna jama. Po ukonceni pretlacania sa jama vyplni materidlom z
vykopu a v pripade gravitaénej kanalizacie sa zriadi revizna Sachta.

Pri pretlacani vytlaénych potrubi HDPE,OLS pripadne kameniny je mozné pouzit' riadené pretlacanie bez
chranicky.

Pri krizeni $tatnych komunikacii bude miesto krizenia oznacené vedla komunikacie osadenim tabuliek s
vyznacenim "POZOR-NEBAGROVAT".

15.2. KRIZOVANIE VODNYCH TOKOV

Pri kriZzovani vodnych tokov budovanymi inZinierskymi sietami prekopom je Zhotovitel' povinny minimalizovat’
zéasahy do koryt tokov a brehovych porastov a prace vykonavat’ v ¢ase mimo reprodukénych aktivit ryb.

UloZenie rir pod dnom toku

V mieste krizenia s potokmi sa navrhuje kanalizacné potrubie ulozit’ do chrani¢ky tak, ze hornd hrana bloku
bude v pripade tokov Nitra a Handlovka min.1, 5 m pod upravenym dnom koryta toku. U ostatnych tokov je
chranicka vedena 1,0m pod niveletou dna. Cela chranicky budu uzatvorené pryzovou manzetou.

Po zasype ryhy bude dno upravené do povodného tvaru a opevnené. Nasledné opevnenie brehu a dna koryta
bude urobené v sulade s poziadavkami spravcu toku. Prebytocna zemina bude odvezena na medziskladku.

Opevnenie brehu koryta:

e toky so sirkou dna nad 5 m : kamenna rovnanina priemernej hriibky 30 cm - kamene vécsie ako 200
kg, opreta do pitky z lomového kamena 0,8*0,8m, opevnenie na vzdialenost’ Sm od osi potrubia na
kazdu stranu.

e  toky so Sirkou dna do 5 m : opevnenie na vzdialenost’ 2,5 m od osi potrubia na kazdu stranu.

Opevnenie dna koryta :
e toky so Sirkou dna nad 5 m: kamenna rovnanina priemernej hrabky 50 cm - kamene vécsie ako 200
kg, opevnenie na vzdialenost’ Sm od osi potrubia na kazdu stranu.
e toky so Sirkou dna do 5 m : opevnenie na vzdialenost’ 2,5 m od osi potrubia na kazdd stranu.

Opevnenie bude ukonc¢ené na obidvoch stranach betonovym prahom podl'a vzorového vykresu.

Pri pretlacani vytla¢nych potrubi HDPE, OLS pripadne kameniny je mozné pouzit' riadené pretlaCanie bez
chranicky.

Pri krizeni vodnych tokov bude miesto krizenia ozna¢ené na brehu osadenim tabuliek s vyznacenim "POZOR-
NEBAGROVAT".
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Vzorové krizovanie vodnych tokov vid’ vykresy vo Zvézku 4.2. Spolo¢né vykresy.

Krizovanie vodnych tokov bude realizované podla Sirky vodného toku nasledovne:

e Sirka dna toku do 5 m : predpoklada sa prehradenie toku zemnymi hradzkami a prevedenie vody
precerpavanim okolo hradzok. Pre hradzky bude pouzitd zemina z vykopu ryhy pre potrubia.

e Sirka dna toku od 5 do 12 ~ 15 m : predpoklada sa prehradenie toku zemnymi hradzkami a prevedenie
vody cez stavenisko ocel'ovou trubkou DN 500 a preerpavanim. Pre hradzky bude pouzitad zemina
z vykopu ryhy pre potrubia a pripadne vhodnéa zemina dovezend z medziskladky.

e Sirka dna toku nad 12 ~ 15 m : predpoklada sa vystavba na dvakrat po polovitkich — Vv jednej
polovicke toku chranend zemnymi hradzkami bude prebiehat’ vystavba a v druhej polovicke toku bude
prevedena voda. Po ulozeni potrubia v prvej polovic¢ke toku sa premiestnia zemné hradzky a pokladka
potrubia prebehne v druhej polovicke toku. Vodotesny spoj uprostred toku bude obeténovany. Pre
hradzky bude pouzita zemina z vykopu ryhy pre potrubia a vhodna zemina dovezena z medziskladky.

Pre krizovanie vodnych tokov méze Zhotovitel' po pisomnom odsuhlaseni SD a spravcom toku pouzit’ aj iné
postupy, ¢i technoldgie (napr. pretlacacia technoldgia). V tomto pripade Zhotovitel musi zdokumentovat
planovany sposob realizécie a tento predlozit’ ku schvaleniu SD a spravcovi toku podla kapitoly 4.4. Projektova
dokumentacia. Zhotovitelom navrhnuty postup vSak nemoze viest’ k navyseniu ponukovej ceny.

Zhotovitel' zahrnie do ceny prac jednotlivych objektov vSetky ndklady spojené s krizovanim vodnych tokov
vratane nakladov na ucast’ spravcu prislusného toku na stavbe.

UloZenie potrubia na mostovej konstrukcii:

V miestach, kde nie je technicky mozné viest’ navrhované potrubie podo dnom toku, bude krizenie vodného toku
uskuto¢nené ,,vzduchom® a to bud’ zavesenim potrubia na existujucej mostnej konstrukcii alebo na samostatnom
potrubnom moste.

Jednotlivé krizovania su uvedené vo Zvizku 3.4 Osobitné poziadavky.

15.3. KRIZOVANIE INZINIERSKYCH SIETI

Pred zacatim akychkol'vek vykopovych prac naviaze Zhotovitel spojenie so vSetkymi prislusnymi
verejnopravnymi institiciami, spravcom ciest a d’al§imi vlastnikmi jednotlivych zariadeni. Zhotovitel' overi
presni polohu existujucich zariadeni, ktoré moézu ovplyvnit' stavebné prace alebo byt nimi dotknuté

(ovplyvnené).

V pripade krizovania s inzinierskymi sietami bude Zhotovitel postupovat’ podla vyjadreni a podmienok
jednotlivych spravcov tychto sieti, ktoré podali pri stavebnom konani (povinnost’ identifikacie sieti, odovzdanie
sieti pred zasypom a d’alSie podla prislusnych vyjadrent).

Zhotovitel' stavby upovedomi v predstihu SD o kazdom premiestneni zariadeni, ktoré pozaduje z dovodu
svojich potrieb alebo z dovodu navrhnutého pracovného postupu. Stiéasne bude Zhotovitel' dodrziavat’ vsetky
poziadavky SD suvisiace s tymto premiestnenim. Zhotovitel’ bude zodpovedny za realizaciu svojich vlastnych
opatreni potrebnych k prelozeniu alebo odstraneniu inzinierskych sieti.

Zhotovitel’ bude viest’ zaznamy na vykresoch tykajucich sa vSetkych rozvodov a zariadeni, s ktorymi dojde ku
kolizii a vyznaci vSetky rozdiely oproti informaciam poskytnutych verejnopravnymi institiciami a spravcami
tychto zariadeni. Tieto zdznamy odovzda Zhotovitel’ SD.

Informacie o zariadeniach dodavané prislusSnymi institiciami budi k dispozicii v beznej pracovnej dobe.
Zhotovitel' bude po dobu platnosti zmluvy zodpovedny za stanovenie presnej polohy jednotlivych oznamenych
zariadeni spravovanych prislusnymi institiciami vratane inzinierskych sieti a pripojok. Pri urovani ich polohy
budi prebiehat’ konzultacie s prislusSnymi organmi, bude pouzité zariadenie pre elektromagneticky prieskum a
bude vykonavany prieskum pomocou kopanych sond. Zvlastne poZiadavky treba venovat’ tym zariadeniam,
inzinierskym sietam a pripojkdm, ktoré boli ozndmené, ale nie su zobrazené na prislusSnych vykresoch
jednotlivych spravcov, ako su uzavery potrubi a nehnutel'nosti obsluhované z ohlasenych zariadeni. Naklady na
opravu zariadeni spravovanych prislusSnymi institiciami vratane inzinierskych sieti a pripojok, v dosledku
poskodenia sposobeného Zhotovitelom v priebehu realizacie kopanych sond nebo kvoéli nezdaru pri zistovani
ich presnej polohy pred zacatim stavebnych prac, ponesie Zhotovitel. Objednavatel’ stavby nebude zodpovedny
za akékol'vek omeskanie alebo nasledné naklady spdsobené tymito poskodeniami.
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Predpoklada sa, ze vSetky kopané sondy na overenie polohy existujicich inzinierskych sieti vratane tych, o
ktorych informoval SD, budi zahrnuté v cene ponuky. Pokial’ nebude stanovené inak, budi kopané sondy
realizované ru¢nym spdsobom.

Pre informaciu SD bude Zhotovitel’ predkladat’ podrobné udaje o strete sa zariadeniami este pred zacatim prac.

Zhotovitel' podnikne vSetky potrebné opatrenia k Uplnej ochrane vsetkych zariadeni a poskytne vSetky
prostriedky a pomoc autorizovanym zastupcom prislusnych institacii k pristupu ku svojim zariadeniam.

Vsetky znackovacie farby pouzivané pre docasné oznacenie inzinierskych sieti budi mat kratkodobu
trvanlivost’, budil bezolovnaté, biologicky odbtratelné a budu Specifikované, ako farby, ktoré v bezZnej
prevadzke vymiznu priblizne za 10 tyzdiov.

Zvlastna pozornost’ sa ma venovat subehu s plynovodmi a krizovaniam plynovodov. Pokial’ v konrétnych
poziadavkach SPP nebude stanovené inak, platia tieto vS§eobecné zasady:

e Delena chranicka bude odskusand pred zaizolovanim na tesnost’.

e  Min. vzdialenost’ kanalizacného potrubia a plynovodu pri krizovani ma byt’ 0,5 m.

e Pred realizdciou treba vykonat’ presné vytyCenie existujucich plynarenskych zariadeni v teréne, ktoré
na zaklade objednavky zhotovitel'a vykona prislusné pracovisko SPP, a.s.

e V koliznych miestach, ktoré sa urCia pri vytyCovani, alebo v priebehu vystavby budi na naklady
zhotovitela urobené kontrolné sondy za ucelom dodrzania vzdialenosti medzi plynovodom
a pokladanou inzinierskou siet'ou. Sondy mozno vykonat’ len za G¢asti pracovnikov tdrzby SPP, a.s.

e Treba dodrzat ochranné a bezpecnostné pasmo o minimalnej vzdialenosti od plynovodu podl'a STN
38 6413, STN 38 6415 a zakona ¢. 656/2004 Z.z. o energetike, par. 56 a 57.

e Zemné prace realizované v blizkosti plynovodu a pripojok budi realizované ruéne min. 1,5 m na
kazdu stranu od plynovodu a pripojok.

e  Pri pouziti pretlaku musi byt poc€as zhotovenia pretlaku odkryty plynovod tak, aby nemohlo dojst pri
nahodnej zmene smeru pretlac¢ania k poskodeniu plynovodu. Pri krizovani plynovodu pretlakom pod
spevnenym povrchom $tatnej komunikacie nebude Zhotovitel' spevneny povrch §tatnej komunikacie
rozkopavat, ale dohodne s majstrom udrzby SPP, a.s. iny zpdsob overenia neporusenosti plynovodu.

e  Odkrytie plynovodu méze byt vykonané len na zéklade pisomného suhlasu (v stavebnom denniku)
majstra udrzby SPP, a.s.

e Pri obnazeni, krizovani, pred obsypom a zasypom trasy, kde sa nachadzajii nase zariadenia, je
potrebné prizvat’ technika prevadzky, alebo majstra idrzby SPP, a.s. ku kontrole prac pred zakrytim.
Kontroly budil zaznamenané do stavebného dennika alebo bude spisany samostatny zaznam.

eV pripade zakrytia plynovodnych zariadeni pred vykonanim kontroly ma Zhotovitel’ stavby povinnost
na poziadania pracovnika SPP, a.s. na vlastné naklady opatovne odkryt’ predmetné Casti plynovodov.

e V pripade poskodenia izolacie alebo poruchy na plynovodnych zariadeniach je Zhotovitel' povinny
vystavit' objednavku na prislusny zavod SPP, a.s. a poruchu je opravneny odstranit’ len pracovnik
SPP, a.s..

e Krizovanie a subeh riesit’ podl'a ustanoveni STN 73 6005.

e Pre porealizacné vyjadrenie od SPP, a.s. Zhotovitel’ pripravi pisomny zoznam vSetkych krizovani
a koliznych stibehov s plynovodom.

e Vykonavat' akékol'vek ¢innosti v ochrannom pasme VTL plynovodu je mozné len so stihlasom
prevadzkovatela siete, nim stanovenych podmienok a pod dohl'adom povereného pracovnika
prevadzkovatel’a siete.

Uchadzacov d’alej upozoritujeme, Ze SPP, a.s. mdze uctovat’ za dozorovanie krizovani plynovodov. Tato polozka
ma byt spolu s ostatnymi nakladmi zahrnuta v ponukove;j cene.

15.4. KRIZOVANIE ZELEZNIC

15.4.1. Vseobecne

Stavba nesmie ohrozit’ plynulost’ a bezpecnost’ Zelezni¢nej dopravy. Pri stavbe nesmie byt naruSena stabilita a
odvodnenie zelezni¢ného telesa. Treba dodrzat’ trvalo rozhl'adové pomery na zeleznicnej trati.

Pri krizovani trasy miestnych a dial’kovych kéblov ZSR treba dodrzat ustanovenia STN 73 6005 a STN 33 4050.
Pred zadatim prac treba si vyziadat’ presné vyty&enie podzemnych vedeni ZSR. Vykopové prace v okruhu do 2
m od tychto vedeni vykopavat’ ruéne s prizvanim pracovnika ZSR (Kéablovy obvod), ktory zhodnoti stav vedeni
7SR a splnenie podmienok krizovania pred zasypanim realizovanej trasy. Montazne jamy pri pretlakoch maju
byt umiestnené mimo ochranného pasma vedeni ZSR.
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Po ukonéeni stavby treba prizvat’ ku kolaudaénému konaniu ZSR, Diviziu dopravnej cesty (DDC), Spravy
zelezni¢nych trati a stavieb.

Pozn: Objednavatel’ musi so ZSR uzatvorit’ zmluvu o vecnom bremene na &ast’ pozemkov ZSR, po ktorych bude
vedené kanalizacné potrubie.

15.4.2. Kanaliza¢né vytlaky

Pokial’ osobitné poziadavky nestanovuju inak, krizovania Zeleznicnej trate navrhuju sa pretlakmi v ocelovej
chranicke (pozn.: predpoklada sa material potrubi HDPE). Chranicka po vykonani prac je vyplnena beténovou
zmesou B20. DN chrani¢ky vnutornej je asponl o dve dimenzie va¢si nez samotné potrubie. Vystredenie potrubia
v chranicke je navrhnuté vystredovacimi plastovymi objimkami. Konce chrani¢iek za zaistia gumovymi
manZetami s nerezovymi objimkami.

15.4.3. Gravita¢né stokové siete

Pokial’ osobitné poziadavky nestanovuju inak, krizovanie kanaliza¢ného potrubia sa vykona pretlakom potrubia
v jednej chranicke. Vystredenie potrubia v chrani¢ke je navrhnuté vystred’ovacimi plastovymi objimkami. DN
chranicky je aspon o dve dimenzie vi¢si neZ samotné potrubie. Konce chrani¢iek za zaistia gumovymi
manzetami s nerezovymi objimkami.

15.5. DOCASNE KOMUNIKACIE A OBCHADZKOVE TRASY

Pokial’ technologia prac vyzaduje Uplnu uzaveru ulic, Zhotovitel' bude realizovat’ uzaveru na minimalnu dobu,
podl’a moznosti v dopoludnajsich hodinach po sthlase so SD a spravcom komunikécie.

V pripade nepretrzitej uplnej uzavery na dobu dlhsiu ako dovoli SD a spravca komunikacie Zhotovitel’ zabezpeci
obchadzkovu trasu uzavretej komunikacie. Pokial’ trasa obchadzky vedie cez nespevnené plochy, Zhotovitel je
povinny prispOsobit’ trasu na uZivanie osobnymi autami a vozidlami pre odvoz a likvidaciu odpadu,
zdravotnickych a poziarnych vozidiel. Zhotovitel’ na tento ucel pouzije cestné panely. V pripade rozbahneného
terénu je Zhotovitel’ povinny vyhotovit’ vhodny podklad (napr. Strkopieskovy) pod cestné panely.

Vsetky naklady na predpokladané obchadzky akéhokol'vek druhu Zhotovitel’ zahrnie do ponukovej ceny.

V statnych komunikaciach bude vzdy zachovany jeden jazdny pruh pre dopravni premavku, pokial nie je
Vv osobitnych poziadavkach stanovené inak. Minimalna Sirka jedného jazdného pruhu je 2,75 m. Pokial’ nebude
zaistend tato minimalna Sirka jedného jazdného pruhu na existujiicej konstrukcii vozovky, musi Zhotovitel' na
svoje naklady jazdny pruh rozsirit pomocou cestnych panelov.

Tam, kde je nevyhnutna jednosmerna doprava alebo pokial’ je poziadavka usmeriiovat’ premavku z jednej strany
vozovky na druht, musi Zhotovitel' zaistit' nalezity systém riadenia dopravy vr. dopravnych svetiel. Tento
systém riadenia dopravy bude prislusnému dopravnému in$pektoratu a SD predlozeny Zhotovitelom vo forme
planu riadenia dopravy k posudeniu a schvaleniu. Tento plan bude obsahovat’ podrobné udaje o dizke vozovky,
ktora bude ovplyvnena stavbou, v predpokladanej dobe trvania prac sposobu riadenia dopravy. Ziadne prace
nebudu zahajené, pokial’ nebude od uvedeného radu ziskany pisomny suhlas pre prevadzku takéhoto systému
riadenia dopravy.

15.6. DOCASNE VYPUSTANIE ODPADOVYCH VOD DO VODNYCH TOKOV

Pocas rekonstrukcie ¢istiarne odpadovych vod musi byt zachovana ich ¢innost’. V dobe vystavby, predovsetkym
pri prepojovani jednotlivych obtokov poc¢as réznych etap, dojde k znizeniu tc¢innosti Cistenia odpadovych vod,
alebo ku kratkodobému vypusteniu necistenych odpadovych véd do recipientu. Takisto aj pri rekon$trukcii
niektorych Casti kanalizécii d6jde k mimoriadnemu vypustaniu odl'ahcovanych véd do vodného toku, kedy bude
treba docasne znizit' celkové odvadzané mnozstvo odpadovych vod na COV. Déjde tak k poklesu riediacich
pomerov splaskovych vod vo vodach odlahéovanych do recipientu. Dalej bude treba v niektorych pripadoch
zriadit’ provizorne odl'ah¢enie do vodného toku po dobu vystavby.

Po tato dobu je nutné vydanie Povolenia k nakladaniu s povrchovymi, alebo podzemnymi vodami (vid’ Zakon o
vodach).

Prejednanie tychto vyluk zabezpeci Zhotovitel’ v spolupraci s SD a Objednavatelom. Pred terminom zaciatku
docCasného vypustania vod Zhotovitel' predlozi vypracovanu ziadost' o nakladani s vodami podl'a zdkona o
vodach a taktiez dolozi potrebné podklady pre jednanie s vodoprdvnym uradom, predovsetkym vyjadrenie
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spravcu toku. Stucasne da Zhotovitel' SD tuto ziadost’ s uvedenymi podkladmi na vedomie. Zhotovitel’ je povinny
zucastnit sa jednania s vodopravnym tradom vo veci nakladania s vodami.

V pripade, Ze Zhotovitel zapri¢ini svojim stavebnym postupom &i inymi pracami prekrogenie dizok povolenych
vyluk ¢i prekrocenie inych povolenych limitov, budi néklady Objednédvatela (pokuty a pod.), ktoré vznikli
tymto postupom hradené Zhotovitel'om.

Pri rekonstrukciach kanalizacii nesmie ddjst’ k vypustaniu necistenych odpadovych véd do vodného toku za
bezdazd’ového stavu. Zhotovitel’ musi zaistit’ preCerpavanie odpadovych vod.

Vybudovanim kanalizacii a rekonstrukciou COV vo vyssie uvedenych lokalitaich nesmie déjst’ ku kontaminécii
podzemnej vody. Na vsetkych kanaliza¢nych a Cistiarenskych objektoch vratane stok budu pred uvedenim do
prevadzky vykonané skusky vodotesnosti v sulade s platnymi predpismi. Rovnako stroje a materialy pouzité v
priebehu vystavby nesmu sposobit’ kontaminaciu podzemnych vod.
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16. PRILOHAT:

ZOZNAM TECHNICKYCH NORIEM

16.1. VSEOBECNE

Pocas realizacie Zmluvy musi Zhotovitel’ dodrziavat’ zakony, nariadenia, predpisy a technické normy

platné v Slovenskej republike.

Ak sa v Zmluve odkazuje na S$pecifické normy alebo predpisy, musia sa uplatnit’ ustanovenia najnovsieho
platného vydania alebo revizie prislusnych noriem a predpisov. Ak sa pocas realizdcie Zmluvy uvedu do
platnosti nové predpisy, resp. vykonaju sa zmeny zakonov a zmeny noriem, povolujuce menej prisne kritéria

a podmienky Zmluvy, Zhotovitel' bude musiet’ dodrzat’ pdvodné Specifikécie.

Nizsie uvadzame slovenské technické normy (STN) platné v Case vypracovania tychto stitaznych podkladov, na
ktoré sa v Specifikaciach odvoldvame a ktoré Zhotovitel’ musi dodrzat’ pri vykonavani Prac. Dalsie STN moézu

byt uvedené v Osobitnych poziadavkach a v projektovej dokumentacii stavby/stavieb.

16.2. INDIKATIVNY ZOZNAM SLOVENSKYCH TECHNICKYCH NORIEM

STN 05 0000 Zvéranie. Zvaranie kovov. Zakladné pojmy

STN 05 0002 Oblukové a elektrotroskové zvaranie a navaranie. Zakladné pojmy

STN 05 0003 Odporové zvaranie. Zakladné pojmy

STN 05 6816 Zvarovanie rar a tvaroviek z linearneho polyetylénu

STN 01 3463 Vykresy inzinierskych stavieb. Vykresy kanalizacie

STN 01 3480 Vykresy stavebnych konstrukceii. Spolo¢né poziadavky na vykresy
stavebnych konstrukeii

STN 01 8020 Dopravné znacky na pozemnych komunikaciach

STN 03 8375 Ochrana kovovych potrubi uloZenych v pdde alebo vo vode proti kordzii

STN 06 0210 Vykurovacie systémy v budovach. Metdda vypoctu projektovaného
tepelného vykonu.

STN 06 0310 Vykurovacie systémy v budovach. navrhovanie teplovodnych
vykurovacich systémov

STN 06 0320 Ohrievanie uzitkovej vody. Navrhovanie a projektovanie

STN 06 1401 Lokalne spotrebice na plynné plaiva. Zakladné ustanovenia

STN 07 0703 Plynové kotolne

STN 13 0015 Potrubia a armatary. Menovité svetlosti

STN 13 0020 Potrubie. Technické predpisy

STN 13 8740 Drenazne rarky z plastov. Spolo¢né ustanovenia

STN 33 0300 Druhy prostredi pre elektrické zariadenia

STN 33 1500 Revizie elektrickych zariadeni

STN 33 2000-3 Elektricke instalacie budov. Stanovenie zékladnych charakteristik

STN 33 2000-4-41 Elektricke instalacie budov. Ochrana pred tirazom el. pradom

STN 33 2000-4-42 Elektrické instalacie budov. Zaistenie bezpecnosti

STN 33 2000-5-54 Elektrické inStalacie budov. Vyber a stavba el. zariadeni

STN 33 2030 Ochrana pred nebezpeénymi tc¢inkami statickej elektriny

STN 33 2050 Uzemnenie elektrickych zariadeni

STN 33 2320 Predpisy pre elektrické zariadenia na miestach s nebezpecenstvom vybuchu
horlavych plynov a par

STN 33 3200 Elektrické stanice a rozvodné zariadenia

STN 33 3210 Rozvodné zariadenia. Spolo¢né ustanovenia

STN 33 3315 Elektrické stanice a elektrické zariadenia. Zasady dimenzovania podla
elektrodynamickej a tepelnej odolnosti pri skratoch
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STN 33 3320

Elektrické pripojky

STN 33 4050 Predpisy pre podzemné oznamovacie vedenie

STN 34 1010 Vseobecné predpisy na ochranu pred nebezpecnym dotykovym napétim

STN 34 1050 Predpisy pre kladenie silnoprudovych elektrickych vedeni

STN 34 1390 Predpisy na ochranu pred bleskom

STN 34 1610 Elektricky silnoprudovy rozvod v priemyselnych prevadzkach

STN 34 6441 Ohrevné plynové zariadenia na zemny plyn v budovach

STN 36 0004 Umelé svetlo a osvetl'ovanie. VSeobecné ustanovenia

STN 36 0410 Osvetlenie miestnych komunikacii

STN 36 0450 Umelé osvetlenie vntitornych priestorov

STN 36 0451 Umelé osvetlenie priemyselnych priestorov

STN 38 1981 Ochranné a pracovné pomdcky pre elektrické stanice

STN 38 2156 Kablové kanaly, priestory, Sachty a mosty

STN 38 6413 Plynovody a pripojky z ocele

STN 38 6415 Plynovody a pripojky z polyetylénu

STN 38 6420 Priemyselné plynovody

STN 38 6450 UloZenie plynového potrubia v ocel'ovej chranicke

STN 42 5710 Rurky ocelové zavitové bezné. Rozmery.

STN 64 3218 Plastové potrubné systémy pre beztlakové kanalizacie ulozené v zemi.
Potrubny systém so struktarou a s profilovanou stenou z PVC-U.
Poziadavky na riry, tvarovky a systém.

STN 64 3041 Plastové potrubné systémy z polyetylénu (PE) na zdsobovanie vodou.

STN 64 3060 Plasty. Rury a tvarovky z polypropylénu. Technické poziadavky.

STN 67 3067 Oznacovanie a hodnotenie farebnych odtiefiov naterov

STN 72 1006 Kontrola zhutnenia zemin a sypanin

STN 72 1015 Laboratorne stanovenie zhutnitel'nosti zemin

STN 72 1018 Laboratdrne stanovenie relativnej ul'ahnutosti nestidrznych zemin

STN 72 1475 Dolomitové kamenivo do betonu. technické poziadavky

STN 72 2248 Stanovenie objemovej stalosti hydroxidu vapenatého (zrusena)

STN 72 2430 Malty na stavebné ucely

STN 72 2453 Skuska objemove;j stalosti malty

STN 72 2454 Skuska priepustnosti malt vo¢i vodnym pardm (zrusena)

STN 72 2699 Tehliarske prvky na zvlASTNe tcely. Drendzne rurky

STN 72 3129 Betonové z Zelezobetonové riry. Podmienky pouzitia

STN 72 3149 Navrhovanie beténovych rar

STN 73 0035 Zat'azenie konstrukcii pozemnych stavieb

STN 73 0203 Presnost’ geometrickych parametrov vo vystavbe. Funk¢né tolerancie

STN 73 0532 Akustika. Hodnotenie zvukovoizolaénych vlastnosti stavieb a stavebnych
konstrukcii. Poziadavky

STN 73 0540 Teplo-technické vlastnosti stavebnych konstrukcii a budov

STN 73 0542 Tepelno-technické vlastnosti stavebnych konstrukcii

STN 73 0544 Tepelno-technické vlastnosti striech

STN 73 0580 Denné osvetlenie budov, ¢asti 1- a 2.

STN 73 0802 PoZiarna bezpecnost’ stavieb. Spolocné ustanovenia

STN 73 0861 Poziarna bezpecnost stavieb

STN 73 0873 Poziarne vodovody

STN 731001 Zakladanie stavieb. Zakladova poda pod plosnymi zakladmi.

STN 73 1002 Pilotové zaklady

STN 73 1200 Nazvoslovie v odbore betonu a betonarskych prac
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STN 73 1201

Navrhovanie beténovych konstrukcii

STN 73 1209 Vodostavebny beton

STN 73 1210 Vodotesny beton a trvanlivy beton osobitnych vlastnosti. Navrh, vyroba
a kontrola kvality

STN 73 1214 Betonové konstrukcie. Zakladné pravidla navrhovania protikorozne;j
ochrany

STN 73 1215 Betonové konstrukcie

STN 73 1315 Stanovenie objemovej hmotnosti, hustoty a porovitosti betonu

STN 73 1316 Stanovenie vlhkosti, nasiakavosti a vzlinaniu beténu

STN 73 1321 Stanovenie vodotesnosti betonu

STN 73 1322 Stanovenie mrazuvzdornosti betonu

STN 73 1901 Navrhovanie striech

STN 73 2020 Vodostavebny beton

STN 73 2028 Voda pre vyrobu betonu

STN 73 2256 Utesnovanie potrubia. Utesniovanie kameninového kanalizacného potrubia
asfaltom

STN 73 2310 Zhotovovanie murovanych konstrukeii

STN 73 2400 Zhotovovanie a kontrola betonovych konstrukeii

STN 73 2578 Skuska vodotesnosti povrchovej tipravy stavebnych konstrukcii

STN 73 3050 Zemné¢ prace. VSeobecné ustanovenia

STN 73 3610 Klampiarske prace stavebné

STN 73 4130 Schodista a §ikmé rampy

STN 73 4201 Navrhovanie kominov a dymovodov

STN 73 4210 Zhotovovanie kominov a dymovodov a pripajanie spotrebi¢ov paliv.

STN 73 4301 Budovy na byvanie

STN 73 6005 Priestorova uprava vedeni technického vybavenia

STN 73 6006 Oznacovanie podzemnych vedeni vystraznymi foliami

STN 73 6057 Jednotlivé a radové garaze

STN 73 6058 Hromadné garaze

STN 73 6121 Stavba vozoviek. Hutnené sfaltové vrstvy

STN 73 6123 Stavba vozoviek. Cementobeténové vrstvy

STN 73 6126 Stavba vozoviek. Nestmelené vrstvy

STN 73 6127 Stavba vozoviek. Prelievané vrstvy

STN 73 6129 Stavba vozoviek. Postreky a natery

STN 73 6131 Stavba vozoviek. Dlazby a dielce

STN 73 6133 Navrhovanie a vyhotovenie zemného telesa pozemnych komunikacii

STN 73 6510 Vodné hospodarstvo. Zakladné vodohospodarske nazvoslovie

STN 73 6522 Vodné hospodarstvo. Nazvoslovie kanalizacii

STN 73 6655 Vypocet vnutornych vodovodov

STN 73 6660 Vnutorné vodovody

STN 73 6760 Vnutorna kanalizacia

STN 73 6824 Malé vodné nadrze

STN 73 8101 Lesenia. Spolo¢né ustanovenia

STN 73 8106 Ochranné a zachytné konstrukcie

STN 74 3282 Ocelovée rebriky. Zakladné ustanovenia

STN 74 3305 Ochranné zabradlia

STN 74 4505 Podlahy. Spolo¢né ustanovenia

STN 750130 Vodné hospodarstvo. Nazvoslovie ochrany vod a procesov zmien kvality
vod
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STN 750170

Vodné hospodarstvo. Nazvoslovie kvality vod

STN 75 0905 Skusanie vodotesnosti vodarenskych a kanaliza¢nych nadrzi

STN 75 5401 Navrhovanie vodovodnych potrubi

STN 75 5402 Vystavba vodovodnych potrubi

STN 75 5630 Podchody vodovodného potrubia pod Zeleznicou a cestnou komunikaciou

STN 755911 Tlakové skusky vodovodného a zavlahového potrubia

STN 75 6081 Zumpy na splaskové odpadové vody

STN 75 6101 Stokové siete a kanalizacné pripojky

STN 75 6221 Cerpacie stanice odpadovych vod

STN 75 6230 Kanaliza¢né podchody pod drahou a pozemnou komunikaciou

STN 75 6261 Dazd’ové nadrze

STN 75 6401 Cistiarne odpadovych vod pre viac ako 500 ekvivalentnych obyvatelov

STN 75 6402 Malé cistiarne odpadovych vod

STN 75 6406 Odvadzanie a Cistenie vod zo zdravotnickych zariadeni

STN 75 6601 Strojno-technologické zariadenia Cistiarni odpadovych vod. Vseobecné
poziadavky

STN 75 6915 Obsluha a udrzba stokovych sieti

STN 75 7220 Kvalita vod. Kontrola kvality povrchovej vody

STN 75 7241 Kontrola odpadovych a zvlaStnych vod

STN 757301 Kvalita vody. V§eobecné poZiadavky na fyzikalne a chemické metody
stanovenia zloZenia a vlastnosti vod

STN 83 0901 Ochrana povrchovych vdd pred znecistenim. VSeobecné poziadavky

STN 83 0905 Ochrana vody pred znecistenim zo skladok. Spolocné ustanovenia.

STN 83 8101 Skladkovanie odpadov. VSeobecné ustanovenia

STN 83 8103 Skladkovanie odpadov. Prevadzkovanie a monitorovanie skladok

STN 83 8104 Skladkovanie odpadov. Uzavretie a rekultivacia skladok

STN 92 0201 Poziarna bezpec¢nost’ stavieb. Spolo¢né ustanovenia

STN 92 0202 Poziarna bezpecnost stavieb. Vybavovanie stavieb hasiacimi pristrojmi

STN EN 1091 Podtlakové kanaliza¢né systémy mimo budov

STN EN 1115-1

Tlakove kanalizacné potrubné systémy z plastov uloZzené v zemi. Sklené
laminaty (GRP) na baze nenasytenej polyesterovej zivice (UP). Cast’ 1:
Vseobecne

STN EN 12056
Gasti 1-5

Vnutorna kanalizacia. Gravitacné systémy

STN EN 12170, 171

Vykurovacie systémy v budovach. Postup pripravy dokumentacie
0 prevadzke

STN EN 12056

Gravitatné kanalizacné systémy vnutri budov, Casti 1 az 5

STN EN 12201

Plastové potrubné systémy na zasobovanie vodou. Polyetylén (PE)

STN EN 124

Vtokové mreze dazd’ovych vpustov a poklopy vstupnych Sacht pre
pozemné komunikacie — Konstrukéné poziadavky, typové skusanie,
oznaGovanie, kontrola kvality

STN EN 12620

Kamenivo do betonu

STN EN 12828

Vykurovacie systémy v budovach. Navrhovanie vodnych vykurovacich
systémov

STN EN 12831

Vykurovacie systémy v budovach. Metoda vypoctu projektovaného
tepelného vykonu

STN EN 12889

Bezryhova vystavba a sktsanie stok a kanaliza¢nych pripojok

STN EN 1295-1

Staticky vypocet potrubi ulozenych v zemi pri rdznych zat'azovacich
podmienkach. Cast’ 1: VSeobecné poziadavky

STN EN 1333

Plasty. Rury z nemékc&eného polyvinylchloridu (PVC) pre tlakové potrubia.
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Technické poziadavky

STN EN 13242

Kamenivo do nestmelenych a hydraulicky stmelenych materialov
pouzivanych v inZinierskom a cestnom stavitel'stve a pri vystavbe ciest

STN EN 13244

Plastové potrubné podzemné a nadzemné systémy na uZitkova vodu,
odvodiovanie a kanalizaciu. Polyetylén (PE). Casti 1, 2, 3 a 4.

STN EN 13502

Kominy. Poziadavky a skuSobné met6dy na palené/keramické kominové
vlozky

STN EN 13598-1

Plastové potrubné systémy na beztlakové kanalizécie a stoky ulozené v
zemi. Nemékéeny polyvinylchlorid (PVC-U), pllypropylén (PP)

a plyetylén (PE). Cast’ 1: Specifikicie pomocného prisluienstva vratane
reviznych komor.

STN EN 1401-1

Potrubné systémy z plastov pre beztlakové kanalizacie ulozené v zemi.
Poziadavky na rury , tvarovky a systém

STN EN 1443 Komin. VS§eobecné poziadavky

STN EN 1452 Plastové potrubné systémy na prepravu vody. Nemék&eny polyvinylchlorid
(PVC-U)

STN EN 1457 Kominy. Palené/keramické kominové vlozky. Poziadavky a skiiSobné

metddy

STN EN 1559-1

Zlievarenstvo. Technické dodacie podmienky. Cast’ 1: Vieobecne

STN EN 1559-3

Zlievarenstvo. Technické dodacie podmienky. Cast’ 3: Doplnkové
poziadavky na liatinové odliatky

STN EN 1671 Tlakové kanaliza¢né systémy mimo budov
STN EN 1775 Zasobovanie plynom. Plynovody na zasobovanie budov
STN EN 1806 Kominy. Palené/keramické tvarovky pre jednovrstvé kominy. Poziadavky

a skusobné metody

STN EN 1852-1

Plastové potrubné systémy na beztlakové kanalizacie ulozené v zemi.
Polypropylén (PP). Cast’ 1: Poziadavky na rury, tvarovky a systém

STN EN 1856-1

Kominy. Poziadavky na kovové kominy. Cast’ 1: Vyrobky kominovych
systémov

STN EN 1859 Kominy. Kovové kominy. SkaSobné metody

STN EN 1917 Vstupné Sachty a revizne komory z prostého betonu, z betonu vystuzeného
ocelovym vldknom a zo Zelezobetonu

STN EN 295-1 Rury, tvarovky a spoje kameninovych potrubi pre drenaze a stoky. 1. Cast”:
Poziadavky.

STN EN 476 Vseobecné poziadavky na sucasti gravitacnych systémov kanaliza¢nych
potrubi a stok

STN EN 545 Rury, tvarovky, prislusenstvo z tvarnej liatiny a ich spoje pre vodovodné
potrubia. Poziadavky a skiisSobné metody

STN EN 598 Rury, tvarovky, prisluSenstvo z tvarnej liatiny a ich spajanie pre

kanaliza¢né potrubia. Poziadavky a skasobné metody

STN EN 60079-10
STN EN 60079-14

Elektrické zariadenia do vybusnych plynnych atmosfér

STN EN 681-1 Materialové poziadavky na tesnenia spojov potrubi pouzivanych na vodu a
odvodnenie.

STN EN 743 Potrubné a kanalové systémy z plastov

STN EN 752 Stokové siete a systémy kanalizaénych potrubi mimo budov. Casti 1. az 7.

STN EN 805 Vodarenstvo — Poziadavky na systémy a stucasti vodovodov mimo budov

STN EN 998 Specifikacia malt na murivo, Gasti 1. a 2.

STN IEC 446 Oznacovanie vodic¢ov farbami alebo cislicami

STN IEC 61140

Ochrana pred tirazom el. pridom. Spolo¢né hl'adiska pre instalaciu
a zariadenia

STN ISO 2531

Rury a tvarovky a prislusenstvo z tvarnej liatiny a tlakové potrubia
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STN ISO 2736-1 Skusanie betoénu. SkusSobné telesa. 1. ¢ast’: Odber vzoriek ¢erstvého betonu

STN ISO 2736-2 Skusanie betonu. Skusobné telesa. 2. Cast: Vyroba a oSetrovanie
skuSobnych telies na skusky pevnosti

STN ISO 4012 Beton. Stanovenie pevnosti v tlaku skusobnych telies

STN ISO 4103 Beton. Klasifikacia konzistencie

STN ISO 717 Akustika

STN 1SO 9001 Systémy manazérstva kvality

STN P ENV 1991 Eurokod 1. Zasady navrhovania a zat'azenia konstrukcii

STN P ENV 1992 Eurokod 2. Navrhovanie betonovych konstrukeii

STN P ENV 1992-1-1 |Navrhovanie betonovych konstrukeii

STN P ENV 1992-1-2 | Navrhovanie betonovych konstrukceii na G¢inky poziaru
STN P ENV 1992-1-3 | Betonové dielce a montované konstrukcie

STN P ENV 1992-1-6 | Konstrukcie z prostého betdénu

STN P ENV 1993 Eurokod 3. Navrhovanie ocel'ovych konstrukcii

STN P ENV 1994 Eurokod 4. Navrhovanie spriahnutych ocelobetonovych konstrukcii
STN P ENV 1995 Eurokod 5. Navrhovanie drevenych konstrukeii

STN P ENV 1996 Eurokod 6. Navrhovanie murovanych konstrukeii

STN P ENV 1997 Eurokod 7. navrhovanie geotechnickych konstrukcii

STN P ENV 1998 Eurokod 8. Navrhové poziadavky na seizmicku odolnost’ konstrukeii
STN P ENV 1999 Eurokod 9. Navrhovanie hlinikovych konstrukeii

STN ENV 206-1 Beton. Vlastnosti, vyroba, ukladanie a kritéria hodnotenia

prEN 12666-1 Plastové potrubné systémy na beztlakové drenaze a kanalizacie ulozené

v zemi. Polypropylén (PP). Cast’ 1: Poziadavky na rury, tvarovky a systém
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