

Čiastková zmluva o poskytovaní služieb technického dozoru SD/9000 950/103/17

uzatvorená podľa **Rámcovej zmluvy č. SD/51/14 v znení Dodatku č. 1 a v zmysle ust. § 269 ods. 2 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ObZ)**
na investičnú akciu:

**„Realizácia zariadení na zachytávanie nečistôt plávajúcich v odľahčovacích komorách na stokovej sieti vo vlastníctve StVS, a.s.“
(ďalej len „Zmluva“)**

Článok I. – Zmluvné strany

1. Objednávateľ: **Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.**
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
Oddiel: Sa, Vložka č.: 705/S
V mene ktorej koná:
Ing. Vladimír Svrbický, predseda predstavenstva a.s.
Ing. Marek Žabka, člen predstavenstva a.s.
Osoby oprávnené konať za Objednávateľa vo veciach Zmluvy:
• vo veciach právnych: JUDr. Ivan Daniš a ním poverený JUDr. Milan Kolkus
• vo veciach technických s právom dielo prevziať: Ing. Marek Žabka
a ním poverené a/alebo určené osoby
IČO: 36 056 006 DIČ: 2020095726 IČ DPH: SK 2020095726
Bankové spojenie: ČSOB a.s., pobočka Banská Bystrica
číslo účtu IBAN: SK277500000000025781093

(ďalej aj len ako „**Objednávateľ**“)

2. Dodávateľ: **StVS – servicing, s.r.o.**
Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica
Zapísaná v obch. reg. OS v B. Bystrici:, Oddiel Sro, Vložka č. 16948/S
Za ktorú konajú: Ing. Ondrej Martinec, konateľ s.r.o.
Ing. Eva Hricišinová, konateľ s.r.o.
Zástupca oprávnený konať vo veciach týkajúcich sa plnenia zmluvy:
Ing. Roman Hebert
IČO: 44 935 668 DIČ: 2022875173 IČ DPH: SK2022875173
Bankové spojenie: VÚB a.s., pobočka Banská Bystrica,
číslo účtu IBAN: SK60 0200 0000 0026 3989 6353

(ďalej aj len ako „**Dodávateľ**“)

(Objednávateľ a Dodávateľ spoločne ďalej aj len ako „**Zmluvné strany**“)

(Objednávateľ a Dodávateľ samostatne aj len ako „**Zmluvná strana**“)

Názov stavby: **„Zariadenia na zachytávanie nečistôt plávajúcich na OK na stokovej sieti vo vlastníctve StVS a.s., v Banskej Bystrici – OK3-AM-3, OK1-AA, OK1-AF-5, OK2-AJ, OK1-AM-1, OK1-AH, OK1-AM-3, BB-OK-Rudlová“**

Miesto stavby: mesto Banská Bystrica

Investor (stavebník): Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5,
974 01 Banská Bystrica

TDS: Ing. Roman Hebert

Stavbyvedúci: Ivan Bóry

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

Spojovateľka: 048/4327 111

Bankové spojenie: ČSOB, a.s., číslo účtu IBAN: SK27 7500 0000 0000 2578 1093, IČ DPH: Sk2020095726, IČO: 36 056 006

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa, vl. č. 705/S



Článok II. – Predmet Zmluvy

1. Dodávateľ, ako odborne spôsobilá osoba sa zaväzuje za podmienok dohodnutých v Rámcovej zmluve č. SD/51/14 v znení Dodatku č.1 a tejto čiastkovej zmluve pre Objednávateľa vykonať a služby spočívajúce v zabezpečení výkonov činností dozorovania stavby „**Zariadenia na zachytávanie nečistôt plávajúcich na OK na stokovej sieti vo vlastníctve StVS a.s., v Banskej Bystrici – OK3-AM-3, OK1-AA, OK1-AF-5, OK2-AJ, OK1-AM-1, OK1-AH, OK1-AM-3, BB-OK-Rudlová**“.
2. Rozsah plnenia Zhotoviteľa pre jednotlivé etapy:

„**Zariadenia na zachytávanie nečistôt plávajúcich na OK na stokovej sieti vo vlastníctve StVS a.s., v Banskej Bystrici – OK3-AM-3, OK1-AA, OK1-AF-5, OK2-AJ, OK1-AM-1, OK1-AH, OK1-AM-3, BB-OK-Rudlová**“

a)	I. etapa:	Pred začatím výstavby „Stavby“	(počet hodín)	49
b)	II. etapa:	Počas realizácie výstavby „Stavby“	(počet hodín)	373
c)	III. etapa:	Po ukončení výstavby „Stavby“	(počet hodín)	68
d)	počet hodín spolu			490

Článok III. – Termíny a miesto plnenia

1. Harmonogram výkonov činností dozorovania na stavbe, vypracovaný Dodávateľom v nadväznosti na harmonogram realizácie diela – Stavby, v členení na jednotlivé etapy podľa čl. II. tvorí Prílohu č. 1 tejto Čiastkovej Zmluvy ako jej neoddeliteľná súčasť.
2. Miesto plnenia a splnenia: mesto Banská Bystrica.

Článok IV. – Cena a platobné podmienky

1. Cena za riadne vykonanie predmetu plnenia podľa tejto Čiastkovej Zmluvy je určená dohodou zmluvných strán vo výške **14.210,- Eur**, čo predstavuje **490** hodín pri použití sadzby **29,- Eur/človekohodina**. Špecifikáciu ceny obsahuje Príloha č. 1 tejto Zmluvy - „Harmonogram výkonu činností dozorovania na stavbe“. Uvedená cena je cenou bez DPH. DPH účtuje Dodávateľ podľa predpisov platných v čase fakturácie.

Článok V. – Technický dozor Objednávateľa a stavbyvedúci Zhotoviteľa

1. Dodávateľ poveruje výkonom občasného technického dozoru stavby (ďalej aj TDS): **Ing. Roman Hebert**.
2. Zhotoviteľ diela poveril výkonom stavbyvedúceho: **Ivan Bóry**

Článok V. – osobitné ustanovenia

Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že poskytovateľ vystaví faktúru až po ukončení všetkých činností dohodnutých v tejto čiastkovej zmluve.

Článok VI. – záverečné ustanovenia

1. Zmluva je uzatvorená na základe vôle zmluvných strán, ktorá bola prejavovaná slobodne, vážne, určite, zrozumiteľne a rešpektuje všeobecne uznávané požiadavky vzťahujúce sa na obchodovanie. Zmluvné strany svojím vlastnoručným podpisom na znak súhlasu potvrdzujú, že si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a bez výhrad s ňou súhlasia.
2. Táto čiastková zmluva je platná len počas platnosti a účinnosti č. SD/51/14 v znení Dodatku č.1.
3. Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu druhou zmluvnou stranou a účinnosť po splnení podmienok stanovených platnými právnymi predpismi..

4. Zmluva je vyhotovená v 5 (piatich) vyhotoveniach, z ktorých každé vyhotovenie má platnosť originálu, s určením 2 (dve) vyhotovenia pre Zhotoviteľa a 3 (tri) vyhotovenia pre Objednávateľa.

V Banskej Bystrici, dňa

V Banskej Bystrici, dňa

Za Objednávateľa:

Za Dodávateľa:

.....
Ing. Vladimír Svrbický
predseda predstavenstva a.s.

.....
Ing. Ondrej Martinec
konateľ s.r.o.

.....
Ing. Marek Žabka
člen predstavenstva a.s.

.....
Ing. Eva Hricišinová
konateľ s.r.o.

PRÍLOHA č.1

Harmonogram výkonu činnosti TDS na stavbe

Stavba :

„Zariadenia na zachytávanie nečistôt plávajúcich na OK na stokovej sieti vo vlastníctve StVS a.s., v Banskej Bystrici – OK3-AM-3, OK1-AA, OK1-AF-5, OK2-AJ, OK1-AM-1, OK1-AH, OK1-AM-3, BB-OK-Rudlová“

Celkový počet hodín : 543

Rozsah služieb a termíny:

I. etapa : Pred začatím výstavby „ Stavby „

Činnosť v zmysle článku II. písm a)

Termín začatia: 10/2017

Predpokladaný termín ukončenia: 12/2017

Počet hodín: 49

II. etapa : Počas realizácie výstavby „ Stavby „

Činnosť v zmysle článku II. písm b)

Termín začatia: 10/2017

Predpokladaný termín ukončenia: 12/2017

Počet hodín: 373

III. etapa : Po ukončení výstavby „ Stavby „

Činnosť v zmysle článku II. písm c)

Termín začatia: 10/2017

Predpokladaný termín ukončenia: 12/2017

Počet hodín: 68