ZMLUVA O DIELO ¢. T/60/18

uzavreta podla § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika ¢.513/1991 Zb. v platnom zneni na IA:
»Odstranenie stavieb, nepotrebného a nevyuzivaného majetku StVS, a.s.*.

W

Clanok I. Zmluvné strany:

1. Objednavatel: Stredoslovenska vodarenska spoloc¢nost’, a.s.
Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica
zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Banska Bystrica,
Oddiel: Sa, Vlozka ¢.: 705/S
V mene ktorej kona: Ing. Vladimir Svrbicky, predseda predstavenstva a.s.
Ing. Marek Zabka, ¢len predstavenstva a.s.
Osoby opravnené konat’ za Objednavatel’a vo veciach Zmluvy:
vo veciach pravnych: JUDr. Ivan Dani§
vo veciach technickych s pravom dielo prevziat: Ing. Marek Zabka a nim
poveren¢ a/alebo urcené osoby
ICO: 36 056 006 DIC: 2020095726 IC DPH: SK 2020095726
Bankové spojenie: CSOB a.s., pobo¢ka Banska Bystrica
¢islo uctu IBAN: SK2775000000000025781093
(d’alej len ,,Objednavatel*)

2. Zhotovitel’: PS —NOVOPS, a.s.
Novomeského 5,984 01 Lucenec
zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Banska Bystrica,
Oddiel: Sa, Vlozka ¢.: 509/S
V mene ktorej kona:
Ing. Vladimir Findra, predseda predstavenstva a.s.
Jozef Kukucka, podpredseda predstavenstva a.s.
ICO: 36 031534  DIC: 2020080854 IC DPH: SK 2020080854
Bankové spojenie: VUB a.s., pobotka Lugenec
¢islo uctu IBAN: SK34 0200 0000 0012 7662 8557

(d’alej len ,,Zhotovitel’*)
(d’alej Objednavatel’ a Zhotovitel’ len ,,zmluvné strany*)

Vychodiskové udaje:

Néazov stavby: Odstranenie stavieb, nepotrebného a nevyuzivaného majetku StVS, a.s.
Stavebnik/investor: Stredoslovenska vodarenska spolocnost’, a.s. (StVS, a.s.)
Technicky dozor: Ing. Marek Zabka

Osoba zodpovedna za vedenie diela zo strany Zhotovitel'a: Ing. Viadimir Findra

Clanok I1. Predmet plnenia:

1. Pre Gcely tejto zmluvy sa pod dielom rozumie odstranenie niz$ie uvedenych stavieb (asanacia)
Vv zmysle projektovej dokumentécie.

2. Zhotovitel', ako odborne spdsobila osoba sa zavizuje Vv sulade s podkladmi Objednavatela, za
podmienok dohodnutych v Zmluve pre Objednavatela vykonat a odovzdat: projektovi
dokumentaciu, povolenia na odstranenie stavieb avsilade s nimi zrealizovat' odstranenie
nasledujucich stavieb:



a) Okres Velky Krti§:
- Cerpacia stanica - SUCHAN sip.¢. 148
nachadzajuca sa v k.0. Suchan, na par. KN-C ¢. 529/6
inv.¢. 5000000379

- Vodojem 100m3 Dolné Strhare sup.c.147
nachadzajtica sa v k.. Dolné Strhare, na par.¢. KN-C ¢. 359/3 a 359/4
inv.¢. 5000000027

b) Okres Zvolen
- Vodojem Babina 100 m3 , sup.c. 194
nachadzajuci sa v k.u. Babina, na par. KN-C ¢. 1334/2 a 1334/4
inv.¢. 6000000376

- Vodojem 2x75 m3 Dobra Niva, sup.¢. 747
nachadzajuci sa v k.t. Dobra Niva, na par. KN-C ¢. 1735/2 a 1735/4
inv.¢. 60000000852

c) Okres Revica
- Cerpacia stanica Behynce pre vrt ¢. 3 - bez stp. €.
nachadzajuci sa v k.u. Tornal’a, na par.KN-C ¢. 3035/1

d) Okres Banska Bystrica
- Vodojem zemny 12m3 Donovaly — Polianka
inv.¢. 1000001842

- Vodojem zemny 24m3 Donovaly — Bully
inv.¢. 1000001842

e) Okres Prievidza
- Vodojem 250m3 — Lehota pod Vtaénikom
Nahadzajuci sa na parcele ¢. 2740/1
inv.¢. 3000000402

- UV Handlova — Remata — LEN projektova dokumentacia a povolenie biracie
prace
inv.¢. 3000009038

f)  Okres Rimavska Sobota
- Vodojem 2x200 m3 — Rimavska Sobota — Sib. vrch — LEN projektova
dokumentacia

S odtranenim stavieb st spojené aj d’alSie ¢innosti Zhotovitel’a a to:
a) vypracovanie projektovej dokumentécie likvidacie vysSie uvedenych stavieb;
b) inzinierska Cinnost
- Cinnosti v mene Objednavatel’a (na zaklade plnej moci):
- zabezpecit vydanie povoleni na odstranenie stavieb na prislusnych stavebnych
uradoch;
- po realizacii asanacie - smerujuce k vydaniu rozhodnutia o zruSeni stupisného
Cisla.

€) kompletné zhotovenie diela - odstranenie stavieb (btracie prace), v rozsahu a kvalite
podla spracovanej projektovej dokumetnacie predmetnych buracich prac v stlade s
podkladmi k rokovaniu objednavatel’a a ponukou zhotovitel’a.

d) vypracovanie harmonogramu postupu prac.



Harmonogram postupu prac bude obsahovat’ popis hlavnych ¢innosti, postupnost’ prac a ¢asovy
plan, podl'a ktorého bude zhotovitel’ realizovat’ buracie prace.

Objednavatel' sa zavdzuje poskytnit Zhotovitelovi dohodnuté spolupdsobenie, realizaciu
buracich prac, po ich riadnom vykonani od zhotovitel'a prevziat’ a zaplatit’ zan cenu dohodnutt
v tejto Zmluve.

Spolupdsobenie objednavatela:
a) Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi:
- Splnomocnenie za ucelom komunikicie s prisluSnymi orgdnmi S$tatnej spravy
a samospravy;
- staveniska v terminoch dohodnutych v aktualizovanom harmonograme postupu prac.

b) Po dobu omeskania objednavatela s poskytnutim dohodnutého spolupdsobenia nie je
zhotovitel’ v omeskani so splnenim zavidzkov podla tejto zmluvy.

Clanok I11. Terminy plnenia, miesto plnenia a splnenia:

1.

2.

Terminy plnenia:

- zacatie realizacie diela: deft nadobudnutia u¢innosti zmluvy
- ukoncenie dodavok, demontazi a montazi: do 31.10.2018
Miesto plnenia a splnenia: prislusné k.u.

Clanok IV. Cena a platobné podmienky:

1.

Cena predmetu plnenia v rozsahu ¢LII bod 3) tejto zmluvy je uréena dohodou zmluvnych stran
podl'a zakona o cenach €. 18/1996 Z.z. v zneni neskorSich predpisov vo vyske:

asanovany vodarensky objekt | cena bez DPH | DPH 20% cenaDVPr :'tane
Cerpacia stanica - SUCHAN 33.338,13 | 6.667,62 40.005,75
VDJ 100m3 Dolné Strhare 16.897.69 | 3.379,53 20.277.22
VDJ Babina 100 m3 21.703.65 | 4.34073 26.044.38
VDJ 2x75 m3 Dobra Niva 23.936,67 4,787,33 28.724,00
Sretrgagla stanica Behynce pre 16.584.67 | 3.316.93 19.901,60
VDJ zemny 12m3 Donovaly — 6.756.32 | 1.351.26 8.107,58
Polianka

VDJ zemny 24m3 Donovaly — | g gac g9 | 173719 10.423,18
Bully

VDJ 250m3 — Lehota pod 18.73355 | 3.746.71 22.480.26
Vtaénikom

UV Handlova — Remata 2.160,00 432,00 2.592.00
VDJ 2x200 m3 — Rimavska 1.000,00 200,00 1.200,00
Sobota — Sib. vrch

cena spolu 149.796.67 | 29.95930 | 179.756597

Dohodnuté cena je doloZena v Prilohe €. 1 zmluvy o dielo, ako jej neoddelitel'nej sucasti.

V dohodnutej cene st zahrnuté vSetky naklady zhotovitela spojené so splnenim zavizkov podla
tejto zmluvy o dielo. V cene za zhotovenie odstranenia stavby st zahrnuté inaklady na
vybudovanie, prevadzku a udrzbu zariadenia staveniska, naklady na  vypracovanie,
odsthlasenie, aktualizaciu, dopliiovanie, distribuciu harmonogramu postupu prac, naklady na
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odvoz a poplatky za uskladnenie odpadu, ktory zhotovitel’ odvezie a ulozi na uréené skladky,
vratane nakladov vodorovného premiestnenia vyburanych hmoét na povrchu a poplatky za
skladky.

Preddavky objednavatel’ neposkytuje a zhotovitel” ich ani nebude pozadovat’.

Zhotovitel'ovi vznikne pravo len na uhradu prac a dodavok skutocne vykonanych a pisomne
potvrdenych zastupcom Objednavatela.

Zhotovitelovi vznikne pravo na zaplatenie ceny za odstranenie Stavby po ukonceni ak
odstranenie stavieb vykona riadne a v€as a odovzda ho objednavatelovi v mieste plnenia
zapisom o odovzdani a prevzati odstranenia stavby.

Ak pocas realizacie diela vznikne potreba vykonania naviac prac, zavizuje sa zhotovitel’ takéto
prace a dodavky vykonat’ ako st¢ast’ plnenia podl'a tejto zmluvy o dielo. Podmienky realizacie
takychto prac budti dohodnuté v dodatku k zmluve o dielo.

Zhotovitel’ méze vystavit’ Ciastkovu faktiiru po ukonceni buracich prac na kazdej stavbe.
Podkladom pre zaplatenie ceny za odstranenie stavby bude kone¢na faktira vystavena
zhotovitel'om (so zohl'adnenim ¢iastkovych faktir) po prevzati odstranenia vsetkych stavieb.
Faktira ako platobny doklad musi obsahovat vSetky nalezitosti dafiového dokladu podla
zakona ¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty.

Zhotovitel' je povinny fakturu (Ciasto¢na, konecna) vystavit a dorucit’ objednavatelovi.
Stucast'ou kazdej faktiry musi byt podrobny supis skuto¢ne vykonanych prac a dodavok, ktoré
boli skuto¢ne zrealizované, potvrdeny zastupcom objednavatela. Zhotovitel’ je povinny prilozit’
k fakttre aj dodacie listy a certifikaty vSetkych materialov uvedenych v stpise.

Lehota splatnosti faktury je 14 dni od jej dorucenia. V pochybnostiach sa ma za to, ze faktira
bola dorucena treti den od jej odoslania.

Ak faktira bude obsahovat’ nespravne alebo netplné tidaje je objednavatel’ opravneny faktiru v
lehote splatnosti faktGry vratit s uvedenim vytykanych nedostatkov faktary. Zhotovitel je
povinny faktiru podla charakteru nedostatku opravit alebo vystavit’ novi. Vratenim faktury
lehota splatnosti neplynie. Nova lehota splatnosti faktury zacina plynat az diiom dorucenia
opravenej faktury.

Za den uhrady sa povazuje den odpisania prostriedkov z uctu objednavatel’a.

Uhradenie faktary nie je dokladom o odovzdani a prevzati odstranenia stavby.

Prijatim konec¢nej faktiry sa vyluc¢uju d’alSie dodato¢ne uplatiiované naroky zhotovitel’a.
Zhotovitel nie je opravneny postapit svoje pohladavky voci objednavatelovi bez
predchadzajuceho pisomného stuhlasu objednavatela.

Clanok V. Podmienky vykonania diela - odstranenia stavby:

1.

2.

Pri vykonavani plnenia predmetu zmluvy postupuje zhotovitel' samostatne pri dodrziavani
vSeobecne zaviznych pravnych predpisov a STN stvisiacich s predmetom dodévky.

Zhotovitel’ je povinny vykonat’ plnenie predmetu zmluvy na vlastné naklady a nebezpecie (§ 537
Obchodného zakonnika) v ¢ase dohodnutom v zmluve o dielo.

Za bezpecnost a ochranu zdravia pri praci osob aza koordindciu plnenia tuloh na
stavenisku/pracovisku z hladiska bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci podla zakona ¢.
124/2006 Z.z. 0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci, Nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z.z.
0 minimalnych bezpeé¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a Vyhl. SUBP a
SBU ¢&. 147/2013 Z.z. 0 bezpeé¢nosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach
zodpoveda Zhotovitel’.

Zhotovitel je povinny na svoje naklady pocas realizacie diela, jeho dokonCovania a
odstranovania pripadnych vad diela zaistit' bezpecnost’ vSetkych osdb opravnenych byt na
stavenisku, udrziavat’ stavenisko v takom stave, aby sa prediSlo ohrozeniu spominanych osdb.
Zhotovitel' zodpoveda za zabezpeCenie protipoziarnej ochrany v zmysle zdkona NR SR ¢.
314/2001 Z.z. o ochrane pred poziarmi v platnom zneni a vyhlasky MV SR ¢. 94/2004 Z.z.
Zhotovitel' je povinny na svoje naklady zaistit a udrzZiavat vystrazné znacky priestoru
odstranovania stavby pre bezpecnost’ inych osob.

Zhotovitel’ je povinny na svoje naklady vykonat vSetky potrebné kroky na ochranu zivotného
prostredia na stavenisku a mimo neho tak, aby sa zamedzilo $kodam alebo ohrozeniu 0s6b alebo
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majetku verejnosti alebo nepriaznivym ucinkom, ktoré st doésledkom emisnych Skodlivin,
prachu, hluku alebo d’alSich nepriaznivych vplyvov pri vykonavani jeho prac.

Na poziadanie technického dozora je zhotovitel povinny mu predlozit’ v pisomnej forme
vSeobecny popis postupov a metdd, ktoré bude pouZzivat pri realizacii diela - odstranenia stavby.
Predlozenie a odstihlasenie harmonogramu prac alebo vSeobecnych postupov objednéavatelovi
nezbavuje zhotovitel'a Ziadnych povinnosti a zodpovednosti podl'a tejto zmluvy o dielo.

Ak bude mat’ technicky dozor objednévatela za to, Ze zhotovitel nedodrziava harmonogram
postupu prac a méze tym byt ohrozeny termin ukoncenia diela - odstranenia stavby upozorni na
to zhotovitela pisomne a stcasne ho vyzve na predloZenie aktualizovaného harmonogramu
zarucujuceho splnenie dohodnutého terminu ukoncéenia diela - odstranenia stavby.

Zhotovitel' nesmie bez sthlasu technického dozora vykonavat' na stavbe prace v noci alebo
V diioch pracovného pokoja. Vynimku tvoria iba prace, ktoré st nevyhnutné alebo potrebné pre
zachranu zivota, majetku alebo bezpeénosti odstrafiovanej stavby. AK z nejakého dovodu, ktory
neopraviiuje zhotovitel'a k prediZzeniu lehoty na odstanenie stavby, je postup prac zhotovitel'a
podl'a nazoru technického dozora prilis pomaly tak, ze moze byt ohrozeny termin dokoncenia
odstranenia stavby oznami to technicky dozor pisomne zhotovitelovi. Zhotovitel’ je povinny, po
dohode s technickym dozorom, podniknit’ vSetky potrebné opatrenia k tomu, aby dohodnuty
termin dokoncenia odstranenia staby bol dodrzany. Ak ako dosledok ozndmenia technického
dozora zhotovitel' rozhodne, Ze je nevyhnutné vykonat prace ivnoci av dnoch pracovného
pokoja ma pravo poziadat stavebného dozora o sthlas. Ak objednavatelovi pri krokoch
podniknutych zhotovitelom podla tohto bodu vznikni dodato¢né naklady na vykon technického
dozora musi ich uhradit’ zhotovitel' objednavatelovi vo vyske stanovenej objednavatel'om
a oznamenej zhotovitel'ovi. Objednavatel ma pravo takto vycCislené naklady si odcitat’
z akejkol'vek faktiry zhotovitel'a, ktord je alebo méa byt splatnad. Objednavatel’ toto ozndmi
zhotovitel'ovi pisomne.

Zhotovitel’ nie je opravneny postipit’ prava a zavizky zo zmluvy o dielo na tretiu osobu.
Zhotovitel’ je opravneny pouzit' projekt odstranenia stavby ( buracich prac ) len pre realizaciu
predmetu zmluvy. Jednu sadu projektu je zhotovitel’ povinny uchovavat’ na stavenisku. Tato sada
musi byt k dispozicii v kazdom ¢ase pre pouzitie a vykonavanie kontroly technickym dozorom a
kazdou d’alsou osobou uvedenou v tejto zmluve.

nok VI. Ostatné podmienky vykonavania diela - odstranenia stavby:
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STAVENISKO

Stavenisko je priestor vymedzeny dokumentaciou overenou v stavebnom konani (konani na
odstranenie stavby) na realizaciu predmetu zmluvy.

Pred zacatim demontaznych, buracich a vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli
telekomunika¢né zariadenia, elektrické zariadenia, plynové potrubia ako aj ohrozit' osoby
vykonavajuce buracie prace a pod, je zhotovitel' povinny sa oboznamit’ s umiestnenim vsetkych
existujucich sieti na stavenisku. Pred zaCatim prac je zhotovitel' povinny poziadat’ vlastnikov
alebo prevadzkovatel'ov tychto sieti o ich lokalizaciu.

Zhotovitel’ je zodpovedny za vSetky Skody sposobené nim alebo jeho poddodavatelmi pocas
vykonu prac na tychto zariadeniach a takéto Skody musi na vlastné naklady odstranit’ k plnej
spokojnosti technického dozora Objednavatela do doby nim ur€enej na ich odstranenie.
Zhotovitel’ je povinny urobit’ vSetky opatrenia a splnit’ vSetky poziadavky opravnenych organov,
vlastnikov a prevadzkovatelov podzemnych vedeni a zariadeni stvisiacich s odstranenim,
prekladkou a znovuzriadenim vSetkych inZinierskych sieti. Naklady na tieto prace znasa
zhotovitel’.

Zhotovitel’ je povinny na prevzatom stavenisku a pristupovych komunikaciach udrziavat’ Cistotu
a priebezne odstranovat’ necistoty vzniknuté vykonom jeho prac.

Najneskor k terminu, ktory bude dohodnuty pri odovzdavani a prevzati buracich prac je
zhotovitel' povinny stavenisko vypratat’ a upravit' ho do stavu podl'a projektovej dokumentacie
resp. do povodného stavu.
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. KONTROLA DIELA - ODSTRANENIA STAVBY

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ realizaciu odstranenia stavby zhotovitelom. Ak zisti, Ze
zhotovitel’ vykonava odstranenie stavby v rozpore s dohodnutymi podmienkami alebo uréenymi
technologickymi postupmi, je opravneny pozadovat’ ich odstranenie. Ak zhotovitel’ tak neurobi
ani v primeranej lehote, ktora mu objednavatel’ na odstranenie nedostatkov poskytne alebo
takyto postup je nepochybne podstatnym poruSenim podmienok dohodnutych v tejto zmluve
alebo podla tejto zmluvy, je objednavatel’ opravneny od zmluvy odstapit’. Pravo objednavatela
na nahradu $kody a zmluvnt pokutu tym nie je dotknuté. Nevykonanie kontroly vykonavania
odstranenia stavby zo strany objednavatela nezbavuje zhotovitela zodpovednosti za vady
odstranenia stavby.

. STAVEBNY DENNIK

Zhotovitel' je povinny viest' na stavbe stavebny dennik v sulade so Stavebnym zakonom a
vyhlaskou MZP SR &. 453/2000 Z.z. odo dita odovzdania a prevzatia staveniska objednavatelom
do doby odozdania a prevzatia diela. Stavebny dennik sa musi nachadzat’ na stavbe a musi byt
trvale pristupny. Zapisy do neho robi zhotovitel’ v defi, kedy boli prace vykonané alebo nastali
okolnosti, ktoré je potrebné riesit’.
V denniku budt zapisané najma4 tieto udaje:
a) Denny zapis:

- datum (mesiac, rok, nazov dna),

- udaje o pocasi, maximalna a minimalna teplota,

- udaje o pracovnej dobe, jej zaciatok a koniec, smennost’,

- pracovnici a ich pocty,

- mechanizmy,

- Casovy postup prac na stavbe,

- vykaz vymer dodavok — buracich prac podl'a objektov.

b) Ostatné udaje, napr.:
- vyjadrenie technického dozora objednavatel’a k zapisom zhotovitel'a v stavebnom
denniku a naopak,
- vyjadrenie projektanta k zapisom v stavebnom denniku,
- poziadavky zhotovitel'a na objednavatela a naopak,
- prerusenie stavebnych/buracich prac s odévodnenim,
- zaznam o okolnostiach, ktoré maji vplyv na posStup prac,
- zmeny a odchylky vykonavanych prac od schvalenej projektovej dokumentacie,
- zapisy o dohodach zhotovitel'a s objednavatel'om a projektantom,
- poziadavky technického dozora objedndvatela na odstranenie nedostatkov
v priebehu vykonavania diela,
- Skody na stavbe,
- zoznam priloh a dokladov stavebného dennika.
Okrem zastupcov zhotovitel'a, objednavatela a projektanta moézu do stavebného dennika
vykonavat’ zaznamy povereni zastupcovia prislusnych organov statnej spravy.

. TECHNICKY DOZOR A STAVBYVEDUCI

Objednavatel’ poveruje vykonom obc¢asného technického/stavebného dozora na odstranenie
stavby (d’alej aj TDS): Ing. Marek Zabka

Zhotovitel’ poveruje vykonom stavbyveduceho: Ing. Vladimir Findra

Zmeny v osobach TDS a stavbyvediceho st si zmluvné strany povinné oznamit' pisomne a
zapisat’ do stavebno-montazneho dennika.
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nok VII. Podmienky odovzdania a prevzatia diela - odstraneneia stavby:

1.

2.
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Pripravenost’ odstranenia stavby, resp. jeho casti, na odovzdanie a prevzatie zhotovitel
objednavatel'ovi oznami pisomne.

Na zéklade doruceného oznamenia vypise objednavatel’ termin odovzdavacieho a preberacieho
konania.

Zhotovitel' je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na odovzdanie
vsetky prislusné doklady, doklad o sposobe likvidacie odpadov, doklady 0 odovzdani kovového
odpadu do Srotu a pod. Ak zhotovitel' nebude mat’ uvedené doklady pripravené na odovzdanie
prevzatie, nepovazuje sa odstranenie stavby za riadne pripravené k prevzatiu.

O vysledku preberacieho konania bude spisana zapisnica.

Ak pri odovzdani a prevzati odstranenia stavby budt zistené vady alebo nedorobky, nepovazuje
sa odstranenie stavby za riadne vykonané a zavizok zhotovitela za riadne a v&as splneny.
Objednavatel je opravneny takto pontiknuté odstranenie stavby neprevziat’.

Ak Objednavatel’ posudi, Ze ide o ojedinelé drobné vady alebo nedorobky, ktoré samy o Sebe
ani v spojitosti s inymi nebrania bezpeénému uzivaniu priestoru odstranenia stavby a rozhodne
sa odstranenie stavby prevziat budu v zapisnici spisané vady a nedorobky s terminmi ich
odstranenia. V sulade s kogentnym ustanovenim § 324 ods. 3) Obchodného zakonnika sa
V tomto pripade povazuje zavizok zhotovitel'a splneny riadne az diiom odstranenim vsetkych
vad a nedorobkov uvedenych v zapisnici o odovzdani a prebrati odstraneneia stavby.

Drobné odchylky, ktoré nemenia prijaté rieSenia, kvalitu a ani nezvySuji cenu odstranenia
stavby, nie st vadami, ak boli stihlasne akceptované dohodou v stavebnom denniku.

Dnom podpisania zapisnice prechadza na objednavatel’a vlastnictvo k zhotovenému odstraneniu
stavby a nebezpecenstvo vzniku §kod v priestore odstranenej stavby. Ustanovenie bodu 6 tohto
¢lanku zmluvy tym nie je dotknuté.

Clanok VIIIL. Zodpovednost’ za vady diela - odstranenia stavby a zaruka:

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze odstranenie stavby bude zrealizované podl'a podmienok tejto
zmluvy, Vv stlade s projektom a baracim povolenim a podla platnych predpisov a technickych

Zaruc¢na doba je dohodnuta na 60 mesiacov.
Zaru¢na doba zacina plynit’ dhom odovzdania a prevzatia odstranenie stavby.

V pripade omeSkania Objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia dohodnutého v terminoch
dohodnutych v tejto zmluve, zaplati Objednavatel’ zhotovitel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 30,-

V pripade omesSkania zhotovitel'a s dokoncenim odstranenia stavby V dohodnutom termine
zaplati zhotovitel' objednavatelovi zmluvni pokutu v dohodnutej vyske 0,05 % zceny
odstranenia stavby ( biracich prac ) za kazdy den omeskania.

V pripade omeskania objednavatel'a s thradou faktiry ma zhotovitel’ pravo na tirok z omeskania
v dohodnutej vyske 0,05 % z neuhradenej Ciastky.

Za omeskanie s odstranenim vad alebo nedorobkov zistenych pri odovzdani a prevzati
odstranenia stavby zaplati zhotovitel’ objednavatel'ovi zmluvnu pokutu v dohodnutej vyske 30,-

Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme vyuctovania pokut a Grokov z omeskania. D1znik
je povinny vyuctovant pokutu resp. urok z omeSkania zaplatitt do 7 dni od dorucenia

Zaplatenim pokuty resp. uroku z omeskania nie je dotknuté pravo zmluvnych stran na nahradu
Objednavatel’ je opravneny naroky podla tohto ¢lanku zmluvy si odcitat’ z akejkol'vek

fakturovane;j Ciastky na ktortt ma alebo bude mat’ zhotovitel’ narok. O vyuziti tohto prava bude
objednavatel’ zhotovitel’a pisomne informovat'.

1.
noriem.
3.
Clanok IX. Zmluvné pokuty:
1.
€ za kazdy den omeskania.
2.
3.
4,
€ za kazdy den omeskania.
5.
vyuétovania.
6.
skody.
7.
Clanok X. Odstapenie od zmluvy:




1.

4.

Objednavatel je opravneny s okamzitou platnostou od zmluvy odstipit’ ak:

a) zhotovitel’ vstapi do likvidacie,

b) na majetok zhotovitel'a bude vyhlaseny konkurz,

€) zhotovitel’ bez stihlasu objednavatel’a postpi prava a zavizky zo zmluvy na ina osobu,

d) zhotovitel bude vykonavat odstranenie stavby Vv rozpore sdohodnutymi podmienkami
alebo urcenymi technologickymi postupmi a vytykané nedostatky neodstrani ani
v primeranej dobe, ktori mu objednavatel’ na ich odstranenie poskytne,

e) nastali okolnosti, ktoré brania riadnemu vykonavaniu prac;
f) aj bez udania dovodu.
Zhotovitel je opravneny s okamzitou platnostou od zmluvy odstupit’ ak:

a) objednavatel vstapi do likvidacie,

b) na majetok objednavatel'a bude vyhlaseny konkurz,

c) mu objednavatel' neposkytne dohodnuté spolupdsobeniec ani v dodato¢nej primeranej
lehote, ktort mu zhotovitel poskytne a toto neposkytnutie spolupdsobenia zmari
zhotovitel'ovi moznost’ vykonanie odstranenie stavby,

d) objednavatel’ bude v omeskani so zaplatenim faktury a toto omeskanie bude trvat’ viac ako
30 dni po lehote splatnosti fakttry.

Odstupenie od zmluvy opravnena zmluvna strana oznami druhému ucastnikovi zmluvy pisomne.
Utinky odstipenia od zmluvy nastivajii ditom doru¢enia oznamenia o odstipeni od zmluvy
druhému tcastnikovi zmluvy.

Pravo zmluvnych stran na nahradu $kody a zmluvnu pokutu tym nie je dotknuté.

Clanok XI. Zaverec¢né ustanovenia:

o ks

o

Na pravne vzt'ahy osobitne neupravené Zmluvou sa primerane vztahuji prislusné ustanovenia
Obchodného zakonnika, subsididrne Obcianskeho zdkonnika a inych pravnych noriem; ak ich
niet, posudia sa podl'a obchodnych zvyklosti, ak ich niet, podl'a vSeobecnych zasad civilného
prava.

Zmluvné strany bert na vedomie, ze vSetky skutocnosti a informacie poskytnuté druhou
Zmluvnou stranou, ziskané a/alebo nadobudnuté v stvislosti s touto Zmluvou, budi Zmluvnymi
stranami povazované za obchodné tajomstvo z zmysle ust. § 17 a nasl. ObZ a sti¢asne za doéverné
informacie v zmysle ust. § 271 ObZ. Porusenie tohto ustanovenia a poskytnutie informacii tretim
stranam v rozpore so vSeobecne zdvdznou pravnou normou a/alebo touto Zmluvou budi
povazované za podstatné porusenie Zmluvy. Nahrada skody tymto nie je dotknuta.

V pripade porusenia povinnosti uvedenej v bode 2) tohto ¢lanku, je zmluvna strana, ktora
porusila uvedentl povinnost’ povinna zaplatit' poSkodenej zmluvnej strane zmluvnil pokutu vo
vyske 1000,- Eur (slovom: Jedentisic Eur Nula Eurocentov) a to za kazdé porusenie uvedenej
povinnosti zvlast. Narok posSkodenej zmluvnej strany na nahradu Skody v plnej vyske sposobenti
porusenim povinnosti, na ktora sa vztahuje zmluvna pokuta v tomto bode tymto nie je dotknuty.
Zmluva sa vyhotovuje vyhradne v pisomnej forme.

Zmeny Zmluvy, dodatky k Zmluve a prilohy k Zmluve musia mat’ pisomnt formu, musia byt
vzostupne Cislované a st sacastou Zmluvy, a musia byt vyhotovené v rovnakom pocte
a prerozdelené medzi Zmluvné strany rovnakym spdsobom ako Zmluva samotna.

V pripade akejkol'vek zmeny tidajov uvedenych v Zmluve je zmluvna strana, na ktorej strane
doslo k zmene udajov povinna oznamit’ ich pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto¢ného
odkladu, tak aby boli zachované lehoty v zmysle Zmluvy.

Zmluva predstavuje Uplni dohodu zmluvnych stran tykajiicu sa predmetu Zmluvy a nahradza
akukol'vek predchadzajucu koreSpondenciu a rokovania zmluvnych stran, ¢i uz ustne alebo
pisomné, resp. vykonané v akejkol'vek podobe a forme, ktoré sa konali pred uzatvorenim
Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su si vedomé vsetkych nasledkov vyplyvajtcich zo Zmluvy.
Zmluvné strany vyhlasuju, Ze im nie st zname ziadne okolnosti, ktoré by branili platne uzavriet
tato Zmluvu. V pripade, Ze taka okolnost’ existuje, zodpoveda Zmluvna strana, ktorej predmetné
okolnosti brania alebo branili platne uzavriet Zmluvu, za Skodu, ktora tym vznikne druhej
Zmluvnej strane.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Pre pripad rieSenia konfliktov vzniknutych zo Zmluvy je rozhodnym pravny poriadok
Slovenskej republiky a prislusnym na rieSenie sporov je vecne a miestne prislusny sud
Slovenskej republiky, ak na rieSenie sporov nebude prislusny iny orgén verejnej moci.

Ak by niektoré ustanovenie Zmluvy bolo alebo sa stalo neplatnym alebo sc€asti neplatnym, nie st
tym dotknuté ostatné ustanovenia Zmluvy. Zmluvné strany st povinné bezodkladne neplatné
ustanovenie nahradit’ novym ustanovenim, zodpovedajucim hospodarskemu ticelu Zmluvy, ktory
zmluvné strany sledovali v Case jej uzavretia.

Zmluvné strany sa stihlasne dohodli, Ze znenim zmluvy budid viazani aj ich pripadni pravni
nastupcovia.

Zmluva nadobudne platnost dnom jej podpisu druhou zmluvnou stranou a Gcinnost’ za
predpokladu splnenia podmienok stanoveny platnymi pravnymi predpismi.

Zmluva je uzatvorena na zaklade vole zmluvnych stran, ktora bola prejavena slobodne, vazne,
urcite, zrozumite'ne a reSpektuje vSeobecne uznavané poziadavky vztahujuce sa na
obchodovanie. Zmluvné strany svojim vlastnoruénym podpisom na znak sthlasu potvrdzuju, ze
si Zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli a bez vyhrad s fiou sthlasia.

Zmluva je vyhotovena v 5 (piatich) vyhotoveniach, z ktorych kazdé vyhotovenie ma platnost’
originalu, s urCenim 2 (dve) vyhotovenia pre Zhotovitela a3 (tri) vyhotovenia pre
Objednavaterla.

V Banskej Bystrici, dia ............. V Lucenci, dia ...............

Za Objednavatela: Za Zhotovitela:

Ing. Vladimir Svrbicky Ing. Vladimir Findra
predseda predstavenstva a.s. predseda predstavenstva a.s.
Ing. Marek Zabka Jozef Kukucka

¢len predstavenstva a.s. podpredseda predstavenstva a.s.



