

# Čiastková zmluva o poskytovaní služieb technického dozoru SD/9001 027/100/19

uzatvorená podľa **Rámcovej zmluvy č. SD/51/14 v znení Dodatku č. 2 a v zmysle ust. § 269 ods. 2 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ObZ)**  
na investičnú akciu:

**„Realizácia zariadení na zachytávanie nečistôt plávajúcich v odľahčovacích komorách na stokovej sieti vo vlastníctve StVS, a.s.“  
(ďalej len „Zmluva“)**

---

## Článok I. – Zmluvné strany

**1. Objednávateľ:** **Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.**  
**Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica**  
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,  
Oddiel: Sa, Vložka č.: 705/S  
V mene ktorej koná:  
Ing. Vladimír Svrbický, predseda predstavenstva a.s.  
Ing. Marek Žabka, člen predstavenstva a.s.  
Osoby oprávnené konať za Objednávateľa vo veciach Zmluvy:  

- vo veciach právnych: JUDr. Ivan Daniš a ním poverený JUDr. Milan Kolkus
- vo veciach technických s právom dielo prevziať: Ing. Marek Žabka  
a ním poverené a/alebo určené osoby

IČO: 36 056 006 DIČ: 2020095726 IČ DPH: SK 2020095726  
Bankové spojenie: ČSOB a.s., pobočka Banská Bystrica  
číslo účtu IBAN: SK277500000000025781093

(ďalej aj len ako „**Objednávateľ**“)

**2. Dodávateľ:** **StVS – servicing, s.r.o.**  
**Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica**  
Zapísaná v obch. reg. OS v B. Bystrici:, Oddiel Sro, Vložka č. 16948/S  
Za ktorú konajú: Ing. Ondrej Martinec, konateľ s.r.o.  
Ing. Katarína Bukovčanová, konateľ s.r.o.  
Zástupca oprávnený konať vo veciach týkajúcich sa plnenia zmluvy:  
Ing. Roman Hebert  
IČO: 44 935 668 DIČ: 2022875173 IČ DPH: SK2022875173  
Bankové spojenie: VÚB a.s., pobočka Banská Bystrica,  
číslo účtu IBAN: SK60 0200 0000 0026 3989 6353

(ďalej aj len ako „**Dodávateľ**“)

(Objednávateľ a Dodávateľ spoločne ďalej aj len ako „**Zmluvné strany**“)

(Objednávateľ a Dodávateľ samostatne aj len ako „**Zmluvná strana**“)

Názov stavby: **„Zariadenia na zachytávanie nečistôt plávajúcich na OK na stokovej sieti vo vlastníctve StVS a.s., v Banskej Štiavnici – OK1 Tabačka, OK1A-1, OK2A, OK1C, OK1A“**

Miesto stavby: mesto Banská Štiavnica

Investor (stavebník): Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5,  
974 01 Banská Bystrica

TDS: Ing. Roman Hebert

Stavbyvedúci: Ivan Bóry

**Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.**

Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

Spojovateľka: 048/4327 111

Bankové spojenie: ČSOB, a.s., číslo účtu IBAN: SK27 7500 0000 0000 2578 1093, IČ DPH: Sk2020095726, IČO: 36 056 006

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa, vl. č. 705/S



## Článok II. – Predmet Zmluvy

1. Dodávateľ, ako odborne spôsobilá osoba sa zaväzuje za podmienok dohodnutých v Rámcovej zmluve č. SD/51/14 v znení Dodatku č. 2 a tejto čiastkovej zmluve pre Objednávateľa vykonať a služby spočívajúce v zabezpečení výkonov činností dozorovania stavby „Zariadenia na zachytávanie nečistôt plávajúcich na OK na stokovej sieti vo vlastníctve StVS a.s., v Banskej Štiavnici – OK1 Tabačka, OK1A-1, OK2A, OK1C, OK1A“.
2. Rozsah plnenia Zhotoviteľa pre jednotlivé etapy:

„Zariadenia na zachytávanie nečistôt plávajúcich na OK na stokovej sieti vo vlastníctve StVS a.s., v Banskej Štiavnici – OK1 Tabačka, OK1A-1, OK2A, OK1C, OK1A“

a)	I. etapa:	Pred začatím výstavby „Stavby“	(počet hodín)	56
b)	II. etapa:	Počas realizácie výstavby „Stavby“	(počet hodín)	418
c)	III. etapa:	Po ukončení výstavby „Stavby“	(počet hodín)	84
d)	počet hodín spolu			558

## Článok III. – Termíny a miesto plnenia

1. Harmonogram výkonov činnosti dozorovania na stavbe, vypracovaný Dodávateľom v nadväznosti na harmonogram realizácie diela – Stavby, v členení na jednotlivé etapy podľa čl. II. tvorí Prílohu č. 1 tejto Čiastkovej Zmluvy ako jej neoddeliteľná súčasť.
2. Miesto plnenia a splnenia: mesto Nová Baňa.

## Článok IV. – Cena a platobné podmienky

1. Cena za riadne vykonanie predmetu plnenia podľa tejto Čiastkovej Zmluvy je určená dohodou zmluvných strán vo výške **16.182,- Eur**, čo predstavuje **558** hodín pri použití sadzby **29,- Eur/človekohodina**. Špecifikáciu ceny obsahuje Príloha č. 1 tejto Zmluvy - „Harmonogram výkonu činnosti dozorovania na stavbe“. Uvedená cena je cenou bez DPH. DPH účtuje Dodávateľ podľa predpisov platných v čase fakturácie.

## Článok V. – Technický dozor Objednávateľa a stavbyvedúci Zhotoviteľa

1. Dodávateľ poveruje výkonom občasného technického dozoru stavby (ďalej aj TDS): **Ing. Roman Hebert**.
2. Zhotoviteľ diela poveril výkonom stavbyvedúceho: **Ivan Bóry**

## Článok V. – osobitné ustanovenia

Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že poskytovateľ vystaví faktúru až po ukončení všetkých činností dohodnutých v tejto čiastkovej zmluve.

## Článok VI. – záverečné ustanovenia

1. Zmluva je uzatvorená na základe vôle zmluvných strán, ktorá bola prejavovaná slobodne, vážne, určite, zrozumiteľne a rešpektuje všeobecne uznávané požiadavky vzťahujúce sa na obchodovanie. Zmluvné strany svojím vlastnoručným podpisom na znak súhlasu potvrdzujú, že si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a bez výhrad s ňou súhlasia.
2. Táto čiastková zmluva je platná len počas platnosti a účinnosti č. SD/51/14 v znení Dodatku č.2.

3. Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu druhou zmluvnou stranou a účinnosť po splnení podmienok stanovených platnými právnymi predpismi..
4. Zmluva je vyhotovená v 5 (piatich) vyhotoveniach, z ktorých každé vyhotovenie má platnosť originálu, s určením 2 (dve) vyhotovenia pre Zhotoviteľa a 3 (tri ) vyhotovenia pre Objednávateľa.

V Banskej Bystrici, dňa .....

V Banskej Bystrici, dňa .....

Za Objednávateľa:

Za Dodávateľa:

.....  
**Ing. Vladimír Svrbický**  
predseda predstavenstva a.s.

.....  
**Ing. Ondrej Martinec**  
konateľ s.r.o.

.....  
**Ing. Marek Žabka**  
člen predstavenstva a.s.

.....  
**Ing. Katarína Bukovčanová**  
konateľ s.r.o.

# **PRÍLOHA č.1**

## **Harmonogram výkonu činnosti TDS na stavbe**

**Stavba :**

**„Zariadenia na zachytávanie nečistôt plávajúcich na OK na stokovej sieti vo vlastníctve StVS a.s., v Banskej Štiavnici – OK1 Tabačka, OK1A-1, OK2A, OK1C, OK1A“**

**Celkový počet hodín : 558**

**Rozsah služieb a termíny:**

### **I. etapa : Pred začatím výstavby „ Stavby „**

Činnosť v zmysle článku II. písm a)

Termín začatia: 09/2019

Predpokladaný termín ukončenia: 12/2020

Počet hodín: 56

### **II. etapa : Počas realizácie výstavby „ Stavby „**

Činnosť v zmysle článku II. písm b)

Termín začatia: 09/2019

Predpokladaný termín ukončenia: 12/2020

Počet hodín: 418

### **III. etapa : Po ukončení výstavby „ Stavby „**

Činnosť v zmysle článku II. písm c)

Termín začatia: 10/2019

Predpokladaný termín ukončenia: 12/2020

Počet hodín: 84