ZMLUVA O DIELO ¢. P/9001 104/30/20
uzatvorend podla § 536 a nasl. Zdakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika
v zneni neskorsich predpisov (dalej aj len ako ,,ObZ)
na investi¢nu akciu:
»Podkonice, verejny vodovod rekonstrukcia“
projektova dokumentacia
(d’alej len ,,Zmluva*)

Clanok I - Zmluvné strany

1. Objednavatel’: Stredoslovenska vodarenska spolo¢nost’, a.s.
Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica
zapisana v Obchodnom registri Okresného stidu Banska Bystrica,
Oddiel: Sa, Vlozka ¢.: 705/S
V mene ktorej kona:
Ing. Vladimir Svrbicky, predseda predstavenstva a.s.
Ing. Marek Zabka, ¢len predstavenstva a.s.
Osoby opravnené konat’ za Objednavatela vo veciach Zmluvy:
e vo veciach pravnych: JUDr. Ivan Dani§ a nim povereny JUDr. Milan Kolkus
e vo veciach technickych s pravom dielo prevziat: Ing. Marek Zabka
a nim poverené a/alebo urcené o0soby
ICO: 36 056 006 DIC: 2020095726 IC DPH: SK 2020095726
Bankové spojenie: CSOB a.s., pobo¢ka Banska Bystrica
¢islo uctu IBAN: SK2775000000000025781093

(dalej aj len ako ,,Objedndvatel’™)
2. Zhotovitel’: StVS — servising, s.r.o.

Partizanska cesta 5, 974 00 Banska Bystrica
Zapisana v obch. reg. OS v B. Bystrici:, Oddiel Sro, Vlozka ¢. 16948/S

Za ktoru konaju: Ing. Ondrej Martinec, konatel s.r.o.
5 Ing. Katarina Bukov¢anova, konatel s.r.o.
ICO: 44 935 668 DIC: 2022875173 IC DPH: SK2022875173

Bankové spojenie: VUB a.s., pobo¢ka Banska Bystrica,
¢islo uctu IBAN: SK60 0200 0000 0026 3989 6353

(d’alej aj len ako ,,Zhotovitel’*)
(Objednavatel’ a Zhotovitel’ spolo¢ne d’alej aj len ako ,,Zmluvné strany*)
(Objednavatel’ a Zhotovitel' samostatne aj len ako ,,Zmluvnd strana“)

Clanok II. Vychodiskové idaje

Nazov ulohy: Podkonice, verejny vodovod rekonstrukcia

Ciele prac: projektova dokumentécia pre stavebné povolenie a realizaciu
Priestor realizacie prac: sidlo Zhotovitela, obec Podkonice

Stavebnik (investor): StVS, a.s.

Clanok III. - Obsah a rozsah predmetu plnenia

1. Zhotovitel', ako odborne sposobila osoba sa zavizuje za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve pre
Objednavatel'a vykonat’ predmet plnenia: vypracovanie projektovej dokumentacie pre ohlasenie
stavebnych uprav, rekon$trukciu a realizaciu stavby ,,Podkonice, verejny vodovod rekonstrukcia®
vratane kontrolného rozpoctu a vykazu vymer.

Stredoslovenska vodarenska spolocnost, a.s.

5 p CERTIFICATED)
Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica —_—
Spojovatelka: 048/4327 111 Iﬁ\/l
Bankové spojenie: CSOB, a.s., ¢islo G¢tu IBAN: SK27 7500 0000 0000 2578 1093, IC DPH: Sk2020095726, ICO: 36 056 006 S5 oo,
Zapisana v obchodnom registri Okresného stdu Banska Bystrica, odd. Sa, vl. ¢. 705/S




Obsah a rozsah predmetu plnenia:

Spracovanie projektovej dokumentacie pre ohlasenie stavebnych Uprav, rekonstrukciu a realizaciu na
vodovodnom potrubi v obci Podkonice. Jedna sa o usek potrubia v celkovej dlzke cca 450 m.

Projektova dokumentacia pre ohlasenie drobnej stavby a realizaciu stavby bude spracovana v rozsahu
podla priloh ¢. 2 a 3 ,,Sadzobnika R UNIKA 2019* v podrobnosti realizacného projektu stavby,
vratane vykazu vymer a polozkovitého kontrolného rozpoétu, v sulade s vyhl. MZP SR &.453/2000
V platnom zneni a Technickych §tandardov vodohospodarskych stavieb Objednéavatel’a.

Projektova dokumentacia bude obsahovat’ najma:

a) suhrnni spravu obsahujicu tdaje stanovené v § 9 ods. 1 pism. a/ a b/ vyhlasky MZP SR &.
453/2000 Z.z. v rozsahu navrhovanej zmeny vratane udajov, ¢i navrhovana zmena stavby bude
mat’ ucinok na okolie stavby, Zivotné prostredie alebo uzivanie stavby,

b) situaény vykres stcasného stavu tizemia na podklade aktualnej (nie starSej ako 6 mesiacov)
prislusnym katastralnym odborom okresného turadu potvrdenej katastrdlnej mapy, vratane
parcelnych cisiel so zakreslenym predmetom uzemného rozhodnutia a stavebného povolenia
a jeho polohy s vyznac¢enim vézieb (G¢inkov) na okolie, pre vydanie stavebného povolenia (SP) -
(mierka mapy 1:1 000, resp. 1:5 000, resp. v mierke, v ktorej prislusny katastralny odbor
okresného tradu poskytuje kopie z katastralnej mapy) a situacny vykres, kde sa meni vonkajsie
podorysné alebo vyskové usporiadanie stavby spolu so zoznamom parciel, cez ktoré prechadza
trasa navrhovaného vodovodu,

c) stavebné vykresy navrhovanych zmien,

d) ak p6jde 0 zasah do nosnej konstrukcie aj statické postdenie navrhovanych zmien,

e) plan bezpe¢nosti a ochrany zdravia podla § 5 ods. 2 pism. b) nar. vlidy SR o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko ¢. 396/2006 Z.z. v zneni neskorsich
predpisov vypracovany autorizovanou osobou;

f) v pripade nevyhnutnosti vyrubu drevin rasticich mimo les — suhlas organu ochrany prirody podl'a
§ 47 zékona 543/2002 Z.z. v platnom zneni a projekt nahradnej vysadby v zmysle § 48 zakona
543/2002 Z.z. potvrdeny spravcom zelene;

g) zakreslené ochranné izemia a prirodné pamiatky v mierke 1:50 000;

h) presnt klasifikaciu triedy odpadov, Zhotovitel zabezpeci predjednanie ulozenia odpadov
z navrhovanej stavby s prevadzkovatelmi evidovanych skladok odpadov vratane suhlasu
prevadzkovatel'ov skladok s ulozenim odpadov v zodpovedajticich mnoZzstvach,

i) zdokladovanie uloZenia zeminy v navrhovanom manipulaénom pruhu v prienom profile
v zmysle §§ 12 - 19 zdkona o ochrane a vyuzivani pol'nohospodarskej pody ¢. 220/2004 Z.z.
V zneni neskorsich predpisov,

J)  zoznam technologickych suborov strojov navrhnutych na demontaz,

k) Projekt dopravného znacenia a doklad o jeho schvaleni;

I)  Geodetické prace — polohopis,

- vyskopis,

- vratane zakreslenia inZinierskych sieti

- vytycCenie inzinierskych sieti nachadzajucich sa v zdujmovom uzemi pre
potreby zakreslenia do geodetického elaboratu;

m) Projekt poziarnej ochrany vypracovany opravnenou osobou;

n) Plan organizacie vystavby;

0) kontrolny rozpocet stavby,

p) vykaz vymer.

Dokumentacia podrla tejto Zmluvy musi byt vypracovana a overena osobou odborne spdsobilou pre

vykondvanie poZzadovanych prac. Vykonana technicka kontrola musi byt’ preukazana podpisom osoby,

ktora kontrolu vykonala.

Sucastou Cinnosti Zhotovitel'a podl'a tejto Zmluvy je aj odhad minimalneho poétu pracovnych dni

potrebnych pre zhotovenie diela.

Sucastou Cinnosti Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy je aj prerokovanie projektovej dokumentacie s

dotknutymi organmi a organiziciami v priebehu spracovania dokumentacie a zapracovanie ich

opravnenych pripomienok do ¢istopisu projektovej dokumentacie.
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Zhotovitel' je povinny zvolat' vstupny vyrobny vybor do 14 dni od uéinnosti Zmluvy za ulasti
Objednavatel’a (Odbor investi¢ny, Oddelenie spravy majetku), prevadzkovatela, prip. vlastnikov
inzinierskych sieti a inych dotknutych organov a organizacii, na ktorom bude upresnené technické
rieSenie stavby, 0 om Zhotovitel vyhotovi pisomny zaznam do 7 dni od konania vstupného
vyrobného vyboru a tento odovzda Objednavatelovi.

Objednavatel sa zavdzuje riadne vykonané a ukoncené dielo, zodpovedajiice podmienkam
dohodnutym v tejto Zmluve od Zhotovitel'a prevziat’ a zaplatit’ zan Zhotovitelovi cenu dohodnuti v
Zmluve.

Zhotovitel’ je povinny sa podiel'at’ po odovzdani diela, na zaklade pisomnej vyzvy od Objednavatela,
na autorskom dohl'ade pri realizacii Diela v rozsahu stanovenom v zmysle prilohy €. 4 ,,Sadzobnika R
UNIKA 2019“. Zhotovitel’ je opravneny vykonavat autorsky dohl'ad v max. objeme odhadnutom na
zaklade cenovej ponuky, ktora tvori neoddelitel'nu sucast’ tejto Zmluvy.

Objednavatel si vyhradzuje pravo sluzby Zhotovitel'a spojené s autorskym dohl'adom v zmysle ods. 10
tohto ¢lanku Zmluvy nevyuzit.

Clanok IV. - Podmienky vykonavania diela

Pri vykonavani diela podla Zmluvy postupuje Zhotovitel samostatne pri dodrziavani vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov, STN upravujucich vykon takychto prac a Sadzobnika R UNIKA 2019,
Technickymi §tandardami vodohospodarskych stavieb Objednavatela, v sulade s podkladmi dodanymi
Objednavatel'om a vyjadreniami prislusnych organov a organizacii.

Zhotovitel' je povinny vykonat dielo na vlastné naklady a nebezpecCenstvo (§ 537 Obchodného
zédkonnika) v ¢ase dohodnutom v Zmluve.

Projektova dokumentacia bude vypracovana osobou (osobami) opravnenou na spracovanie podla
zékona ¢. 50/1976 Zb. o0 tzemnom planovani a stavebnom poriadku v plathom zneni, opatrena
dolozkou potvrdzujlicou opravnenie (podpis, autorizatna peciatka), pripadne bude touto osobou
vykonana kontrola projektovej dokumentacie preukazand menom, podpisom a odtlackom autorizovanej
osoby, ktora kontrolu vykonala.

Za koordinaciu plnenia loh na pracovisku z hladiska bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a za
bezpecnost’ a ochranu zdravia osdb, ktoré su opravnené zdrziavat sa v priestore pracoviska podla
zakona €. 124/2006 Z.z. zodpoveda Zhotovitel’.

Zhotovitel' je povinny na svoje naklady pocas realizacie diela zaistit bezpecnost’ vSetkych osdb
opravnenych byt na pracovisku, udrziavat pracovisko v takom stave, aby sa predislo ohrozeniu
spominanych osob.

Zhotovitel' je povinny na svoje ndklady vykonat vSetky potrebné kroky na ochranu zivotného
prostredia na pracovisku a mimo neho tak, aby sa zamedzilo $kodam alebo ohrozeniu osdb alebo
majetku verejnosti alebo nepriaznivym ucinkom, ktoré st doésledkom emisnych Skodlivin, prachu,
hluku alebo d’alSich nepriaznivych vplyvov pri vykonavani jeho prac.

Zhotovitel' zodpoveda za to, Zze pri navrhu materidlov na zhotovenie diela nenavrhne materialy, o
ktorych je v ¢ase ich pouzitia zname, ze su Skodlivé.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat vykonavanie diela Zhotovitelom. Ak zisti, ze Zhotovitel’
vykonédva dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami alebo urCenymi postupmi, je opravneny
pozadovat ich odstranenie. Ak Zhotovitel’ tak neurobi ani v primeranej lehote, ktordt mu Objednavatel
na odstranenie nedostatkov poskytne alebo takyto postup je nepochybne podstatnym poruSenim
podmienok dohodnutych v Zmluve alebo podla Zmluvy, je Objednavatel opravneny od Zmluvy
odstupit’. Pravo Objednévatel’a na nahradu skody v plnej vyske a zmluvna pokutu tym nie je dotknuté.
Nevykonanie kontroly vykonavania diela zo strany Objednavatela nezbavuje Zhotovitela
zodpovednosti za vady diela.

Clanok V. Terminy plnenia a miesto splnenia
Zhotovitel' sa zavézuje, Ze vypracuje a doda Objednéavatelovi dohodnutii projektovi dokumentaciu
v rozsahu a obsahu stanovenom v ¢l. I1I. Zmluvy do 90 dni od u¢innosti Zmluvy.
Objednavatel je opravneny pozastavit’ realizaciu diela podla tejto Zmluvy a to celkovo alebo Ciasto¢ne
aj bez udania dovodu a to pisomnou formou. Nasledne bude zhotovitelovi predlozend dohoda
0 ukonceni zmluvy, pricom Zhotovitel'ovi budu uhradené vsetky vykony skuto¢ne prevedené v zmysle
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prilohy ¢. 1 Zmluvy.
Miestom splnenia je adresa sidla Objednavatel’a.

Clanok VI. - Cena a platobné podmienky

Cena predmetu plnenia v rozsahu ¢l. lII. Zmluvy je ur¢end dohodou zmluvnych strdn v zmysle zdkona

¢. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorSich predpisov Sjej platnostou do skutocného terminu
ukoncenia diela a jeho odovzdania Objednavatel'ovi vo vyske:

Projekt
Cena bez DPH 4.810,- Eur
DPH 20% 962,- Eur
Cena vratane DPH 5.772,- Eur
Autorsky dohl’ad
Cena bez DPH 864,- Eur
DPH 20% 172,80 Eur

Cena vratane DPH 1.036,80 Eur

Podrobnu $pecifikaciu ceny, vo vazbe na predmet plnenia podl'a ¢l. II1. tejto Zmluvy, obsahuje priloha
— cenova ponuka Zhotovitel'a ktora tvori neoddelitel'na stéast’ tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ uétuje k cene diela DPH v zmysle pravnych predpisov u¢innych v ¢ase fakturacie.
Zhotovitel' vyhlasuje, Ze bol riadne oboznameny s obsahom a rozsahom predmetu plnenia podla tejto
Zmluvy, spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace a vykony, ktoré su nevyhnutné pre riadne splnenie
tejto Zmluvy, Ze pri stanoveni ceny vychadzal z preverenia miestnych podmienok, Ze v dohodnutej
cene su preto zahrnuté vSetky jeho naklady spojené so splnenim vsetkych jeho zavizkov podla
Zmluvy. V désledku vyhlaseni Zhotovitela uvedenych v tomto bode Zmluvy Ziadna poziadavka
Zhotovitel'a na zmenu dohodnutej ceny jej zvySenim, ktora vznikla ako désledok chyb alebo
zanedbania povinnosti Zhotovitel'a pri priprave jeho ponuky preto Objednavatelom nebude
akceptovana.

Dohodnutii cenu je mozno zmenit’ iba v pripade, Ze bude preukazatel'ne vykonané iné (vac¢sie alebo
mensie) mnozstvo prac. VACSi rozsah prac moze byt vykonany len na zaklade pisomnej poziadavky
Objednavatel'a. Pozadované naviac prace bude Zhotovitel’ evidovat’. Stupis vykonanych prac musi byt
potvrdeny zastupcom Objednavatel’a a bude tvorit’ podklad k vystaveniu faktary za vykonané prace.
Zhotovitelovi vznikne pravo len na thradu prac skuto¢ne vykonanych a pisomne potvrdenych
zastupcom Objednavatela. Ak Zhotovitel’ vykona prace chybne nebudi mu uhradené.

Zhotovitel'ovi vznikne pravo na zaplatenie ceny dohodnutej v Zmluve len ak dielo vykona riadne
avCas a odovzda jeho vysledok Objednavatelovi (zastupcovi opravnenému konat vo veciach
technickych) v mieste jeho sidla.

Cena diela bude Zhotovitel'ovi uhradena na zaklade faktary vystavenej Zhotovitelom. Zhotovitel
vystavi faktiru do 15 dni od terminu odovzdania a prevzatia diela.

Faktura ako platobny doklad musi obsahovat’ vSetky nalezitosti daflového dokladu podla pravneho
predpisu o dani z pridanej hodnoty u¢inného v ¢ase vystavenia faktiry.

Lehota splatnosti faktiry je 14 dni od jej dorucenia Objednavatel'ovi. V pochybnostiach sa ma za to, ze
faktira bola Objednavatelovi dorucena treti deii od jej odoslania.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze Objednavatel’ je opravneny zadrzat’ sumu rovnajucu sa 10 %
ceny diela ako zadrzné. Zadrzné bude Zhotovitelovi vyplatené az po zapracovani vSetkych
pripomienok uplatnenych orgdnmi a organizdciami na to urCenymi, vratane zapracovania ich
pripomienok uplatnenych v stavebnom konani. Do ceny diela sa nezapocitavaju ¢innosti v zmysle ¢l.
111 ods. 10.

Zadrzné podl'a bodu 10) tohto ¢lanku Zmluvy bude Zhotovitel'ovi vyplatené nasledovne:

a) 7 % po zapracovani vsSetkych pripomienok uplatnenych organmi a organizaciami na to
urCenymi v stavebnom konani. Pod zapracovanim pripomienok sa rozumie ich zapracovanie
do PD spolu svypracovanym stanoviskom Zhotovitela (projektanta) k vznesenym
pripomienkam. Podkladom pre uvolnenie Casti zadrzného v zmysle tohto bodu bude protokol
0 odovzdani a prebrati podpisany zastupcami zmluvnych stran;
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b) 3 % do 30 dni odo dna nadobudnutia pravoplatnosti stavebného povolenia. V pripade
preruSenia resp. zastavenia stavebného konania, priCom doévodom preruSenia/zastavenia
konania nebude vada PD, zacne lehota na vyplatenie Casti zadrzného plynat diom
nadobudnutia pravoplatnosti rozhodnutia o preruseni/zastaveni konania.

Zhotovitel'ovi vznikne pravo na vystavenie faktury za ¢innosti v zmysle ¢l. III. ods. 10 po kolaudécii
Diela. V pripade, Ze ¢innost” autorského dohl'adu nie je v prilohe tejto zmluvy ohodnotena samostatnou
polozkou, ma Objednavatel’ pravo zadrzat' sumu rovnajicu sa 10 % z ceny ¢innosti Zhotovitela az do
kolaudécie Diela.

Ak bude faktara obsahovat’ nespravne alebo netiplné tidaje je Objednavatel’ opravneny fakturu v lehote
splatnosti faktary vratit' s uvedenim vytykanych nedostatkov faktury. Zhotovitel’ je povinny faktaru
podl'a charakteru nedostatku opravit’ alebo vystavit' novi. Vratenim faktury lehota splatnosti neplynie.
Nova lehota splatnosti faktiry zacina plynut’ az dilom dorucenia opravenej faktiry.

Za den uhrady sa povazuje den odpisania prostriedkov z uctu Objednavatel’a.

Prijatim faktiry sa vylucuju d’al$ie dodatocne uplatiiované naroky Zhotovitela.

Zhotovitel’ nie je opravneny postupit, zriadit’ zalozné pravo a factoring k svojim pohladdvkam voci
Objednavatel'ovi alebo k inym pohladavkam vzniknutym podl'a Zmluvy alebo s fiou stvisiacimi bez
predchadzajiceho pisomného suhlasu Objednavatela.

Clanok VII. - Spolupdsobenie zmluvnych stran

Objednavatel’ sa zaviazuje poskytnut’ Zhotovitel'ovi v rozsahu nevyhnutnom potrebné spoluposobenie,
spocivajuce najmi v odovzdani stavebného povolenia a stanovisk, resp. inych dopliujacich udajov,
ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia Zmluvy, v priebehu stavebného konania a/alebo aj zo
stavebného povolenia. Toto spolupdsobenie poskytne Zhotovitel'ovi najneskorsie do 7 dni od jeho
vyziadania.

Zhotovitel’ je povinny zachovavat’ mlcanlivost’ o udajoch a informéciach, ktoré mu Objednavatel’ pre
splnenie predmetu Zmluvy poskytol, ako aj o udajoch a informaciach, ktoré pri plneni zavézku podla
Zmluvy zistil a tieto priamo suvisia s Objednavatel'om. Poskytnutie takychto informacii tretej osobe je
mozné len s pisomnym sthlasom Objednavatela.

V pripade neplnenia zakladnych zmluvnych povinnosti Objednavatel’a podl'a bodu 1) tohto ¢lanku, je
Zhotovitel’ opravneny zmenit’ termin dodavky predmetu Zmluvy o dobu omeskania.

Zhotovitel' je povinny v priebehu realizacie diela — projektovej dokumentacie stavby — zaistit’
minimalne 2 konzultacie rozpracovaného diela s opravnenymi zamestnancami Objednavatel’a. Z kazdej
konzultacie Zhotovitel’ vyhotovi zapis odsuhlaseny Objednavatel'om, ktory bude zavdznym podkladom
pre zhotovenie diela.

Zhotovitel' je povinny bez zbytocného odkladu upozornit Objednavatela na skryté prekazky a na
nevhodnost’ jeho pripadnych pokynov.

Clanok VIII. Odovzdanie a prevzatie diela

Predmetom odovzdania a prevzatia bude dielo vyhotovené v rozsahu vymedzenom v ¢l. III. tejto
Zmluvy.

Dielo podla ¢l. III. Zmluvy, bude vypracované v slovenskom jazyku aV technickych jednotkach
pouzivanych v Slovenskej republike.

Prevzatie alebo schvalenie zmluvného diela Objednavatelom neobmedzuje ani neovplyviuje
zodpovednost’ Zhotovitel'a za vady plnenia podla tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ odovzda zmluvné dielo nasledovne:

a) PD pre stavebné povolenie a realizaciu vratane vykazu vymer, rozpoc¢tu a POV:
- 10x v tlacenej forme;
- 2xna CD/USB klug;
- vykaz vymer — 10X v tlacenej forme — 2 X na CD/USB kl'uc¢;
- rozpocet stavby - 3X V tlacenej forme — 2 X na CD/USB kI'i¢;

b) Geodetické prace:
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10.

11.

12.

- 4xv tlacenej forme
- 2xna CD/USB kl'a¢

c) Plan bezpecénosti ochrany a zdravia pri praci
- 10x v tlacenej forme
- 2xna CD/USB kI'a¢

d) Projekt dopravného znacenia
- 6x v tlacenej forme
- 2xna CD/USB kI'a¢

e) Projekt protipoziarnej ochrany
- 6x vV tlacenej forme
- 2xna CD/USB kl'a¢

Dokumentacia v elektronickej forme bude vypracované a odovzdana v nasledovnom formate:
- textova Cast’, .doc/.docx
- tabulkova ¢ast’,  .xls/.xlIsx
- graficka Cast, .dwg + pdf., dgn. , MaplInfo
- obrazkové Casti, .jpg

Clanok IX. - Zaruéna doba - zodpovednost’ za vady

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet plnenia Zmluvy je zhotoveny podla vSeobecne zavdznych
pravnych predpisov, technickych resp. i odborovych noriem a podla podmienok dohodnutych
v Zmluve a za to, Ze pocas zaruc¢nej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v Zmluve, a Ze projekt bude
mdct’ Objednavatel’ pouzit’ na realizaciu stavby.

Zhotovitel’ je opravneny dielo zhotovit' sam, zhotovenim casti diela moze Zhotovitel' poverit’ tretiu
osobu ak je tretia osoba opravnena na vykonanie ¢innosti v zmysle Zmluvy. V pripade zhotovenia diela
tretou osobou nesie Zhotovitel' zodpovednost, ako keby dielo zhotovil sam. Zhotovitel' zodpoveda
Objednavatel'ovi za akékol'vek $kody, ktoré mu svojou ¢innostou spOsobil sam a/alebo
prostrednictvom tretich 0sdb, ktoré na svoju ¢innost’ pouZil.

Zhotovitel’ poskytuje na dielo realizované podl'a Zmluvy zaruku 60 mesiacov. Za vady diela, ktorych
povod bude spocivat’ v nespravnych alebo neuplnych vypocétoch vsak Zhotovitel’ zodpoveda i v ase ak
odstranenie vady ma pre Objednavatel'a vyznam z hl'adiska technického alebo ekonomického.

Zaru¢na doba zacina plynit’ dhom odovzdania a prevzatia diela.

Zhotovitel’ nezodpoveda za vady diela, ktorych povod bude spocivat’ v podkladoch alebo pokynoch
Objednavatela, ak Zhotovitel’, ani pri vynaloZzeni odbornej starostlivosti, nemohol vady odovzdanych
podkladov a pokynov Objednavatel’a zistit' alebo, ak na vady podkladov a pokynov Objednavatela
preukazatel'ne upozornil a Objednavatel’ na pouziti poskytnutych podkladov a vydanych pokynov trval.
Zhotovitel’ nezodpoveda za vady alebo zavady vzniknuté po odovzdani diela zmenou vychodiskovych
podmienok oproti podmienkam, za ktorych dielo realizoval.

Pre pripad vady diela dohodli zmluvné strany pravo Objednavatel’a pozadovat’ a povinnost’ Zhotovitel'a
vadu bezplatne odstranit’. Moznost’ inej dohody tym nie je vylacena.

Pravo Objednavatel'a na nahradu Skody vzniknutej vadou projektu odstranenim vady nie je dotknuté.
Pripadnt reklamaciu vady je Objednavatel’ povinny uplatnit’ pisomnou formou bez zbyto¢ného odkladu
po jej zisteni.

Zhotovitel’ sa zavdzuje zacat’ s odstranovanim pripadnych vad diela bezodkladne a vady odstranit’ v ¢o
najkratSej technicky moznej lehote. Stanovisko k reklamacii je vSak povinny pisomne zaslat
Objednavatel'ovi vzdy do 7 dni od uplatnenia reklamacie.

VSetky ukony potrebné k odstraneniu vady, jej pri¢in a nasledkov zabezpecuje a naklady s tym spojené
znasa Zhotovitel’ na svoje naklady. Objednévatel’ nenesie zodpovednost’ za finan¢né straty vzniknuté
Zhotovitelovi z titulu odstranenia vady, jej pri¢in a nasledkov zabezpecenia, ktoré vznikli z titul vady
PD na strane Zhotovitel'a. Nahrada Skody Objednavatela tym nie je dotknuta.

Zhotovitel' je povinny Objednavatelovi nahradit’ v plnej vySke naklady spOsobené nutnostou
opakovane realizovat’ stavebné prace z dovodu vady projektu. Nahrada Skody Objednavatel’a tym nie je
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dotknuta.

O odstraneni vady bude vzdy spisany zdznam v ktorom sa uvedie i spdsob odstranenia vady a termin
jej odstranenia.

Zhotovitel' podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze ma uzatvorenu poistni zmluvu, ktorou je poisteny
pre pripad zodpovednosti za Skodu, ktord by mu mohol spdsobit’ poruSenim jeho povinnosti
vyplyvajucich z tejto Zmluvy. Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze po celi dobu trvania tejto Zmluvy a zaruky
za dielo poskytnutej na dielo zhotovené podl’'a PD vyhotovenej podl'a tejto Zmluvy udrzat’ predmetné
poistenie, ktoré bude kryt’ zodpovednost’ Zhotovitel'a za Skodu vo vyske zodpovedajicej minimalne
cene diela podla tejto Zmluvy ana pisomni vyzvu Objedndvatela mu plnenie tejto povinnosti
kedykol'vek preukazat. PoruSenie povinnosti Zhotovitel'a podla tohto bodu Zmluvy sa povazuje za
podstatné porusenie Zmluvy s pravom Objednavatel’a od Zmluvy odstipit’.

Clanok X. - Zmluvné pokuty a virok z ome$kania

Za omeskanie Zhotovitela s odovzdanim diela v terminoch podla ¢l. V. bod 1. Zmluvy ma
Objednavatel’ pravo uctovat’ Zhotovitel'ovi zmluvnt pokutu v dohodnutej vyske 0,05 % z ceny diela za
kazdy den omeskania.

V pripade omeskania Objednavatela s thradou faktury ma Zhotovitel' pravo na trok z omeskania v
dohodnutej vyske 0,05 % z dlznej sumy za kazdy dent omeSkania.

Za vady diela podl'a kazdej opravnenej reklamacie zaplati Zhotovitel’ Objednavatel'ovi zmluvni pokutu
v dohodnutej vyske 0,5% z ceny diela, to neplati, ak v lehote do 7 dni od uplatnenia reklamacie vadu
odstrani alebo v tejto lehote dohodne pisomne s Objednavatel'om primerany termin jej odstranenia a
takto dohodnuty termin odstranenia vady aj dodrzi.

V pripade omeskania Zhotovitel'a s odstranenim vady v lehote 7 dni a/alebo dohodnutom termine ma
Objednavatel’ pravo uctovat’ Zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 20,- Eur (slovom: Dvadsat’ Eur
Nula Eurocentov) za kazdy deni omeskania.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo zmluvnych stran na nahradu skody v plnej vyske.
Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme vytctovania zmluvnych pokut, Girokov z omeskania a
nahrady Skody. Dlznik je povinny vyactovanu pokutu, Grok z omeskania alebo ndhradu skody zaplatit’
do 14 dni od doruc¢enia vyuctovania.

Clanok XI. Vys$ia moc a staZené plnenie

Pod pripadom vy$Sej moci sa rozumie kazda vonkajSia udalost’ alebo okolnost’ vynimoc¢ného a
neodvratného charakteru, ktort zmluvné strany nemohli predvidat a ovplyvnit pri podpisovani
Zmluvy, a ktord znemoziiuje realizaciu Casti alebo celého zmluvného diela (vojna, Zivelné pohromy,
atd’.). Ak vznikne udalost’ spadajica pod vys$Siu moc, zmluvné strany st povinné sa o tom pisomne
informovat’ vzajomne najneskdr do 5 pracovnych dni, s uvedenim tych povinnosti, ktoré sa nebuda
moct’ splnit, alebo ich bude mozné splnit’ len s oneskorenim.

V pripade, ze by vySSia moc spoOsobila preruSenie plnenia zmluvnych zavdzkov o viac ako 10 dni,
zmluvné strany sa dohodnt na inych opatreniach, pripadne na inych postupoch, tykajicich sa d’alSej
realizacie Zmluvy. O dobu preruSenia prac na diele, d’alej o dobu nutnli na obstaranie tovarov na
opravu diela a na vykonanie opravy diela poskodeného vy$Sou mocou sa posuva termin ukoncenia
diela, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Ak sa splnenie Zmluvy stane nemoznym do 1 mesiaca od vyskytnutia sa vysSej moci, strana, ktora sa
bude chciet’ odvolat’ na vys§iu moc, poziada druht stranu o upravu Zmluvy vo vztahu k predmetu,
cene a ¢asu plnenia. Ak neddjde k dohode, ma strana, ktora sa odvolala na vys$iu moc, pravo odstlpit’
od Zmluvy. Uginky odstiipenia nastanti diiom doru¢enia ozndmenia o odstipeni od Zmluvy.

V pripade vyss$ej moci, nie je zmluvna strana, ktorej vys§ia moc zabranila plnit’ povinnosti zo Zmluvy v
omeskani s plnenim zavazku vy$Sou mocou dotknutej zmluvnej povinnosti a opravnena strana nema
narok na pripadni zmluvnu pokutu spojenti s omeSkanim takejto povinnosti, a to poc¢as trvania vyssej
moci az do doby nevyhnutne nutnej na napravu nasledkov spdsobenych vyssou mocou.

Pri nesplneni zmluvnej povinnosti dotknutej vySSou mocou, ktord spdsobi omeskania druhej zmluvne;j
strany, tato taktiez nie je v omeskani.
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Clanok XII. - Odstipenie od Zmluvy

Objednavatel’ je, okrem pripadov uvedenych vysSie, opravneny s okamzitou platnostou od Zmluvy
odstupit’ ak:

a) Zhotovitel’ bez suhlasu Objednavatel’a postipi prava a zavizky zo Zmluvy na int osobu;

b) Zhotovitel' bude vykonavat dielo v rozpore sdohodnutymi podmienkami alebo uréenymi
technologickymi postupmi a vytykané nedostatky neodstrani ani v primeranej lehote, ktord mu
Objednavatel’ na ich odstranenie poskytne;

C) Zhotovitel’ bude v omeskani s ukon¢enim diela, resp. jeho Casti v dohodnutych terminoch a toto
omeskanie bude trvat’ viac ako 10 dni.

Zhotovitel’ je opravneny s okamzitou platnostou od Zmluvy odstupit’ ak:

a) mu Objednavatel' neposkytne dohodnuté spolupdsobenie ani v dodatoénej primeranej lehote
(ktora nesmie byt kratS§ia ako 30 dni), ktori mu Zhotovitel poskytne a toto neposkytnutie
spoluposobenia zmari Zhotovitel'ovi moznost’ vykonania diela;

b) Objednavatel’ bude v omeskani so zaplatenim faktiry a toto omeskanie bude trvat’ viac ako 30 dni
po lehote splatnosti fakttry.

Objednavatel’ je opravneny vypovedat Zmluvy bez udania dévodu vo vypovednej lehote 30 dni.
Vypovedna lehota zac¢ina plynut nasledujucim ditom, po dni dorucenia vypovede.

Odstipenie od Zmluvy opravnend zmluvnd strana ozndmi druhému ucastnikovi Zmluvy pisomne.
Uginky odstapenia od Zmluvy nastavaji diiom doru¢enia oznamenia o odstipeni od Zmluvy druhému
ucastnikovi Zmluvy. Pravo zmluvnych stran na nahradu skody a zmluvnt pokutu tym nie je dotknuté.

Clanok XIII. - Doru¢ovanie pisomnosti a komunikacia Zmluvnych stran

Zmluvné strany sa dohodli, Ze na ucel doru¢ovania pisomnosti st Zmluvné strany povinné pouzivat’
postové adresy uvedené v ust. bodu 1 a 2 ¢l. I. Zmluvy, ak nie je v Zmluve ustanovené inak. Pripadnt
zmenu postovej adresy st si zmluvné strany povinné vzajomne bezodkladne ohlasit’.

Zmluvné strany tymto sthlasia, Zze za tkon doruCenia pisomnosti sa povazuje okrem samotného
doruCenia aj vratenie zaslanej zasielky odosielatel'ovi z dovodu odmietnutia prebratia adresatom,
z dévodu neprebratia zasielky adresatom v odbernej lehote, pocas ktorej bude zasielana pisomnost’
uloZzend u postového dorucovatela, atiez z dovodu vratenia zasielky s poznamkou: ,adresat
neznamy*, ato aj vtom pripade, ak sa o tom adresat nedozvedel. V pripadoch upravenych tymto
bodom Zmluvy sa zasielka povazuje za doruc¢ent na treti (3) dei odo dia odoslania zasielky.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze na ucel doru¢ovania e-mailov buda pouzivat’ e-mailové adresy uvedené
vust. bodu 1 a2 ¢l. I. Zmluvy, prilohach Zmluvy, pripadne aj odlisné e-mailové adresy, ktoré si
zmluvné strany dodato¢ne po uzavreti Zmluvy oznamia.

Clanok XIV. - Zavereéné ustanovenia

Na pravne vztahy osobitne neupravené Zmluvou sa primerane vztahuja prislusné ustanovenia
Obchodného zakonnika, subsididrne Obcianskeho zakonnika a inych pravnych noriem; ak ich niet,
posudia sa podl’a obchodnych zvyklosti, ak ich niet, podl'a v§eobecnych zasad civilného prava.
Zmluvné strany beri na vedomie, Zze vSetky skutoCnosti a informacie poskytnuté druhou Zmluvnou
stranou, ziskané alalebo nadobudnuté v stvislosti stouto Zmluvou, budi Zmluvnymi stranami
povazované za obchodné tajomstvo z zmysle ust. § 17 a nasl. ObZ a stcasne za doverné informacie
v zmysle ust. § 271 ObZ. Porusenie tohto ustanovenia a poskytnutie informacii tretim stranam
VvV rozpore so vSeobecne zavdznou pravnou normou a/alebo touto Zmluvou budi povazované za
podstatné porusenie Zmluvy. Nahrada Skody tymto nie je dotknuta.

Zmluva sa vyhotovuje vyhradne v pisomnej forme.

Zmeny Zmluvy, dodatky k Zmluve a prilohy k Zmluve musia mat pisomnt formu, musia byt
vzostupne Cislované a su sti€astou Zmluvy, a musia byt’ vyhotovené v rovnakom pocte a prerozdelené
medzi Zmluvné strany rovnakym spdsobom ako Zmluva samotna.

Zmluva predstavuje Uplni dohodu zmluvnych stran tykajicu sa predmetu Zmluvy a nahradza
akukol'vek predchadzajiucu koreSpondenciu a rokovania zmluvnych stran, ¢i uz Gstne alebo pisomné,
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resp. vykonané v akejkol'vek podobe a forme, ktoré sa konali pred uzatvorenim Zmluvy.

6. Zmluvné strany vyhlasuju, ze s si vedomé vSetkych nasledkov vyplyvajicich zo Zmluvy.

7. Zmluvné strany vyhlasuja, Ze im nie si zname ziadne okolnosti, ktoré by branili platne uzavriet’ tato
Zmluvu. V pripade, Ze taka okolnost’ existuje, zodpoveda Zmluvna strana, ktorej predmetné okolnosti
brania alebo branili platne uzavriet’ Zmluvu, za Skodu, ktora tym vznikne druhej Zmluvnej strane.

8. Pre pripad riesenia konfliktov vzniknutych zo Zmluvy je rozhodnym pravny poriadok Slovenskej
republiky a prislusSnym na rieSenie sporov je vecne a miestne prislusny sud Slovenskej republiky, ak na
rieSenie sporov nebude prislus$ny iny orgdn verejnej moci.

9. Ak by niektoré¢ ustanovenie Zmluvy bolo alebo sa stalo neplatnym alebo s¢asti neplatnym, nie st tym
dotknuté ostatné ustanovenia Zmluvy. Zmluvné strany su povinné bezodkladne neplatné ustanovenie
nahradit’ novym ustanovenim, zodpovedajucim hospodarskemu ucelu Zmluvy, ktory zmluvné strany
sledovali v Case jej uzavretia.

10. Zmluvné strany sa suhlasne dohodli, ze znenim zmluvy budi viazani aj ich pripadni pravni
nastupcovia.

11. Zmluva nadobudne platnost’ dilom jej podpisu druhou zmluvnou stranou a ucinnost’ za predpokladu
splnenia podmienok stanovenych platnymi pravnymi predpismi.

12. Zmluva je uzatvorena na zaklade vole zmluvnych stran, ktora bola prejavena slobodne, vazne, urcite,
zrozumitelne a reSpektuje vSeobecne uznavané poziadavky vzt'ahujuce sa na obchodovanie. Zmluvné
strany svojim vlastnoru¢nym podpisom na znak stithlasu potvrdzuju, ze si Zmluvu precitali, jej obsahu
porozumeli a bez vyhrad s fiou stihlasia.

13. Zmluva je vyhotovena v 5 (piatich) vyhotoveniach, z ktorych kazdé vyhotovenie ma platnost’ originalu,
s ur¢enim 2 (dve) vyhotovenie pre Zhotovitel'a a 3 (tri ) vyhotovenia pre Objednavatel’a.

V Banskej Bystrici, dna.................... V Banskej Bystrici, dia................

Za Objednavatela: Za Zhotovitela:

Ing. Vladimir Svrbicky Ing. Ondrej Martinec

predseda predstavenstva a.s. konatel

Ing. Marek Zabka Ing. Katarina Bukov¢anova

¢len predstavenstva a.s. konatel
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